

锡林浩特市文体旅游广电局锡林浩特黄金草原徒步赛事运营服务中标（成交）明细

内蒙古德锋项目管理有限公司受锡林浩特市文体旅游广电局委托，采用竞争性磋商进行采购锡林浩特黄金草原徒步赛事运营服务（项目编号：**152502-NMGDF-CS-20250001**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

- 1.1、中标（成交）供应商：上海耀霞体育文化有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： **1,199,500.00** 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	C06040100 体育组织服务	锡林浩特黄金草原徒步赛事运营服务	锡林浩特黄金草原徒步赛事运营服务	一、赛事概况 1、主办单位 锡林浩特市人民政府 2、承办单位 锡林浩特市文体旅游广电局 3、协办单位 锡林浩特市白音锡勒牧场 4、活动时间、地点 地点：锡林浩特市白音锡勒中国马都玩马俱乐部 时间：2025年8月17日 5、活动规程 （1）活动组别及规模 挑战组（约44km）：1000人 竞速组（约21.0975km）：1000人 专业组（约22km）：3000人 体验组（约10km）：3000人 二、承办要求 负责承担包括但不限于本项目赛事策划、竞赛组织和器材保障、配合安保交通医疗救援、赛道和起终点场地布置、后勤接待保障、嘉宾邀请、各类资料印制、赛事保险等，确保赛事顺利有序进行，具体要求如下： 1.做好赛事总体思路策划。要求赛事组织方案科学、合理、细致，具体细化方案有 创意、可操作；具体工作推进计划表节点明确、任务明确。赛事总体思路策划及各方案经采购人和赛事组委会确认后由中标人组织实施。 2.赛事的服务定位、服务方案、服务保障措施：从服务好选手角度出发，对项目的 整体统筹规划，认识深刻，定位合理；服务方案中服务流程合理、管理措施完备，管理 科学、服务制度完善，媒体宣传推广方案全面有效；服务团队齐备、组织机构健全，保 密措施严格，建立完善的赛事工作 台帐、工作信息收集、反馈等保证客户质量的措施。 3.须具备专业的赛事服务团队，团队人员根据项目实际需求配置，其中项目负责人 1名，不得随意更换，保持人员稳定性。 4.负责提供竞赛和器材保障。负责按照竞赛需求提供各类保障，具体包括但不限于： （1）承担赛事报名系统平台设计、后期具体运营管理、报名选手资格审查等；提供符合竞速组要求的感应器计时系统、摄像系统和足够数量的竞赛组参赛选手感应计时 芯片；提供满足比赛要求的后勤保障人员等无线通讯系统和设备；提供裁判所需的电脑 、打印机和相应耗材。 （3）为所有参赛选手、工作人员、赛事志愿者投保人身意外险。 （4）设计制作提供足够数量的各类证件、印刷资料等，如志愿者证、车辆通行证、安保人员证、媒体记者证、工作人员证、志愿者证书等，并为组委会提供电子版设计 文件。要求设计美观大方、材质优良。 需按照上述需求制订竞赛和器材保障方案，并根据比赛时间节点明确倒计时实施进 度计划，以及配备相应的工作人员。 5.后勤保障。按照比赛的标准匹配相应后勤队伍，保障赛事的顺利进行。 6.赛道和场地布置。要按	2025年8月17日至赛事结束	满足锡林浩特黄金草原徒步赛事运营服务所需	1,199,500.00	1.00	项	1,199,500.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
				照比赛的标准进行赛道和场地布置，具体包括但不限于主背景墙、起点拱门、终点拱门、主席台和颁奖台、音响、起点成绩统计区、终点成绩统计区、终点物品发放区、终点衣物领取区、公里点、补给站及引导提示标识、沿线饮用水和 饮料食品补给站、隔离带、工作帐篷、A字牌、冲刺带、活动桌椅、各类宣传广告牌和 道旗、注水旗等，赛前做好明显的工作人员、志愿者、啦啦队熟悉场地用的标志及赛道 特殊路段上的百米标志，落实现场主持人以及礼仪服务人员。应制订赛道和场地布置方案，包含形象设计、各类平面布置图、效果图，以及各类物品的数量和总体施工计划安 排。赛道和场地布置方案须经采购人和组委会同意后组织实施。7.应急预案。需针对竞赛和器材保障、医疗救助志愿者招募管理、媒体宣传推广、 后勤保障、赛道和场地布置等工作可能遇到的突发性情况制订应急预案。8.做好赛事商业运作和市场开发，扩大赛事品牌知名度。但在确定赞助商前须征求 采购人意见。9.做好赛事报名工作，做好报名人员的注册登记，做好运动员安全协议、参赛声明等文字材料的起草和签订。10.配合安保、交通及医疗救援工作，做好赛道内的配合方案。11.赛前配套活动组织：方案组织与实施要求科学严谨，活动内容丰富、形式多样有亮 点。						

内蒙古德锋项目管理有限公司
2025年08月12日