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工程量清单编制说明

一、工程概况

1.工程名称：垃圾收容池拆除新建工程

2.建设单位：锡林浩特市环境卫生服务中心

3.建设地点：锡林浩特市

二、编制范围

4 座破损垃圾收容池拆除，新建 4座密闭结构：混凝土墙、四周增设密

闭防护装置、底层增加防渗垫层等。

三、编制依据

1.工程量计算依据：依据建设单位提供的设计施工图纸；

2.《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013；

3.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》 GB50854-2013；

4. 内建标[2019]113 号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据

增值税税率的通知》增值税税率调整为 9%；

5. 内建标函[2019]468 号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依

据中规费中养老保险费率的通知》养老失业保险税率调整为 10.5%；

6.内建标[2021]148 号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算

定额人工费的通知》定额人工费调增 10%。

四、其他有关说明

1.本次工程量清单中未考虑建筑工人实名制费，结算时按建设单位、监

理单位批准的实施方案据实结算；

2.本次工程量清单内设置暂列金额。

五、附件



1.工程量清单汇总表

2.工程量清单

内蒙古欣正泽工程造价咨询有限责任公司

二〇二五年七月二日



合计

新建收容池工程1.2

拆除工程1.1

年垃圾收容池拆除新建工程20251

合计单位工程名称序号

年垃圾收容池拆除新建工程2025工程名称：

工程项目综合汇总表



计   合

本页小计

措施项目

分部小计

64.51m3
考虑km

10暂按 建筑垃圾外运2.
装载机装车1.

余方弃置0401030020012

53.76m3拆除原有基础及挡墙1.拆除混凝土结构0410010080011

整个项目

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计    合

冬季施工增加费0117070050027

加费
白天在地下室施工增0117070020026

夜间施工增加费0117070020015

0术措施项目人工费
技+分部分项人工费

特殊地区施工增加费01B0014

1术措施项目人工费
技+分部分项人工费

二次搬运费0117070040013

0.5术措施项目人工费
技+分部分项人工费

雨季施工增加费0117070050012

1
术措施项目人工费

技+分部分项人工费临时设施费0117070010021.2

2
术措施项目人工费

技+分部分项人工费
保护费
安全文明施工与环境0117070010011.1

安全文明施工费0117070011

备注)元
(调整后金额(%)调整费率)元(金额(%)费率计算基础项目名称项目编码序号

-11表

处或计算方法。
数值，但应在备注栏说明施工方案出”金额“的数值，也可只填”费率“和”计算基础“按施工方案计算的措施费，若无    2.

。”定额机械费+定额人工费“或”额人工费
定“，其他项目可为”定额机械费+定额人工费“或”定额人工费“、”定额基价“中安全文明施工费可为”计算基础1.“注：
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总价措施项目清单与计价表



—合计

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5明细详见表总承包服务费4

-12-4明细详见表计日工3

-12-2明细详见表一材料暂估价2.2

-12-3明细详见表专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1明细详见表暂列金额1

备注)元(结算金额)元(金额项目名称序号

-12表

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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其他项目清单与计价汇总表



计    合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

环境保护税规费1

金额（元）(%)计算费率计算基数计算基础项目名称序号

-13表

编制人（造价人员）：
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规费、税金项目计价表



总合计

合计

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)元(±差额)元(确认)元(暂估数量
计量单位名称、规格、型号)工程设备(材料序号

212——表

工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、”暂估单价“注：此表由招标人填写
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材料（工程设备）暂估单价及调整表



计    合

备注)元(±差额)元(结算金额暂估金额（元）工程内容工程名称序号

312——表

计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。”暂估金额“由招标人填写，投标人应将”暂估金额“注：此表
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专业工程暂估价及结算价表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建收容池工程 标段：2025年垃圾收容池拆除新建工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

A.5
混凝土及钢筋混
凝土工程

1 010501001001 垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15 m3 20.48

2 010501002001 带形基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 92.16

3 010504001001 直形墙 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 126.14

4 010507001001 散水

1.60厚C20混凝土,上撒1:
1水泥砂子压实赶光
2.300厚3;7灰土分两步夯
实
3.300厚中砂防冻胀
4.素土夯实

m2 196.48

5 010507001002 坡道

1.25厚1:2水泥砂浆抹面
作出60宽7深锯齿
2.素水泥砂浆结合层一道
3.100厚C20混凝土，随捣
随抹成麻面
4.300厚3;7灰土分两步夯
实
5.300厚中砂防冻胀
6.素土夯实

m2 84

分部小计

A.6 金属结构工程

6 010605002001 钢板墙板 1.钢板防护 m2 70.08

7 010607004001 金属网栏 浸塑网围栏（丝径3.5mm
，50mm*50mm孔）

m2 1024

分部小计

A.8 门窗工程

8 010804005001 金属格栅门 1.成品铁艺门 m2 80.64

分部小计

A.11 楼地面装饰工程

9 011101003001 细石混凝土楼地
面

地1     细石混凝土地面
   
1.200厚C15混凝土
2.最薄处30厚1:3水泥砂
浆找坡层平抹平
3.1.5厚HDPE土工膜防渗
层
4.100厚C15混凝土

m2 985.96

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建收容池工程 标段：2025年垃圾收容池拆除新建工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.300厚级配碎石,压实系
数≥0.95,
6.素土夯实

分部小计

A.14
油漆、涂料、裱
糊工程

10 011405001001 金属面油漆

钢构件经除锈处理后应立
即喷涂车间保养底漆(红
丹醇酸防锈漆,涂层厚度2
5~30μm),而后再涂两道
醇酸防锈漆(中间漆),涂
层厚度50~60μm,制作完
成后,再涂两道醇酸调和
漆(面漆),涂层厚度40~50
微米,其中最后一道面漆
应在安装完成后工地涂制
。

m2 419.29

11 011407001001 墙面喷刷涂料 1.外墙装饰涂料 m2 434.84

分部小计

D.7 生活垃圾处理工
程

12 040701019002 防风网

1.材质、规格:D219*4.0
钢管柱，D219*4.0钢管梁
,φ20圆钢柱间支撑
2.防飞抑尘钢板网

m2 1248.8

分部小计

D.9 钢筋工程

13 040901001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类:带肋钢筋
2.钢筋规格:直径12mm t 31.212

14 040901001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类:圆钢
2.钢筋规格:直径6mm t 0.26

15 040901001005 现浇构件钢筋 1.钢筋种类:带肋钢筋
2.钢筋规格:直径10mm t 0.66

16 040901009001 预埋铁件 1.预埋铁件 t 2.368

17 040901010001 地脚螺栓 1.材料种类:地脚螺栓 套 384

分部小计

补充分部

18 01B001 增加钢丝绳 增加钢丝绳 m 256

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建收容池工程 标段：2025年垃圾收容池拆除新建工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

19 041102001001 垫层模板 m2 51.2

20 041102002001 基础模板 m2 307.2

21 041102017001 挡墙模板 m2 845.28

22 011702029001 散水模板 m2 4.56

23 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:挖掘机
进出场

台·
次

4

24 041106001002 大型机械设备进
出场及安拆

台·
次

4

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建收容池工程 标段：2025年垃圾收容池拆除新建工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建收容池工程 标段：2025年垃圾收容池拆除新建工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：新建收容池工程 标段：2025年垃圾收容池拆除新建工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建收容池工程 标段：2025年垃圾收容池拆除新建工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计
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