
2025年市场监管所标准化规范
化建设项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



2025年市场监管所标准
化规范化建设项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：希日塔拉市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化
建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011601001001 砖砌体拆除
1.砌体名称:卫生间砖墙
2.砌体材质:红砖
3.拆除高度:2.4m

m3 1.44

2 011601001002 砖砌体拆除
1.砌体名称:卫生间地台
2.砌体材质:红砖
3.拆除高度:150mm

m3 0.79

3 011609002001 隔断隔墙拆除 1.拆除卫生间隔断 m2 17.28

4 011610001001 木门窗拆除 1.门窗洞口尺寸:1*2.1m m2 65.1

5 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类:轻钢
龙骨、矿棉板吊顶

m2 124.62

6 011612002001 卫生洁具拆除
1.卫生洁具种类:蹲式大
便器 套 4

7 011612002002 卫生洁具拆除
1.卫生洁具种类:挂式 小
便器 套 1

8 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.基础类型:卫生间地台
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M7.5

m3 1.58

9 011101001001 水泥砂浆楼地面

1.找平层厚度、砂浆配合
比:厚20mm
2.面层厚度、砂浆配合比
:水泥砂浆1:3

m2 10.5

10 011102003001 块料楼地面 1.面层材料品种、规格、
颜色:全瓷砖300*300

m2 10.5

11 011210005001 成品隔断 1.成品浴厕隔断 m2 34.56

12 011302001001 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:单层龙骨
2.龙骨材料种类、规格、
中距:U型轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:
矿棉吸音板

m2 124.62

13 010801002001 木质门带套
1.门代号及洞口尺寸:1*2
.1m
2.名称:成品套装木门

樘 31

14 031004006001 大便器
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:蹲式  埋
入式感应开关

组 7

15 031004007001 小便器
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:挂式  埋
入式感应开关

组 2

16 031004008001 其他成品卫生器 1.成品拖布池 组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：希日塔拉市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化
建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

具

17 031004003001 洗脸盆 1.成品洗手台1.5m长 组 1

18 031004003002 洗脸盆 1.成品洗手台2m长 组 1

19 011505010001 镜面玻璃 1.镜面玻璃品种、规格:
镀银 m2 5.25

20 011601001003 垃圾外运

1.楼层运出垃圾 垂直运
距15m以内
2.自卸汽车运工程废料  
运距(km):10

m3 12.49

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：希日塔拉市场监管所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：希日塔拉市场监管所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 5200

2.1 专业工程暂估价 5200 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 5200 —



暂列金额明细表

工程名称：希日塔拉市场监管所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：希日塔拉市场监管所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 新增四组暖气片 5200

合    计 5200



规费、税金项目计价表

工程名称：希日塔拉市场监管所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：希日塔拉市场监管所 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 不锈钢合页 个

2 大便器存水弯 个 DN100

3 防污器 个 DN32

4 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

5 胶合板 m2 δ5

6 镜面玻璃磨边 m2 δ6

7 地砖 m2 300*300

8 矿棉板 m2 12mm

9 厕浴隔断(成品含五金) m2

10 轻钢龙骨不上人型(平面) m2 300× 300

11 单扇套装平开实木门 樘

12 成品拖布池 套

13 瓷蹲式大便器 个 九牧

九牧厨卫股
份有限公司
黑吉辽蒙办
事处

感应式

14 挂式小便器 个 箭牌
武汉市家福
园建材有限
公司

感应式

15 吊杆 kg

16 埋入式感应控制器 个

17 其他材料费 元

18 角钢 kg 综合

19 成品洗面柜1.5m 个

20 成品洗面柜2m 个



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宝力根市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011606002001
墙柱面龙骨及饰
面拆除 1.拆除石膏板隔墙 m2 29.51

2 011610001001 木门窗拆除 1.拆除套装木门 m2 2.02

3 011614002001 柜体拆除 1.拆除柜台 m2 2.28

4 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类:轻钢
龙骨、石膏板面层

m2 121.98

5 011605001001 平面块料拆除
1.饰面材料种类:塑胶地
面 m2 109.2

6 011605001002 平面块料拆除 1.饰面材料种类:木地板 m2 109.2

7 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:内墙厚度：2
40mm    双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 5.56

8 011201001001 墙面一般抹灰 1.墙体类型:内墙 m2 46.32

9 011101006001 平面砂浆找平层 1.找平层厚度、砂浆配合
比:20mm

m2 109.2

10 011102003001 块料楼地面
1.面层材料品种、规格、
颜色:全瓷砖800*800m m2 109.2

11 011210003001 玻璃隔断 1.铝合金百叶玻璃隔断 m2 22.1

12 011302001001 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:单层龙骨
2.龙骨材料种类、规格、
中距:U型轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:
矿棉吸音板

m2 121.98

13 011407001001 墙面喷刷涂料 1.刮腻子要求:刮腻子 二
遍 m2 557.7

14 011407002001 天棚喷刷涂料 1.刮腻子要求:刮腻子 二
遍

m2 204.61

15 011601001001 垃圾外运

1.楼层运出垃圾 垂直运
距15m以内
2.自卸汽车运工程废料  
运距(km):10

m3 7.35

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：宝力根市场监管所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宝力根市场监管所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：宝力根市场监管所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：宝力根市场监管所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：宝力根市场监管所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：宝力根市场监管所 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 铝合金型材 kg 综合

2 自攻螺钉 百个

3 自攻螺钉 百个 ST6× 20

4 六角螺栓 kg

5 低合金钢焊条 kg E43系列

6 水砂纸 张

7 水泥 t 32.5

8 砂子中粗砂 m3

9 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

10 平板玻璃 m2 δ5

11 地砖 m2 800× 800

12 轻钢龙骨不上人型(平面) m2 300× 300

13 成品腻子粉 kg

14 矿棉吸音板 m2 铭洋

廊坊铭洋节
能科技有限
公司内蒙办
事处

15 吊杆 kg

16 胶粘剂 m3 DTA砂浆

17 其他材料费 元

18 角钢 kg 综合

19 金属膨胀螺栓 套 M8

20 玻璃胶 支 335g/支



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：楚古兰市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011407001001 墙面喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:墙面
2.刮腻子要求:刮腻子 二
遍

m2 4200

2 011407002001 天棚喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:天棚
2.刮腻子要求:刮腻子 二
遍

m2 1450

分部小计

措施项目

3 011701003001 里脚手架 m2 5650

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：楚古兰市场监管所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：楚古兰市场监管所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：楚古兰市场监管所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：楚古兰市场监管所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：楚古兰市场监管所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：楚古兰市场监管所 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 水砂纸 张

2 成品腻子粉 kg

3 红丹防锈漆 kg

4 油漆溶剂油 kg

5 水 m3

6 脚手架钢管 kg

7 脚手架钢管底座 个

8 木脚手板 m3

9 扣件 个



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：满都宝力格市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化
建设项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室外防水

1 010902001001 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:SBS改性沥青防水卷材
2.防水层数:2
3.防水层做法:两个屋面
接缝处

m2 28

分部小计

宿舍

2 011605001001 平面块料拆除 1.名称：拆除原有地面砖 m2 64

3 011610002002 金属门窗拆除 1.名称:拆除大门
2.门窗洞口尺寸:5.4*3m m2 16.2

4 011610001001 木门窗拆除
1.名称:拆除木门
2.门窗洞口尺寸:1.1*1.9
m

m2 4.18

5 011612002003 卫生洁具拆除 1.名称：拆除座式大便器 套 1

6 010805005001 全玻自由门
1.框材质:铝合金
2.玻璃品种、厚度:夹层
玻璃

m2 14.1

7 010802001002 金属(塑钢）门 1.名称：隔热断桥铝门 m2 2.1

8 011601001001 砖砌体拆除
1.名称:掏门洞
2.砌体材质:砖墙
3.拆除高度:1.9m

m3 1

9 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:内墙厚度：2
40 mm    双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 1.1

10 011201001001 墙面一般抹灰 1.墙体类型:内墙 m2 9.17

11 011406003001 满刮腻子 1.刮腻子 墙面 满刮二遍 m2 9.17

12 011101006001 平面砂浆找平层 1.找平层厚度、砂浆配合
比:20mm m2 64

13 011102003001 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:水泥砂浆1:2.5
2.面层材料品种、规格、
颜色:陶瓷锦砖

m2 64

14 011207001002 新建石膏板隔墙

1.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
2.隔离层材料种类、规格
:隔音毡

m2 118.08

15 011207001001 新建石膏板隔墙
1.基层材料种类、规格:
细木工板 m2 236.16

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：满都宝力格市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化
建设项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.面层材料品种、规格、
颜色:石膏板

16 011407001001 墙面喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:石膏板
隔墙
2.刮腻子要求:二遍

m2 236.16

17 010801002001 木质门带套
1.门代号及洞口尺寸:套
装门1*2.1m 樘 6

18 010807001002
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:1*1
m
2.框、扇材质:隔热断桥
铝合金 普通窗安装 推拉

m2 6

19 011210003002 玻璃隔断 1.浴厕隔断 不锈钢磨砂
玻璃 m2 13.53

20 031004006001 大便器 1.材质:陶瓷
2.规格、类型:坐式

组 2

21 031004010001 淋浴器
1.材质、规格:不锈钢
2:成套淋浴器安装 手动
开关 冷热水

套 1

22 031006012001 热水器 1.电热水器安装 挂式 台 2

23 030412005001 荧光灯
1.名称:LED格栅灯
2.型号:吸顶式 双管
3.安装形式:成套型

套 8

24 030412001002 照明开关 1.名称:开关 套 7

25 030412001003 成套插座 1.名称:五孔插座 套 15

26 011501009001 厨房低柜

1.台柜规格:3700*800*50
0
2.材料种类、规格:木质
柜体、大理石台面

m2 2.96

27 011501010001 厨房吊柜
1.台柜规格:3700*800*50
0
2.材料种类、规格:木

m 2.96

28 011302001002 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:单层龙骨
2.龙骨材料种类、规格、
中距:U型轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:
矿棉吸音板

m2 64

29 011407001003 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:原有墙
面
2.刮腻子要求:刮腻子 二
遍

m2 88.41

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：满都宝力格市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化
建设项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

办公大厅

30 011610002001 金属门窗拆除
1.室内高度:拆除大门
2.门窗洞口尺寸:2.63*2.
17m

m2 5.71

31 011612002002 卫生洁具拆除
1.卫生洁具种类:卫生设
备拆除 坐式 大便器 套 1

32 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:2.6
3*2.17m
2.框、扇材质:隔热断桥
铝合金窗（双玻） 平开

m2 5.71

33 011210003001 玻璃隔断 1.铝合金玻璃隔断 m2 20.39

34 010802001001 金属(塑钢）门 1.金属门 隔热断桥铝合
金门安装 平开

m2 2.1

35 011501001001 柜台

1.台柜规格:4000*1000*8
00
2.材料种类、规格:木质
柜体、大理石台面

㎡ 3.2

36 011302001001 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:单层龙骨
2.龙骨材料种类、规格、
中距:U型轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:
矿棉吸音板

m2 51

37 011407001002 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:原有墙
面
2.刮腻子要求:刮腻子 二
遍

m2 92.04

38 011601001002 垃圾外运
1.人工装车废料
2.自卸汽车外运垃圾，运
距5KM

m3 5.01

分部小计

措施项目

39 011701006001 满堂脚手架 1.满堂脚手架 m2 115

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：满都宝力格市场监管所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：满都宝力格市场监管所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 3500

2.1 专业工程暂估价 3500 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 3500 —



暂列金额明细表

工程名称：满都宝力格市场监管所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：满都宝力格市场监管所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 改水电 3500

合    计 3500



规费、税金项目计价表

工程名称：满都宝力格市场监管所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：满都宝力格市场监管所 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 铝合金型材 kg 综合

2 铜合页50 个

3 胶合板 m2 δ18

4 石材饰面板 m2 δ3

5 细木工板 m2 δ15

6 地砖 m2 800× 800

7 纸面石膏板 m2

8 轻钢龙骨不上人型(平面) m2 300× 300

9 单扇套装平开实木门 樘

10 隔热断桥铝合金阳台封闭窗
(含中空玻璃) m2

11 成品腻子粉 kg

12 SBS改性沥青防水卷材 m2

13 隔音毡 m2 正丰
大连鑫益宏
泰物资经销
有限公司

14 矿棉吸音板 m2 铭洋

廊坊铭洋节
能科技有限
公司内蒙办
事处

15 连体坐便器 个 中宇 中宇厨卫股
份有限公司

16 金属断桥窗 m2

17 金属(塑钢）门 m2

18 隔热断桥铝门 m2

19 金属断桥推拉窗 m2

20 电热水器 台



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：额吉淖尔市场监督管理所

标段：2025年市场监管所标准化规范化
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 03B003 石墨烯电采暖
1.石墨烯墙暖（裙）板
2.具体规格，按施工时参
考

片 7

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：额吉淖尔市场监督管理所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：额吉淖尔市场监督管理所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：额吉淖尔市场监督管理所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：额吉淖尔市场监督管理所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：额吉淖尔市场监督管理所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：额吉淖尔市场监督管理所 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 石墨烯电采暖 片



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道特淖尔市场监督管理所

标段：2025年市场监管所标准化规范化
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 03B001 石墨烯电采暖
1.石墨烯墙暖（裙）板
2.具体规格，按施工时参
考

片 7

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：道特淖尔市场监督管理所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道特淖尔市场监督管理所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：道特淖尔市场监督管理所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道特淖尔市场监督管理所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：道特淖尔市场监督管理所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：道特淖尔市场监督管理所 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 石墨烯电采暖 片



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：巴拉嘎尔高勒镇市场监管所、吉仁高勒镇
市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除室内原有窗户 m2 81.04

2 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:隔热断桥
铝合金窗（双玻）65系列 m2 81.04

3 011601001001 垃圾外运
1.人工装车废料
2.自卸汽车外运垃圾，运
距5KM

m3 8.42

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉嘎尔高勒镇市场监管所、吉仁高
勒镇市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：巴拉嘎尔高勒镇市场监管所、吉
仁高勒镇市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 19000

2.1 专业工程暂估价 19000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 19000 —



暂列金额明细表

工程名称：巴拉嘎尔高勒镇市场监管所、吉
仁高勒镇市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：巴拉嘎尔高勒镇市场监管所、吉
仁高勒镇市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 更改地下水暖管道 19000

合    计 19000



规费、税金项目计价表

工程名称：巴拉嘎尔高勒镇市场监管所、吉
仁高勒镇市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：巴拉嘎尔高勒镇市场监管所、吉仁高勒镇市场监管所 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 金属（塑钢、断桥）窗（双
玻）65系列 m2

2 建筑垃圾 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：巴彦花镇市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除室内原有窗户 m2 60.27

2 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:隔热断桥
铝合金窗（双玻）65系列 m2 60.27

3 011601001001 垃圾外运
1.人工装车废料
2.自卸汽车外运垃圾，运
距5KM

m3 6.27

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：巴彦花镇市场监管所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：巴彦花镇市场监管所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：巴彦花镇市场监管所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：巴彦花镇市场监管所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：巴彦花镇市场监管所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：巴彦花镇市场监管所 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 金属（塑钢、断桥）窗 m2

2 建筑垃圾 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贡宝拉格市场监督管理所

标段：2025年市场监管所标准化规范化
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011605001001 平面块料拆除 1.拆除地面砖 m2 301.04

2 011602001001 混凝土构件拆除 1.构件名称:地面垫层 m3 45.16

3 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除原有室内窗户 m2 58.55

4 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:隔热断桥
铝合金窗（双玻） 平开7
0系列

m2 58.55

5 011102003001 块料楼地面

1.C15砼垫层厚度150mm
2.平面砂浆找平层厚度20
mm
3.陶瓷地面砖800*800mm

m2 301.04

6 031005006001 地板辐射采暖

1.保温隔热层敷设 隔热
板
2.保温隔热层敷设 保护
层(铝箔)
3.石墨烯电暖气

m2 301.04

7 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:墙体
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热材料品种、规
格及厚度:聚苯乙烯泡沫
板 25kg/m³

m2 358.21

8 011201001001 墙面一般抹灰
1.外墙抹灰
2.贴玻纤网格布
2.多彩涂料

m2 358.21

9 011601001001 垃圾外运
1.人工装车
2.自卸汽车外运垃圾，运
距8km

m3 71.11

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：贡宝拉格市场监督管理所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贡宝拉格市场监督管理所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 8500

2.1 专业工程暂估价 8500 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 8500 —



暂列金额明细表

工程名称：贡宝拉格市场监督管理所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：贡宝拉格市场监督管理所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 全屋改上下水 8500

合    计 8500



规费、税金项目计价表

工程名称：贡宝拉格市场监督管理所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：贡宝拉格市场监督管理所 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 塑料膨胀螺栓 套

2 地砖 m2 800× 800

3 玻璃纤维网格布 m2

4 铝箔 m2

5 成品腻子粉 kg

6 多彩底涂料 kg

7 多彩面涂料 kg

8 多彩中涂料 kg

9 水性封底漆(普通) kg

10 界面剂 kg

11 聚合物粘结砂浆 kg

12 粘接剂 kg

13 聚苯乙烯板 m3 25kg/m³

14 聚苯乙烯泡沫板 m2 δ30

15 金属断桥窗 m2

16 石墨烯暖气 m2

17 预拌混凝土 m3 C15

18 干混地面砂浆 M20 m3

19 干混抹灰砂浆 面层 M10 m3

20 干混抹灰砂浆 底层 M10 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈毕日嘎镇市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011607002002 屋面拆除 1.拆除原有彩钢板屋面 m2 560

2 011607002003 防水层拆除 1.拆除原有屋顶防水 m2 560

3 010901002001 型材屋面 1.型材品种、规格:彩色
压型板 m2 560

4 010902001001 屋面卷材防水
1.卷材品种、规格、厚度
:SBS改性沥青防水卷材
2.防水层数:2（3m+4m）

m2 560

5 03B001 石墨烯电采暖
1.石墨烯墙暖（裙）板
2.具体规格，按施工时参
考

片 32

6 011601001001 垃圾外运
1.人工装车
2.自卸汽车外运垃圾，运
距5km

m3 117.04

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：哈毕日嘎镇市场监管所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：哈毕日嘎镇市场监管所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：哈毕日嘎镇市场监管所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：哈毕日嘎镇市场监管所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：哈毕日嘎镇市场监管所 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：哈毕日嘎镇市场监管所 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 压型彩钢板 m2 δ0.5

2 铝拉铆钉 百个

3 圆钉 kg

4 固定螺栓 百套

5 低合金钢焊条 kg E43系列

6 铁件综合 kg

7 彩钢脊瓦 m

8 板枋材 m3

9 SBS改性沥青防水卷材 m2 3m

10 SBS改性沥青防水卷材 m2 4m

11 改性沥青嵌缝油膏 kg

12 氧气 m3

13 液化石油气 kg

14 乙炔气 m3

15 石墨烯电采暖 片

16 其他材料费 元

17 SBS弹性沥青防水胶 kg

18 建筑垃圾 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：巴音塔拉市场监督管理所、新宝拉格市场
监督管理所

标段：2025年市场监管所标准化规范化
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011607002002 屋面拆除 1.拆除原有彩钢板屋面 m2 460

2 011607002001 防水层拆除 1.拆除原有屋顶防水 m2 460

3 011608002001 铲除涂料面 1.铲除原有墙面及天棚面
抹灰层 m2 813.19

4 011407001001 墙面喷刷涂料 1.墙面抹灰
2.刮腻子 墙面 满刮二遍

m2 605.04

5 011407002001 天棚喷刷涂料
1.天棚面抹灰
2.刮腻子 天棚面 满刮二
遍

m2 208.15

6 010901002001 型材屋面
1.型材品种、规格:彩钢
夹芯板 m2 485

7 010902001001 屋面卷材防水
1.卷材品种、规格、厚度
:SBS改性沥青防水卷材
2.防水层数:2（3m+4m）

m2 485

8 011601001001 垃圾外运
1.人工装车
2.自卸汽车外运垃圾，运
距5km

m3 97.76

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：巴音塔拉市场监督管理所、新宝拉格
市场监督管理所

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：巴音塔拉市场监督管理所、新宝
拉格市场监督管理所

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：巴音塔拉市场监督管理所、新宝
拉格市场监督管理所

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

元

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：巴音塔拉市场监督管理所、新宝
拉格市场监督管理所

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：巴音塔拉市场监督管理所、新宝
拉格市场监督管理所

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：巴音塔拉市场监督管理所、新宝拉格市场监督管理所 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 铝拉铆钉 百个

2 圆钉 kg

3 固定螺栓 百套

4 低合金钢焊条 kg E43系列

5 砂纸 张

6 水砂纸 张

7 铁件综合 kg

8 彩钢脊瓦 m

9 板枋材 m3

10 彩钢夹芯板 m2 δ100

11 108内墙涂料 kg

12 成品腻子粉 kg

13 SBS改性沥青防水卷材 m2 3m

14 SBS改性沥青防水卷材 m2 4m

15 改性沥青嵌缝油膏 kg

16 氧气 m3

17 液化石油气 kg

18 乙炔气 m3

19 其他材料费 元

20 SBS弹性沥青防水胶 kg



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金

标段：2025年市场监管所标准化规范化
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 30000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 30000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 30000

合    计 30000 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：暂列金 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注
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