
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程

标段：内蒙古锡林郭勒盟第二中学实验
楼加固项目（二标段） 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:3m内 m3 80.83

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 74.87

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:基础土方
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 5.96

分部小计

措施项目

4 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机
2.机械设备规格型号:1m3
以内

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：内蒙古锡林郭勒盟第二中学实验楼加固项目（
二标段）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：内蒙古锡林郭勒盟第二中学实验楼加固项目（
二标段）

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 标段：内蒙古锡林郭勒盟第二中学实验楼加固项目（
二标段）

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 标段：内蒙古锡林郭勒盟第二中学实验楼加固项目（
二标段）

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土方工程 标段：内蒙古锡林郭勒盟第二中学实验楼加固项目（
二标段）

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：内蒙古锡林郭勒盟第二中学实验楼加固项目（
二标段）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固工程

标段：内蒙古锡林郭勒盟第二中学实验
楼加固项目（二标段） 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

墙体加固

1 011201001001 墙加固

1.单侧加固
2.原有墙面清底、钻孔并
用水冲刷，孔内干燥后安
设锚筋并铺设钢筋网
3.钢筋网砂浆面层单侧厚
度40mm
4.砂浆面层的砂浆强度等
级为M15
5.钢筋网竖向钢筋采用Φ
8@250，水平钢筋采用Φ6
@250（门窗洞口及楼梯间
加强处综合考虑，具体做
法详见图纸）
6.单侧采用L型Φ6构造锚
固钢筋以凿洞填M15水泥
砂浆锚固，洞口尺寸60mm
*60mm，深180mm，构造锚
固钢筋间距600mm，呈梅
花状交错排列

m2 521.86

2 011201001002 墙加固

1.双侧加固
2.原有墙面清底、钻孔并
用水冲刷，孔内干燥后安
设锚筋并铺设钢筋网
3.钢筋网砂浆面层单侧厚
度40mm
4.砂浆面层的砂浆强度等
级为M15
5.钢筋网竖向钢筋采用Φ
8@250，水平钢筋采用Φ6
@250（门窗洞口及楼梯间
加强处综合考虑，具体做
法详见图纸）
6.双面时加面层的钢筋网
采用Φ6@500*500的S型穿
墙锚筋，梅花状布置空洞
采用高强无收缩水泥基灌
浆料灌实

m2 9990.78

3 010515001001 现浇构件钢筋 1.穿楼板钢筋：三级钢，
直径12

t 5.756

4 010515001002 现浇构件钢筋
1.转角处钢筋：三级钢，
直径12 t 5.147

5 010516003004 楼板钻眼
1.楼板钻孔、灌高强无收
缩灌浆料，详见09SG619-
1-54

个 3412

6 010516003005 楼板钻眼 1. 转角处楼板钻孔、灌 个 500

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固工程

标段：内蒙古锡林郭勒盟第二中学实验
楼加固项目（二标段） 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

高强无收缩灌浆料，详见
09SG619-1-51-54

分部小计

楼板加固

7 01B002 碳纤维布

1.凿除构建表面粉刷层至
混凝土基层；对混凝土缺
陷部位应按要求进行相应
的修复处理，清除混凝土
表面的油污、浮浆，并打
磨至平整部位应进行打磨
或修复处理。
2.板底贴单向碳纤维布一
层（宽100mm，净距200mm
）
3.板底碳纤维加固端部压
条做法详见13G311-1-123

m2 1061.36

分部小计

附墙柱

8 010502001001 附墙柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送

m3 3.32

9 011702002001 附墙柱模板 1.附墙柱模板 m2 32.73

10 01B003 凿销键孔 1.凿销键孔 个 45

11 010516002001 预埋铁件 1.预埋铁件 t 0.261

12 010516003003 墙体钻眼 1.墙体钻孔、注胶 个 72

13 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 14   级别： HRB400 
直筋

t 0.298

14 010515001010 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 8   级别：HPB300  
直筋

t 0.032

15 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 6   级别：HPB300  
箍筋

t 0.143

16 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 12   级别： HRB400 
 拉结筋

t 0.282

17 011601001001 墙体掏洞
1.墙体掏洞120mm*120mm*
370mm
2.C25微膨胀混凝土填实

个 33

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固工程

标段：内蒙古锡林郭勒盟第二中学实验
楼加固项目（二标段） 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢梯

18 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15
3.泵送

m3 0.77

19 011702001001 垫层模板 1.垫层模板 m2 1.92

20 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送

m3 2.94

21 011702001002 独立基础模板 1.独立基础模板 m2 8.4

22 010501002001 带形基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20

m3 0.34

23 010502001002 矩形柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送

m3 2.25

24 011702002002 矩形柱模板 1.矩形柱模板 m2 12.78

25 01B004 二次灌浆 1.二次灌浆C40微膨胀混
凝土 m3 0.08

26 01B005 二次灌浆 1.二次灌浆C20素混凝土 m3 1.12

27 011702025001 二次灌浆模板 1.二次灌浆模板 m2 5.97

28 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 12   级别： HRB400 
 直筋

t 0.07

29 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 20   级别： HRB400 
 直筋

t 0.199

30 010515001009 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 8   级别： HRB400  
箍筋

t 0.142

31 010516002002 预埋铁件 1.预埋铁件 t 0.318

32 010603001001 实腹钢柱

1.柱类型:H型钢柱
2.钢材品种、规格:Q235B
、HM294*200*8*12
3.单根柱质量:4t以内
4.构建运输:投标人自行
考虑
5.除锈:喷砂除锈Sa2.5

t 3.215

33 010604001001 钢梁

1.梁类型:H型钢梁
2.钢材品种、规格:Q235B
、HN250*125*6*9、HN200
*100*5.5*8
3.单根质量:0.6t内
4.构建运距:投标人自行

t 5.693

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固工程

标段：内蒙古锡林郭勒盟第二中学实验
楼加固项目（二标段） 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

考虑
5.除锈:喷砂除锈Sa2.5

34 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q235B
2.构件类型:L70*6角钢
3.构建运距:投标人自行
考虑
4.除锈:喷砂除锈Sa2.5

t 1.682

35 010606008001 钢梯

1.钢材品种、规格:Q235B
2.钢梯形式:踏步式
3.构建运距:投标人自行
考虑
4.除锈:喷砂除锈Sa2.5

t 6.684

36 010516001001 螺栓 1.M16高强螺栓 套 1126

37 010516001002 螺栓 1.M24高强螺栓 套 144

38 011405001001 金属面油漆

1.溶剂型无机富锌底漆涂
三遍，漆膜总厚度≥150
微米，封闭漆、中间漆、
面漆采用同一系列产品进
行配套

m2 625.2

39 011405001002 金属面油漆

1.部位：钢柱、钢梁
2.采用室外型普通非膨胀
型防火涂料，厚度大于30
mm，耐火极限3小时

m2 346.41

40 011405001003 金属面油漆

1.部位：楼板
2.采用室外型普通膨胀型
防火涂料，厚度不低于1.
5mm，耐火极限1.5小时

m2 278.79

分部小计

措施项目

41 011701006001 满堂脚手架
1.搭设方式:满堂脚手架
2.搭设高度:4.5m m2 985.12

42 011701003001 里脚手架
1.搭设方式:里脚手架
2.搭设高度:4.5m m2 1358.41

43 011701002001 外脚手架
1.搭设方式:外脚手架、
双排
2.搭设高度:18.9m

m2 2698.7

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程 标段：内蒙古锡林郭勒盟第二中学实验楼加固项目（
二标段）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011703001001 垂直运输费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

7.6

6 011704001001 超高工程增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：加固工程 标段：内蒙古锡林郭勒盟第二中学实验楼加固项目（
二标段）

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：加固工程 标段：内蒙古锡林郭勒盟第二中学实验楼加固项目（
二标段）

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：加固工程 标段：内蒙古锡林郭勒盟第二中学实验楼加固项目（
二标段）

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：加固工程 标段：内蒙古锡林郭勒盟第二中学实验楼加固项目（
二标段）

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：加固工程 标段：内蒙古锡林郭勒盟第二中学实验楼加固项目（
二标段）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋修缮工程

标段：内蒙古锡林郭勒盟第二中学实验
楼加固项目（二标段） 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

外墙面

1 011608002001 拆除外墙面装饰
层

1.拆除外墙面涂料层
2.拆除外墙面抹灰层
3.拆除外墙面保温层

m2 2328.39

分部小计

楼地面

2 011605001001 拆除楼地面块料
层 1.拆除地面块料层 m2 1227.66

3 011102003001 块料楼地面

1.恢复600*600块料地面
层
2.20厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.素水泥浆一道（内掺建
筑胶）

m2 1227.66

4 011606001001 拆除防静电地板 1.拆除防静电地板 m2 293.99

5 011104004001 防静电活动地板 1.恢复防静电地板 m2 293.99

6 011605001002
拆除橡胶卷材地
面 1.拆除橡胶卷材地面 m2 148.2

7 011606001002 拆除讲台 1.拆除木龙骨地台+橡胶
卷材地面 m2 8.65

8 011103002001 橡胶板卷材楼地
面 1.恢复橡胶卷材地面 m2 156.85

9 011104002001 讲台 1.恢复木龙骨地台 m2 8.65

10 011606001003 拆除木地板 1.拆除木地板 m2 293.99

11 011104002002 木地板 1.恢复木地板 m2 293.99

12 011604001001 拆除自流平地面 1.拆除自流平地面 m2 358.67

13 011101005001 自流坪楼地面 1.恢复4厚自流平地面 m2 358.67

分部小计

内墙面

14 011608002002
拆除内墙涂料装
饰层

1.拆除内墙面抹灰层
2.拆除内墙面涂料层 m2 6362.11

15 011407001002 墙面喷刷涂料 1. 腻子两遍+乳胶漆两遍 m2 6778.69

16 011606002001 拆除木质吸音板
墙面

1.拆除木质吸音板墙面 m2 438.48

17 011207001001 墙面装饰板 1.恢复木质吸音板墙面 m2 438.48

分部小计

顶棚工程

18 011606003001 天棚面龙骨及饰 1.拆除龙骨及石膏板顶棚 m2 293.99

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋修缮工程

标段：内蒙古锡林郭勒盟第二中学实验
楼加固项目（二标段） 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

面拆除

19 011302001001 吊顶天棚

1.轻钢龙骨
2.9.5厚石膏板
3.刮腻子两遍、乳胶漆两
遍

m2 293.99

20 011606003002
天棚面龙骨及饰
面拆除 1.拆除龙骨及矿棉板顶棚 m2 800.86

21 011302001002 吊顶天棚 1.轻钢龙骨+矿棉板吊顶 m2 800.86

22 011608002003 涂料顶棚拆除 1.拆除顶棚涂料层 m2 1227.68

23 011407002001 天棚喷刷涂料 1.顶棚乳胶漆两遍、刮腻
子两遍

m2 1227.68

分部小计

垃圾外运

24 010103002002 垃圾垂运
1.垃圾垂运
2.檐高18.9m m3 621.69

25 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 621.69

分部小计

措施项目

26 011703001001 垂直运输 1.建筑物檐口高度、层数
:18.9m

天 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程 标段：内蒙古锡林郭勒盟第二中学实验楼加固项目（
二标段）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：房屋修缮工程 标段：内蒙古锡林郭勒盟第二中学实验楼加固项目（
二标段）

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：房屋修缮工程 标段：内蒙古锡林郭勒盟第二中学实验楼加固项目（
二标段）

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：房屋修缮工程 标段：内蒙古锡林郭勒盟第二中学实验楼加固项目（
二标段）

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：房屋修缮工程 标段：内蒙古锡林郭勒盟第二中学实验楼加固项目（
二标段）

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：房屋修缮工程 标段：内蒙古锡林郭勒盟第二中学实验楼加固项目（
二标段）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金额

标段：内蒙古锡林郭勒盟第二中学实验
楼加固项目（二标段） 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额 标段：内蒙古锡林郭勒盟第二中学实验楼加固项目（
二标段）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额 标段：内蒙古锡林郭勒盟第二中学实验楼加固项目（
二标段）

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 200000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 200000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金额 标段：内蒙古锡林郭勒盟第二中学实验楼加固项目（
二标段）

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金额（含税） 200000

合    计 200000 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金额 标段：内蒙古锡林郭勒盟第二中学实验楼加固项目（
二标段）

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金额 标段：内蒙古锡林郭勒盟第二中学实验楼加固项目（
二标段）

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额 标段：内蒙古锡林郭勒盟第二中学实验楼加固项目（
二标段）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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