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项目 工程

招标工程量清单
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招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



编制说明

一、工程概况

工程名称：2024 年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产品储

存库建设财政奖补项目

建设单位：阿巴嘎旗洪格尔高勒镇人民政府

二、编制范围

2024 年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产品储存库建

设财政奖补项目全部施工内容

三、编制依据

1、 依据建设单位提供的资料；

2、 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

3、 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；

4、 《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》2017 届；

5、 《内蒙古通用安装工程预算定额》2017 届；

6、 《内蒙古自治区建设工程费用定额》2017 届；

7、 内建工（2017）558 号关于发布《内蒙古自治区建设工程计价

依据（2017 届）》通知；

8、 取费根据《内蒙古自治区建设工程费用定额（2017 届）》以及

《关于调整内蒙古自治 区建设工程计价依据增值税税率的通知》内

建标【2019】113 号文件规定计取及税金按 9% 计取；



9、 人工费调整依据内建标【2021】148 号文调整；

10、 根据《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保

险费率的通知》内建标 函（2019）468 号文件规定计取养老失业保

险按 10.5%计取；

11、 本项目中材料价格按《阿巴嘎旗二〇二四年第六期建设工程造

价信息的通知》计取、信息价中没有的材料价格按照市场价计取。



合计

置暂列金
设备购--储存设备及相关配套设备、平米畜产品储存库3001.8

网土方工程
室外管--储存设备及相关配套设备、平米畜产品储存库3001.7

网工程
室外管--储存设备及相关配套设备、平米畜产品储存库3001.6

程
消防工--储存设备及相关配套设备、平米畜产品储存库3001.5

工程
给排水--储存设备及相关配套设备、平米畜产品储存库3001.4

程
电气工--储存设备及相关配套设备、平米畜产品储存库3001.3

装饰工程
建筑与--储存设备及相关配套设备、平米畜产品储存库3001.2

工程
土石方--储存设备及相关配套设备、平米畜产品储存库3001.1

储存设备及相关配套设备、平米畜产品储存库3001

合计单位工程名称序号

补项目
年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产品储存库建设财政奖2024：工程名称

工程项目综合汇总表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及相关
配套设备--土石方工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古
日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项
目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 机械场地平整 m2 304.52

2 010101001003 平整场地-室外
活动场地 机械场地平整 m2 138.22

3 010101001002 基底钎探 基底钎探 m2 55.72

4 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.55m m3 512.99

5 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 484.44

6 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 28.55

7 010101002002 挖一般土方-化
粪池

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:4.5m m3 144

8 010103001002 回填方-化粪池
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 21

9 010103001003 回填方-化粪池

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:3:7灰土
回填分层夯实

m3 48

10 010103002002 余方弃置-化粪
池

1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 75

分部小计

措施项目

11 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

履带式挖掘机进出场费 1
m3以内 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及
相关配套设备--土石方工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--土石方工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--土石方工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--土石方工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--土石方工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--土石方工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及相关
配套设备--建筑与装饰工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古
日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项
目

第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:蒸压加气混凝土砌
块墙300mm
2.墙体类型:活动场围栏
墙

m3 3.19

分部小计

混凝土及钢筋混
凝土工程

2 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15 m3 5.57

3 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 17.82

4 010502001001 矩形柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 2.58

5 010503001001 基础梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 5.96

6 010507007001 其他构件-包柱
脚

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 2.3

7 010507007002 其他构件-二次
灌浆

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C40 m3 0.91

8 010507001001 散水 散水做法：12J9-1-95-2
下设中砂300mm厚防胀层 m2 39.74

9 010507001002 坡道

水泥砂浆面层坡道做法详
见：
12J12-25-6（下设中砂30
0MM厚防胀层）

m2 4.05

10 010507004001 台阶 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m2 43.1

11 010507003001 排水沟 07J3063室内排水沟P5 m 8.13

12 010514002001 其他构件 排水沟：300x300-不锈钢
水箅子 m2 2.44

13 010515001001 现浇构件钢筋 现浇构件 带肋钢筋HRB40
0以内 直径12mm t 0.687

14 010515001002 现浇构件钢筋 现浇构件 带肋钢筋HRB40
0以内 直径16mm t 0.537

15 010515001003 现浇构件钢筋 现浇构件 带肋钢筋HRB40
0以内 直径18mm t 0.775

16 010515001004 现浇构件钢筋 箍筋 带肋钢筋HRB400以
内 直径8mm t 0.228

17 01051500100 现浇构件钢 箍筋 带肋钢筋HRB400以 t 0.477

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及相关
配套设备--建筑与装饰工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古
日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项
目

第  2  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5 筋 内 直径10mm

18 010516003001 机械连接 直螺纹钢筋接头 钢筋直
径≤16mm 个 24

分部小计

金属结构工程

屋面

19 010603001001 实腹钢柱

1.钢材品种、规格:详见
图纸
2.构件类型:钢柱Q235B
3.制作安装

t 3.485

20 031201001001 除锈 抛丸除锈 t 3.485

21 011405001001 金属面油漆
红丹醇酸防锈漆一遍，两
道醇酸防锈漆(中间漆)，
两道醇酸调和漆(面漆)

m2 83.05

22 011405001002 金属面油漆
金属面 厚型防火涂料 耐
火时间2.5h、涂层厚度25
mm

m2 83.05

23 010604001001 钢梁

1.钢材品种、规格:详见
图纸
2.构件类型:钢梁Q235B
3.制作安装

t 2.204

24 031201001002 除锈 抛丸除锈 t 2.204

25 011405001003 金属面油漆
红丹醇酸防锈漆一遍，两
道醇酸防锈漆(中间漆)，
两道醇酸调和漆(面漆)

m2 60.15

26 011405001004 金属面油漆
金属面 超薄型防火涂料 
耐火时间1.5h、涂层厚度
2.5mm

m2 60.15

27 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:镀锌
方管口200*4、Q235B
2.构件类型:钢管柱
3.制作安装

t 0.487

28 031201001013 除锈 抛丸除锈 t 0.487

29 010604001002 钢梁

1.钢材品种、规格:镀锌
方管口200*4、Q235B
2.构件类型:钢梁
3.制作安装

t 0.515

30 031201001014 除锈 抛丸除锈 t 0.515

31 010606002001 钢檩条
1.钢材品种、规格:C160*
60*20*2.2、Q235B
2.构件类型:屋面檩条

t 1.059

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及相关
配套设备--建筑与装饰工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古
日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项
目

第  3  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.制作安装

32 031201001003 除锈 抛丸除锈 t 1.059

33 011405001005 金属面油漆
红丹醇酸防锈漆一遍，两
道醇酸防锈漆(中间漆)，
两道醇酸调和漆(面漆)

m2 127.41

34 011405001008 金属面油漆
金属面 超薄型防火涂料 
耐火时间1.5h、涂层厚度
2.5mm

m2 127.41

35 010606002002 钢檩条

1.钢材品种、规格:镀锌
方钢：口60*120*2.0、Q2
35B
2.构件类型:屋面檩条
3.制作安装

t 0.51

36 031201001004 除锈 抛丸除锈 t 0.51

37 010606001003 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:圆钢
φ12、Q235B
2.构件类型:拉条
3.制作安装

t 0.127

38 031201001009 除锈 抛丸除锈 t 0.127

39 010606001004 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:无缝
焊管φ32X2.5、Q235B
2.构件类型:支撑
3.制作安装

t 0.075

40 031201001008 除锈 抛丸除锈 t 0.075

41 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:无缝
焊管φ89X2.5、Q235B
2.构件类型:支撑
3.制作安装

t 0.469

42 031201001007 除锈 抛丸除锈 t 0.469

43 010606001002 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:圆钢
φ20、Q235B
2.构件类型:支撑
3.制作安装

t 0.211

44 031201001006 除锈 抛丸除锈 t 0.211

45 010516002001 预埋铁件 铁件制作、安装 t 0.053

46 010516001001 螺栓 M24螺栓 套 88

47 010516001002 螺栓 M20螺栓 套 144

分部小计

墙面

48 010606002003 钢檩条 1.钢材品种、规格: t 2.823

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及相关
配套设备--建筑与装饰工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古
日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项
目

第  4  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

C160*60*20*2.2、Q235B
2.构件类型:墙面檩条、
窗柱、门柱
3.制作安装

49 031201001005 除锈 抛丸除锈 t 2.823

50 011405001007 金属面油漆
红丹醇酸防锈漆一遍，两
道醇酸防锈漆(中间漆)，
两道醇酸调和漆(面漆)

m2 339.68

51 011405001009 金属面油漆
金属面 超薄型防火涂料 
耐火时间1.5h、涂层厚度
2.5mm

m2 339.68

52 010606002004 钢檩条

1.钢材品种、规格:镀锌
方钢：口60*120*3.0、口
60*120*2.0、Q235B
2.构件类型:墙面檩条、
门柱、门梁
3.制作安装

t 2.173

53 031201001010 除锈 抛丸除锈 t 2.173

54 010606001005 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:圆钢
φ12、Q235B
2.构件类型:拉条
3.制作安装

t 0.117

55 031201001011 除锈 抛丸除锈 t 0.117

56 010606001006 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:无缝
焊管φ32X2.5、Q235B
2.构件类型:支撑
3.制作安装

t 0.235

57 031201001012 除锈 抛丸除锈 t 0.235

分部小计

室外活动场地栏
杆

58 010603003002 钢管柱-室外活
动栏杆

DN120热镀锌方钢管,柱管
顶封口
制作安装

t 1.018

59 010606009001 钢护栏-室外活
动栏杆

横栏杆三排DN90热镀锌管
制作安装 t 0.864

60 031201001015 除锈-室外活动
栏杆 抛丸除锈 t 1.882

61 050307006001 铁艺大门
横栏杆五排DN90热镀锌管
、DN120镀锌方钢管
M1525、1.5*2.5m

m2 18.75

62 010516001003 螺栓 1.规格:M20 套 168

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及相关
配套设备--建筑与装饰工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古
日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项
目

第  5  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

63 010516002002 预埋铁件 具体参数详见图纸 t 0.844

分部小计

门窗工程

64 010801001001 木质门
1.门代号及洞口尺寸:M15
25* 1.5*2.5
2.门材质:成品套装门

樘 3

65 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M18
29、1.8*2.9m
2.门框、扇材质:平开铝
合金门

m2 31.32

66 010802004001 防盗门
1.门代号及洞口尺寸:M15
25'、1.5*2.5m
2.门框、扇材质:防盗门

m2 3.75

67 010804007001 特种门

专用冷库门（内侧应设有
应急内开门锁装置）
1.门代号及洞口尺寸:M12
26、1.2*2.6m
2.门框、扇材质:专用冷
库门（内侧应设有应急内
开门锁装置）

m2 9.36

68 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C18
10、C2410、1.8*1m、2.4
*1m
2.框、扇材质:65系列内
平开隔热铝合金窗（5+12
A+5Low-E）

m2 4.2

69 010807001002 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C30
10、C3610、3*1m、3.6*1
m
2.框、扇材质:65系列内
平开隔热铝合金窗（5+12
A+5Low-E）-排烟窗

m2 9.6

分部小计

屋面及防水工程

70 010901002001 型材屋面
150厚岩棉双层压型金属
板复合保温屋面做法参见
17J925-1-2-16

m2 349.15

71 010902001001 屋面卷材防水 1.5mm自粘聚合物沥青防
水层 m2 349.15

72 010901004001 玻璃钢屋面 钢化中空玻璃6+12A+（6+
0.76PVB+6)mm） m2 17.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及相关
配套设备--建筑与装饰工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古
日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项
目

第  6  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

楼地面装饰工程

73 011101001001

水泥砂浆楼地面
-储藏库1、下货
速冻库、速冻冷
库

1、20厚1:2水泥砂浆抹平
压光
2、素水泥浆一道
3、80厚C15混凝土垫层
4、150厚卵石灌M5水泥砂
浆
5、素土夯实

m2 101.06

74 011102003001
块料楼地面-下
货加工间、精加
工间、屠宰间

1、铺8厚地砖楼面，稀水
泥擦缝
2、20厚1:3干硬性水泥砂
浆找平层
3、素水泥浆一道
4、80厚C15混凝土垫层
5、150厚卵石灌M5水泥砂
浆
6、素土夯实

m2 202.64

75 011107001001 石材台阶面
台阶做法参见12J9-103-3
（下设中砂300MM厚防胀
层）

m2 43.1

分部小计

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

76 010605002001 钢板墙板
150厚岩棉双层压型金属
板复合保温外墙做法参见
17J925-1-3-11-外墙8

m2 417.74

77 010605002002 钢板墙板 150厚岩棉双层压型金属
板复合保温 m2 226.22

78 011210003001 玻璃隔断
玻璃隔断（钢化中空玻璃
6+12A+（6+0.76PVB+6)mm
）并设置防撞提示标识

m2 44.88

79 011201001001 墙面一般抹灰 活动场围栏墙 m2 21.37

分部小计

天棚工程

80 011302001001
吊顶天棚-下货
加工间、精加工
间、屠宰间

1、配套金属龙骨-轻钢龙
骨
2、铝合金条形板

m2 199.76

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及相关
配套设备--建筑与装饰工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古
日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项
目

第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

油漆、涂料、裱
糊工程

81 011405001010 金属面油漆-天
棚

金属面油漆-储藏库1、下
货速冻库、速冻冷库
1、150厚聚氨酯喷涂

m2 96.09

82 011405001011 金属面油漆-墙
面

金属面油漆-储藏库1、下
货速冻库、速冻冷库
1、150厚聚氨酯喷涂

m2 370.19

分部小计

其他装饰工程

83 010902005001 屋面排（透）气
管-化粪池

φ110PVC通风管加透气帽
12J5-1-A21-A m 3.5

84 010514001001 垃圾道、通风道
、烟道

成品清粪口、配套成品清
掏口盖板1套 根 1

分部小计

措施项目

85 011701001001 综合脚手架 1.檐口高度:5.5m m2 304.52

86 011702001002 基础 1.基础类型:垫层 m2 12.6

87 011702001001 基础 1.基础类型:独立基础 m2 45.6

88 011702002001 矩形柱 矩形柱 复合模板 钢支撑 m2 23.7

89 011702005001 基础梁 1.梁截面形状:矩形 m2 56.21

90 011702027001 台阶 台阶 复合模板木支撑 m2 43.1

91 011702029003 包住脚 包住脚模板 m2 8.96

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及
相关配套设备--建筑与装饰工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--建筑与装饰工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 913.56

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 913.56 —



暂列金额明细表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--建筑与装饰工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--建筑与装饰工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 单扇套装平开实木门 樘 3 887.3
902

2662.
17

2 专用冷库门（内侧应设有应急内开
门锁装置） m2 9.36 572.2

1
5355.

89

合计 8018.
06

总合计 8018.
06



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--建筑与装饰工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--建筑与装饰工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及相关
配套设备--电气工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古
日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项
目

第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱AL
2.规格:600*800*200
3.安装方式:墙面明装,下
皮距离地面1.5米

台 1

2 030404017002 配电箱

1.名称:配电箱KGX1、KGX
2、KGX3、KGX4
2.规格:600*800*200
3.安装方式:墙面暗装,下
皮距离地面1.5米

台 4

3 030412001001 普通灯具

1.名称:直管荧光灯 (带
非玻璃制防护罩)
2.规格: 220V 36W(TLD36
W/840)
3.安装方式:吸顶安装

套 18

4 030412001002 普通灯具

1.名称:节能吸顶灯(防潮
防水型）
2.规格:220V 40W
3.安装方式:吸顶安装

套 18

5 040801029001 照明开关

1.名称:三联大跷板开关
2.规格:250V-10A(夜间有
光显示的面板)
3.安装方式:墙壁暗装距
地1.5m

个 3

6 040801029002 照明开关

1.名称:二联大跷板开关
2.规格:250V-10A(夜间有
光显示的面板)防护等级
IP05-1
3.安装方式:墙壁暗装距
地1.1m

个 3

7 040801029003 照明开关

1.名称:三联大跷板开关
2.规格:250V-10A(夜间有
光显示的面板)防护等级
IP05-1
3.安装方式:墙壁暗装距
地1.1m

个 1

8 030404035001 插座

1.名称:单相二、三孔插
座
2.规格:安全型 250V-10A
3.安装方式:墙壁暗装距
地0.3m

个 4

9 030404035002 插座
1.名称:带开关单相二、
三孔插座
2.规格:安全、防水型 

个 22

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及相关
配套设备--电气工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古
日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项
目

第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

250V-10A 防护等级IP55
3.安装方式:墙壁暗装距
地1.5m(厨房1.5m)

10 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.安装形式:暗装

个 36

11 030411006002 开关盒
1.名称:开关盒
2.材质:塑料
3.安装形式:暗装

个 33

12 030411001001 配管

1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:80
4.配置形式:埋地暗配

m 7.51

13 030411001002 配管

1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:50
4.配置形式:暗配

m 55.23

14 030411001003 配管

1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:40
4.配置形式:暗配

m 4

15 030411001004 配管

1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:32
4.配置形式:暗配

m 21.6

16 030411001005 配管

1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:25
4.配置形式:暗配

m 192.21

17 030411001006 配管

1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配

m 158.61

18 030411004001 配线
1.名称:配线
2.规格:WDZ-BYJ(F)-2.5
3.配线部位:暗敷

m 516.38

19 030411004002 配线
1.名称:配线
2.规格:WDZ-BYJ(F)-4
3.配线部位:暗敷

m 617.12

20 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-4*50
3.敷设方式、部位:管内
敷设
4.电压等级(kV):1KV以下

m 10.59

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及相关
配套设备--电气工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古
日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项
目

第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

21 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-4*25+1*
16
3.敷设方式、部位:管内
敷设
4.电压等级(kV):1KV以下

m 20.61

22 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-5*16
3.敷设方式、部位:管内
敷设
4.电压等级(kV):1KV以下

m 59.21

23 030408006001 电力电缆头
1.名称:1KV干包电力电缆
头
2.规格:50mm2以下

个 1

24 030408006002 电力电缆头
1.名称:1KV干包电力电缆
头
2.规格:25mm2以下

个 2

25 030408006003 电力电缆头
1.名称:1KV干包电力电缆
头
2.规格:16mm2以下

个 6

26 030411004003 电伴热

1.名称:变功率电伴热带(
自限热防爆型)
2.规格型号：DBR25-220-
P-R
3.设备参数：标称功率25
W/m U=220V 最高维持温
度65℃ 最高承受温度90
℃
4.伴热带长:按4倍管道长
估算

m 256.92

27 030414002001 送配电装置系统
1.名称:系统调试
2.电压等级(kV):1 KV以
下

系统 1

分部小计

防雷接地

28 030409004001 接地母线 1.名称:接地母线
2.材质:利用基础钢筋网 m 163.04

29 030409002001 接地母线
1.名称:室内接地母线
2.材质:热镀锌扁钢
3.规格:-40*4

m 7.29

30 030409003001 避雷引下线
1.名称:防雷引下线
2.安装形式:利用“ 工”
字钢、钢管做防雷引下

m 82.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及相关
配套设备--电气工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古
日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项
目

第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

线,上端与避雷带焊接,下
端与接地装置地脚螺栓焊
接;地脚螺栓与基础钢筋
可靠焊接,基础钢筋通长
焊接形成闭合的基础接地
网。

31 030411001007 配管

1.名称:配管
2.材质:PVC
3.规格:32
4.配置形式:暗配

m 21.6

32 030411004004 配线
1.名称:接地线
2.规格:BV25
3.材质:铜芯

m 26

33 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位联结端
子箱
2.规格:400*400*180
3.安装方式:墙壁明装下
皮距地0.3m

台 1

34 030414011001 接地装置 1.名称:接地系统测试
2.类别:接地网 系统 1

分部小计

措施项目

35 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及
相关配套设备--电气工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--电气工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--电气工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--电气工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--电气工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--电气工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及相关
配套设备--给排水工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古
日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项
目

第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:S5系列 DN
70 PE给水管 (PN=1.25
Mpa)
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足压力试验及消
毒冲洗要求

m 8.85

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:S5系列 De
50 PE给水管 (PN=1.25
Mpa)
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足压力试验及消
毒冲洗要求

m 8.13

3 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内(超高)
2.介质:水
3.材质、规格:S5系列 De
50 PE给水管 (PN=1.25
Mpa)
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足压力试验及消
毒冲洗要求

m 1.79

4 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内（超高
）
2.介质:水
3.材质、规格:S5系列 De
40 PE给水管 (PN=1.25
Mpa)
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足压力试验及消
毒冲洗要求

m 1.19

5 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:S5系列 De
32 PE给水管 (PN=1.25
Mpa)
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计

m 15.57

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及相关
配套设备--给排水工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古
日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项
目

第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

要求:满足压力试验及消
毒冲洗要求

6 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内（超高
）
2.介质:水
3.材质、规格:S5系列 De
32 PE给水管 (PN=1.25
Mpa)
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足压力试验及消
毒冲洗要求

m 22.39

7 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:S5系列 De
25 PE给水管 (PN=1.25
Mpa)
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足压力试验及消
毒冲洗要求

m 4.82

8 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:S4系列 De
20 PE给水管 (PN=1.25
Mpa)
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足压力试验及消
毒冲洗要求

m 1.5

9 031002001001 成品管卡 1.材质:塑料
2.规格:DN40以内 套 7

10 031002001002 成品管卡 1.材质:塑料
2.规格:DN32以内 套 44

11 031002001003 成品管卡 1.材质:塑料
2.规格:DN20以内 套 8

12 031006015001 水箱

1.名称:成品水箱
2.型号、规格:5m³
3.包含溢流管、泄水管、
泄水阀及液位传感器

台 1

13 031003001001 螺纹阀门
1.类型:浮球阀
2.材质、规格:DN70
3.连接形式:螺纹连接

个 1

14 031003001002 螺纹阀门 1.类型:电动阀 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及相关
配套设备--给排水工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古
日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项
目

第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质、规格:DN70
3.连接形式:螺纹连接

15 030109012001 其他泵 1.名称:配套变频泵 台 2

16 031003001003 螺纹阀门
1.类型:闸阀
2.材质、规格:铜制DN50
3.连接形式:螺纹连接

个 1

17 031003001004 螺纹阀门
1.类型:蝶阀
2.材质、规格:铜制DN50
3.连接形式:螺纹连接

个 4

18 031003001005 螺纹阀门
1.类型:止回阀
2.材质、规格:铜制DN50
3.连接形式:螺纹连接

个 2

19 031003010001 软接头(软管）
1.类型:软接头
2.材质、规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接

个 4

20 031003008001 除污器(过滤器
）

1.类型:除污器
2.材质、规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接

组 2

21 031003001006 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.材质、规格:铜制DN40
3.连接形式:螺纹连接

个 1

22 031003001007 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.材质、规格:铜制DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 3

23 031003001008 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.材质、规格:铜制DN20
3.连接形式:螺纹连接

个 4

24 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:A级阻燃
橡塑保温
2.绝热厚度:50mm
3.管道外径:DN80mm以下

m3 0.11

25 031208002002 管道绝热

1.绝热材料品种:A级阻燃
橡塑保温
2.绝热厚度:50mm
3.管道外径:DN50mm以下

m3 0.77

26 031208007001 防潮层、保护层 1.材料:铝箔
2.层数:1层 m2 29.65

分部小计

排水

27 031001006009 塑料管
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PE管 

m 6.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及相关
配套设备--给排水工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古
日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项
目

第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

De250
4.连接形式:热熔连接

28 031001006010 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PE管 De16
0
4.连接形式:热熔连接

m 9.96

29 031001006011 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PE管 De11
0
4.连接形式:热熔连接

m 16.79

30 031001006012 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PE管 De50
4.连接形式:热熔连接

m 26.33

31 031201001001 管道刷油
1.油漆品种:沥青漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
两遍

m2 16.85

32 031004003001 洗脸盆
1.名称:洗脸盆
2.规格、类型:立柱式 冷
水

组 10

33 031004014001 地漏

1.名称:地漏
2.规格:150*150方形地漏
(大小自定)
3.材质:不锈钢、自带水
封及过滤网

个 2

34 031004014002 地漏

1.名称:地漏
2.规格:250*250方形地漏
(大小自定)
3.材质:不锈钢、自带水
封及过滤网

个 1

35 010507006001 化粪池 1.名称:75m3成品玻璃钢
化粪池 座 1

分部小计

措施项目

36 031301017002 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及
相关配套设备--给排水工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--给排水工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--给排水工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--给排水工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--给排水工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--给排水工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及相关
配套设备--消防工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古
日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项
目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030901013001 灭火器 1.形式:手提式
2.规格、型号:MF/ABC3 具 6

分部小计

措施项目

2 031301017003 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及
相关配套设备--消防工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--消防工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--消防工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--消防工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--消防工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--消防工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及相关
配套设备--室外管网工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古
日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项
目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

排水

1 031001006013 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE双壁
波纹管 De110
4.连接形式:承插连接

m 10.58

2 031201001002 管道刷油
1.油漆品种:沥青漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
两遍

m2 3.66

3 031208002003 管道绝热

1.绝热材料品种:聚氨酯
泡沫
2.绝热厚度:50mm
3.管道外径:φ110以下

m3 0.28

4 011702032001 渗水井

1.检查井部位:渗水井
2.检查井规格:塑料排水
检查井,直径1000mm.井盖
采用球墨铸铁井盖和盖座

座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及
相关配套设备--室外管网工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--室外管网工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--室外管网工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--室外管网工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--室外管网工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--室外管网工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及相关
配套设备--室外管网土方工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古
日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项
目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

排水

1 010101003001 挖槽坑土方 1.土壤类别 :一、二类土
2.挖土深度:按图纸设计 m3 23.83

2 010103001001 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 23.83

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及
相关配套设备--室外管网土方工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--室外管网土方工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--室外管网土方工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--室外管网土方工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--室外管网土方工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--室外管网土方工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及相关
配套设备--设备购置暂列金

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古
日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项
目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及
相关配套设备--设备购置暂列金

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--设备购置暂列金

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 61000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 61000 —



—61000计    合

61000元设备购置暂列金1

备注）元（暂定金额计量单位项目名称序号

112——表

。投标人应将上述暂列金额计入投标总价中，也可只列暂列金额总额，如不能详列，此表由招标人填写：注

页  1  共  页  1  第品储存库建设财政奖补项目
年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产2024：标段

设备购置暂列金--及相关配套设备
储存设备、平米畜产品储存库300：工程名称

暂列金额明细表



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--设备购置暂列金

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--设备购置暂列金

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备
及相关配套设备--设备购置暂列金

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产
品储存库建设财政奖补项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计


	封-1 招标工程量清单封面
	扉-1 招标工程量清单扉页
	工程项目综合汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表

