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招标工程量清单编制说明

一、工程概况

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务中心建设

（扩建）项目

建设单位：阿巴嘎旗别力古台中心镇人民政府

二、编制范围

本次招标编制图纸范围内全部工程。

三、编制依据

1．《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协[2002]16 号）；

2．《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令[2006]149 号）；

3．《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；

4．《关于印发<2017 内蒙古自治区建设工程计价依据宣贯辅导>的通知》，

（内建工〔2018〕174 号）；

5．《关于发布<内蒙古自治区建设工程计价依据（2017 届）>的通知》（内

建工〔2017〕558 号）；

6．《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税率的通知》（内建工

〔2019〕113 号）；

7．人工费调整执行内建标【2021】148 号文；

8．《 2017 内 蒙 古 自 治 区 建 设 工 程 计 价 依 据 宣 贯 辅 导 》 (ISBN

978-7-5160-2256-6)；



9．《内蒙古自治区建设工程费用定额》（DNM3-200-2017)；

10．《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》（DNM3-101-2017)；

11．《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》（DNM3-10201~10212-2017）；

12. 依据建设单位提供的施工图纸及相关资料。

四、其他说明

1.材料价格参考锡林郭勒盟阿巴嘎旗建设工程造价信息二零二五年第二期

信息价格执行，部分的材料价格按照市场价计入,不含税金。



单项工程招标清单汇总表
工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务中心建设（扩建）项目

序号 单位工程名称 金额（元） 备注

1 党群服务中心维修改造项目-土方工程

2 党群服务中心维修改造项目-建筑与装饰工程

3 党群服务中心维修改造项目-给排水工程

4 党群服务中心维修改造项目-采暖燃气工程

5 党群服务中心维修改造项目-电气设备安装工程

6 大门、围墙-土方工程

7 大门、围墙-建筑与装饰工程

以下空白

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：党群服务中心建设项目-土方工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图
嘎查党群服务中心建设（扩建）项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

建筑土方

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:场地平整 m2 300.69

2 010101004001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.5m 内

m3 633.16

3 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 541.49

4 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:5km以内

m3 91.67

分部小计

安装土方

5 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 108

6 010404001001 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:砂垫层

m3 4.32

7 010103001002 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:砂

m3 18.62

8 010103001003 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 85.06

9 010103002002 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:5km以内

m3 89.38

分部小计

措施项目

10 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：党群服务中心建设项目-土方工程 标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：党群服务中心建设项目-土方工程 标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：党群服务中心建设项目-土方工程 标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：党群服务中心建设项目-土方工程 标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：党群服务中心建设项目-土方工程 标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：党群服务中心建设项目-土方工程 标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：党群服务中心建设项目-建筑与装饰工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图
嘎查党群服务中心建设（扩建）项目 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土工程

1 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15

m3 17.5

2 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30

m3 59.04

3 010502001001 矩形柱 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30

m3 10.8

4 010503001001 基础梁 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30

m3 17.28

分部小计

钢筋工程

5 010515001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：12  级别： HRB400
2.钢筋制作、运输、焊接
（绑扎）、安装

t 1.644

6 010515001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
： 16  级别： HRB400
2.钢筋制作、运输、焊接
（绑扎）、安装

t 1.124

7 010515001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：22级别：HPB300
2.钢筋制作、运输、焊接
（绑扎）、安装

t 3.264

8 010515001004 现浇构件钢筋（
箍筋）

1.钢筋种类、规格:直径
：6 级别： HRB400
2.钢筋制作、运输、焊接
（绑扎）、安装

t 0.238

9 010515001005 现浇构件钢筋（
箍筋）

1.钢筋种类、规格:直径
：12 级别：HPB300
2.钢筋制作、运输、焊接
（绑扎）、安装

t 1.671

分部小计

金属结构

10 010603001001 H型钢柱

1.柱类型:H型
2.钢材品种、规格:HW300
*300*10*15、HW200*200
*8*12
3.单根柱质量:Q335B
4.除锈等级:制作前钢材
表面应进行喷砂(或抛丸)
除锈处理,除锈质量等级
要求达到《涂装前钢材表

t 8.335

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：党群服务中心建设项目-建筑与装饰工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图
嘎查党群服务中心建设（扩建）项目 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

面锈蚀等级和除锈等级)
GB8923-88)中的Sa2.5级
标准。
5.探伤要求:符合规范要
求
6.钢材焊接要求:按照图
纸设计要求执行

11 010604001001 H型钢梁

1.构件类型:钢梁（含连
接钢板等制作安装）
2.钢材品种、规格:HN400
*200*8*13、HN298*149*
5.5*8、H600*300*18*20
3.钢材材质：Q335B
4.除锈等级：制作前钢材
表面应进行喷砂(或抛丸)
除锈处理,除锈质量等级
要求达到《涂装前钢材表
面锈蚀等级和除锈等级)
GB8923-88)中的Sa2.5级
标准。
5.钢材焊接要求：按照图
纸设计要求执行
6.探伤要求：符合规范要
求

t 14.593

12 010606002001 屋面檩条

1.构件类型:屋面檩条
2.钢材品种、规格:C120X
30X20X2.0
3.钢材材质：Q355B
4.钢材焊接要求：按照图
纸设计要求执行
5.探伤要求：符合规范要
求

t 1.175

13 011405001001 防火涂料

1.构件名称:钢柱
2.耐火极限要求为不小于
2小时
3.油漆品种、刷漆遍数:
厚涂型防火漆，满足并达
到一切设计及规范要求

m2 146.07

14 011405001002 防火涂料

1.构件名称:钢梁
2.耐火极限要求为不小于
1小时。
3.油漆品种、刷漆遍数:
厚涂型防火漆，满足并达
到一切设计及规范要求

m2 343.6

15 011405001003 防火涂料 1.构件名称:檩条
2.防火要求:钢梁的耐火

m2 150.95

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：党群服务中心建设项目-建筑与装饰工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图
嘎查党群服务中心建设（扩建）项目 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

极限要求为不小于1小时
。
3.厚涂型防火漆，满足并
达到一切设计及规范要求
.

16 011405001004 金属面油漆 1.底漆:一遍铁红防锈漆
2.面漆:两遍酚醛面漆

m2 640.62

17 040901010001 高强螺栓 1.材料种类:高强度螺栓 t 144

分部小计

门窗工程

18 010802001001 金属(塑钢）门

1.门框或扇外围尺寸:300
0*3000mm
2.门框、扇材质:三层中
空玻璃断桥铝合金门

m2 29.7

19 010801001001 木质门

1.门代号及洞口尺寸:100
0*2100mm
2.镶嵌玻璃品种、厚度:
成品实木门

樘 3

20 010802003001 钢质防火门

1.门代号及洞口尺寸:100
0*2300mm，1500*2200mm
，700*2100mm
2.门框、扇材质:乙级防
火门

m2 6.38

21 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:三层中空
玻璃断桥铝合金窗

m2 36

22 010807001002
金属（塑钢、断
桥）窗

1.位置:阳光房
2.框、扇材质:双玻断桥
铝合金

m2 119.43

分部小计

屋面工程

23 010901002001 型材屋面

1.2.5mm厚青灰色树脂瓦
2.80厚素混凝土
3.100厚挤塑聚苯板
4.1.2厚楼承板

m2 319.09

分部小计

墙体工程

24 010401003001 实心砖墙（阳光
房）

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：240 mm   双面混水

m3 3.89

25 011207001001 墙面装饰板 1.面层材料品种、规格、 m2 453.84

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：党群服务中心建设项目-建筑与装饰工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图
嘎查党群服务中心建设（扩建）项目 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

颜色:ALC轻质隔墙板

分部小计

装饰装修工程

地面

26 011102003001
块料楼地面（地
面1）

1.800米800玻化地砖白水
泥勾缝
2.1:1水泥砂浆结合层
3.40厚1:2.5水泥砂浆找
平层
4.100厚C30素混凝土地面

m2 252.49

27 011102003002
块料楼地面（地
面3）

1.800米800玻化地砖白水
泥勾缝
2.1:1水泥砂浆结合层
3.40厚1:2.5水泥砂浆找
平层
4.100后C30素混凝土地面

m2 15.52

28 011105003001 块料踢脚线

1.120*600mm地砖脚,白
水泥勾缝
2.4厚纯水泥浆粘贴层(42
5号水泥中掺20%白水泥)
3.25厚1:2.5水泥砂浆基
层

m2 20.91

分部小计

墙面工程

29 011406003001 满刮腻子（内墙
面1）

1.喷涂料墙面,一底两面
2.分遍满刮腻子3厚,找平
磨光
3.5厚抹面砂浆抹平

m2 415.31

30 011204003001 块料墙面(内墙
面2)

1.300*600mm玻化砖墙面
,白水泥勾缝
2.4厚强力胶粉泥粘接层,
揉挤压实
3.9 厚1:3 水泥砂浆分层
压实抹平

m2 45.25

分部小计

外墙面

31 011001003001 保温隔热墙面
1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热方式:粘贴
3.保温隔热材料品种:挤

m2 312.89

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：党群服务中心建设项目-建筑与装饰工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

塑苯板板100mm B1级
4.粘结材料种类及做法:
满足设计及相关要求

32 011407001002 墙面喷刷涂料（
PT-1）

1.喷或滚刷面层涂料二遍
2.喷或滚刷底涂料一遍
3.15厚2:1:8水泥石灰砂
浆，分两次抹灰
4.聚合物水泥砂浆5厚
5.防水透气膜
6.20厚结构面板(可选用
防火板、耐水

m2 207.2

分部小计

天棚工程

33 011302001001 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、
中距:U型轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:6
00*600mm铝扣板吊顶
4.压条材料种类、规格:
铝合金收边条

m2 42.94

34 011302001002 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:T型铝合金龙骨
2.面层材料品种、规格:6
00*600mm矿棉板吊顶

m2 180.62

分部小计

室外工程

35 010507001001 散水、坡道
1.200厚的压实碎石
2.100厚C20混凝土压实抹
光

m2 40.88

36 011107001001 花岗岩板面台阶

1.300 厚块石垫层
2.50厚C20混凝土，台阶
面向外坡1%
3.素水泥砂浆一道(内掺
建筑胶)
4.花岗岩面层

m2 6.74

37 011107001002 花岗岩板面平台

1.300 厚块石垫层
2.50厚C20混凝土，台阶
面向外坡1%
3.素水泥砂浆一道(内掺
建筑胶)
4.花岗岩面层

m2 6.12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：党群服务中心建设项目-建筑与装饰工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

38 011701001001 综合脚手架 m2 300.69

39 011702001001 基础 m2 25.92

40 011702001002 基础 m2 112.32

41 011702002001 矩形柱 m2 63.12

42 011702005001 基础梁 m2 177.65

43 011702029001 散水 m2 10.05

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：党群服务中心建设项目-建筑与装饰
工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：党群服务中心建设项目-建筑与装
饰工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：党群服务中心建设项目-建筑与装
饰工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：党群服务中心建设项目-建筑与装
饰工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：党群服务中心建设项目-建筑与装
饰工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：党群服务中心建设项目-建筑与装
饰工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：党群服务中心建设项目-给排水工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图
嘎查党群服务中心建设（扩建）项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水工程

1 031001005001 铸铁管

1.安装部位:室外
2.介质:水
3.材质、规格:给水塑料
管DN32
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计
要求:按规范要求水压试
验、水冲洗

m 9.8

2 031001007001 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:钢塑复合
管DN100
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:按规范要求水压试
验、水冲洗

m 16.3

3 031001007002 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:钢塑复合
管DN50
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:按规范要求水压试
验、水冲洗

m 5

4 031001007003 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:钢塑复合
管DN32
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:按规范要求水压试
验、水冲洗

m 26.4

5 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R De2
0
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:按规范要求水压试
验、水冲洗

m 5.8

6 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:PP-R DN2
0
4.连接形式:热熔连接

m 0.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：党群服务中心建设项目-给排水工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图
嘎查党群服务中心建设（扩建）项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.压力试验及吹、洗设计
要求:按规范要求水压试
验、水冲洗

7 030413002001 凿（压)槽
1.名称:凿（压)槽
2.规格:管径≤50mm
3.类型:混凝土

m 16.4

8 030413002002 凿（压)槽
1.名称:凿（压)槽
2.规格:管径≤100mm
3.类型:混凝土

m 16.3

9 031002001001 管道支架
1.材质:成品管卡
2.管架形式:公称直径100
mm以内

套 11

10 031002001002 管道支架
1.材质:成品管卡
2.管架形式:公称直径50
mm以内

套 15

11 031003013001 水表

1.安装部位(室内外）:室
外
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:法兰连接

组 1

12 031002003001 套管

1.名称、类型:穿楼板套
管
2.材质:钢制
3.规格:DN50

个 1

13 031002003002 套管

1.名称、类型:穿楼板套
管
2.材质:钢制
3.规格:DN25

个 1

14 031006012001 热水器、开水炉 1.名称:太阳能热水器
2.型号、容积:详见图纸

台 1

分部小计

排水工程

15 031001006003 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:加筋U-PVC
管 DN150
4.连接形式:橡胶圈接口
5.压力试验及吹、洗设计
要求:按规范要求

m 15.69

16 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:硬聚氯乙
烯(PVC-U)塑料管 DN100
4.连接形式:胶接
5.压力试验及吹、洗设计

m 9.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：党群服务中心建设项目-给排水工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图
嘎查党群服务中心建设（扩建）项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

要求:按规范要求

17 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:硬聚氯乙
烯(PVC-U)塑料管 DN50
4.连接形式:胶接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:按规范要求

m 4.78

18 031004003001 洗脸盆

1.材质:陶瓷
2.规格、类型:台下式冷
热水
3.组装形式:成套安装

组 2

19 031004004001 洗涤盆

1.名称:洗涤盆 冷热水
2.组装形式:塑料管连接
3.附件名称、数量:成套
安装

组 1

20 031004008001 其他成品卫生器
具

1.材质:不锈钢地漏
2.规格、类型:DN50

组 2

21 031004008002 其他成品卫生器
具

1.材质:不锈钢地漏
2.规格、类型:DN100

组 1

22 040504001002 砌筑井 1.名称:污水井 座 1

分部小计

消火栓工程

23 030901013001 灭火器
1.形式:手提式灭火器
2.规格、型号:3kg mf/
abc2

具 6

24 030901010001 室内消火栓 1.安装方式:明装
2.型号、规格:DN65

套 3

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：党群服务中心建设项目-给排水工程 标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：党群服务中心建设项目-给排水工
程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：党群服务中心建设项目-给排水工
程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：党群服务中心建设项目-给排水工
程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：党群服务中心建设项目-给排水工
程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：党群服务中心建设项目-给排水工
程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：党群服务中心建设项目-采暖燃气工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图
嘎查党群服务中心建设（扩建）项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030224002001 散装和组装锅炉

1.名称:落地电锅炉
2.电压:380V
3.功率（MW):30kw
4.尺寸:97*75*44cm

台 1

2 031003001001 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:丝接

个 8

3 031003001002 螺纹阀门 1.类型:泄水阀
2.规格、压力等级:DN25

个 8

4 031003008001
除污器(过滤器
）

1.材质:过滤器
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:丝接

组 4

5 031003001003 螺纹阀门 1.类型:手动排气阀
2.连接形式:丝接

个 8

6 031003001004 螺纹阀门
1.类型:自动放气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:丝接

个 1

7 031003001005 螺纹阀门 1.类型:螺纹阀
2.规格、压力等级:DN32

个 3

8 030211003001 循环水泵
1.型号:循环泵
2.功率:流量:60L/min,
功率:90W,扬程5m

台 1

9 031002001001 管道支架 1.材质:型钢 kg 28.81

10 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:红丹防锈漆
3.结构类型:一般钢结构
4.涂刷遍数、漆膜厚度:
二遍

kg 28.81

11 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:热媒介
3.规格、压力等级:镀锌
钢管 DN32
4.连接形式:螺纹连接

m 32.34

12 031001001002 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:热媒介
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹连接

m 23.24

13 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热媒介
3.材质、规格:冷热水PP-
R管De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:按规范要

m 16.54

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：党群服务中心建设项目-采暖燃气工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图
嘎查党群服务中心建设（扩建）项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

求

14 031005006001 地板辐射采暖 1.管道材质、规格:抗老
化的PERT地暖管de20

m 1100

15 031005006002 地板辐射采暖

1.保温层材质、厚度:挤
塑聚苯乙烯泡沫塑料板材
 1.楼层之间地板上 20mm
2.与土壤或不采暖房间相
邻的地板上30mm
3.与室外空气相邻的地板
上40mm
2.钢丝网设计要求:符合
图纸设计要求
3.管道材质、规格:抗老
化的PERT地暖管de20
4.压力试验及吹扫设计要
求:符合图纸设计要求

m2 230.02

16 031005007001 热媒集配装置

1.材质:不带箱分集水器
2.规格:4路
3.附件名称、规格、数量
:符合图纸要求

台 1

17 031005007002 热媒集配装置

1.材质:不带箱分集水器
2.规格:2路
3.附件名称、规格、数量
:符合图纸要求

台 1

18 031005007003 热媒集配装置

1.材质:不带箱分集水器
2.规格:3路
3.附件名称、规格、数量
:符合图纸要求

台 2

19 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:聚氨酯
发泡保温管壳
2.绝热厚度:50mm
3.管道外径:φ57以下

m3 0.81

20 031009001001 采暖工程系统调
试

1.系统形式:采暖系统调
试

系统 1

分部小计

措施项目

21 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：党群服务中心建设项目-采暖燃气工
程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：党群服务中心建设项目-采暖燃气
工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：党群服务中心建设项目-采暖燃气
工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：党群服务中心建设项目-采暖燃气
工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：党群服务中心建设项目-采暖燃气
工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：党群服务中心建设项目-采暖燃气
工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：党群服务中心建设项目-电气设备安装工
程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图
嘎查党群服务中心建设（扩建）项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:半周长1.5m
3.端子板外部接线材质、
规格:无端子外部接线 2.
5mm2
4.安装方式:悬挂式

台 1

2 030404017002 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:半周长1.5m
3.接线端子材质、规格:
4.安装方式:悬挂式

台 1

3 030412005001 荧光灯

1.名称:嵌入式平板灯
2.型号:40w
3.规格:600mm*600mm
4.安装形式:吸顶安装

套 16

4 030412001001 普通灯具 1.名称:防水防尘灯 套 7

5 030412001002 普通灯具

1.名称:吸顶灯
2.型号、规格:DAME12
18W
3.类型:吸顶安装

套 2

6 030412001003 普通灯具 1.名称:筒灯
2.型号:5w

套 2

7 030404035001 插座

1.名称:单相二极加三极
插座
2.材质、规格:E426/10
US
10A
3.安装方式:暗装

个 39

8 030404035002 插座

1.名称:单相三极带开关
插座
2.材质、规格:E426/10
US
15A
3.安装方式:暗装

个 7

9 030404034001 照明开关

1.名称:单联单控跷板开
关
2.材质、规格:E31/1/2A
3.安装方式:壁装暗开关

个 2

10 030404034002 照明开关

1.名称:双联单控跷板开
关
2.材质、规格:E32/1/2A
3.安装方式:壁装暗开关

个 7

11 030404034003 照明开关
1.名称:三联单控跷板开
关
2.材质、规格:E33/1/2A

个 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：党群服务中心建设项目-电气设备安装工
程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图
嘎查党群服务中心建设（扩建）项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.安装方式:壁装暗开关

12 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装

个 87

13 030411001001 配管

1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:15
4.配置形式:暗配

m 410.74

14 030411001002 配管

1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:DN50mm
4.配置形式:暗配

m 6.65

15 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZN-RYJ
4.规格:2.5
5.配线部位:暗敷

m 1234.89

16 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:WDZN-RYJ
4.规格:35
5.配线部位:暗敷

m 22

17 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:WDZN-RYJ
4.规格:16
5.配线部位:暗敷

m 8.65

18 030414002001 送配电装置系统
1.名称:送配电装置系统
2.电压等级(kV):1 KV以
下

系统 1

分部小计

防雷接地

19 030409003001 避雷引下线

1.名称:引下线
2.安装部位:利用柱内两
根对角主筋，柱子内主筋
与基础梁内主筋焊接

m 38.24

20 030409004001 均压环

1.名称:接地极
2.安装形式:基础梁内两
根水平主筋沿通长焊接连
通.

m 113.6

21 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:接地电阻测试盒 台 3

22 030409001001 接地极
1.名称:户外接地母线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:40*4

m 3.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：党群服务中心建设项目-电气设备安装工
程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图
嘎查党群服务中心建设（扩建）项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

23 030409001002 接地极 1.名称:外引接地端子板
2.材质:镀锌扁钢

块 3

24 030409008002 等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位联结端
子箱

台 1

25 030409002001 接地母线
1.名称:户内接地母线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:40*4

m 4.88

26 030414011001 接地装置 1.名称:接地系统测试 接
地网

系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：党群服务中心建设项目-电气设备安
装工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：党群服务中心建设项目-电气设备
安装工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：党群服务中心建设项目-电气设备
安装工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：党群服务中心建设项目-电气设备
安装工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：党群服务中心建设项目-电气设备
安装工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：党群服务中心建设项目-电气设备
安装工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大门、围墙-土方工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图
嘎查党群服务中心建设（扩建）项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

围墙大门

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:场地平整 m2 556.29

2 010101004001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.5m 内

m3 33.2

3 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 16.24

4 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:5km以内

m3 16.96

分部小计

旗台

5 010101004002 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.5m 内

m3 3.24

6 010103001002 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 2.24

7 010103002002 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:5km以内

m3 1

分部小计

措施项目

8 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：大门、围墙-土方工程 标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大门、围墙-土方工程 标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：大门、围墙-土方工程 标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大门、围墙-土方工程 标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大门、围墙-土方工程 标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：大门、围墙-土方工程 标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大门、围墙-建筑与装饰工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图
嘎查党群服务中心建设（扩建）项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

铁艺大门、围墙

1 010401004001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:多孔砖围墙
2.墙体类型:砖围墙、砖
垛和砖帽

m3 7.97

2 010401010001 多孔砖柱

1.砖品种、规格、强度等
级:多孔砖方柱
2.柱类型:大门柱0.5*0.5
m

m3 1.25

3 010403001001 石基础

1.石料种类、规格:MU30
以上毛石
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:M7.5

m3 16.96

4 011201001001 墙面一般抹灰 1.20mm厚1:2水泥砂浆 m2 96.32

5 011407001001 墙面喷刷涂料 1.围墙涂料两遍 m2 96.32

6 01B001 铁艺大门
1.铁艺大门
2.含管理费、利润、规费
、安装费

m2 13

7 01B002 铁艺大门
1.铁艺围墙
2.含管理费、利润、规费
、安装费

m2 132.8

分部小计

旗台

8 010401012001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
旗台
2.砖品种、规格、强度等
级:红砖
3.砂浆强度等级、配合比
:M7.5

m3 0.59

9 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 1

10 011102001001 石材楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:20mm厚1:3干硬性水泥
砂浆
2.面层材料品种、规格、
颜色:30mm厚花岗岩

m2 0.64

11 011107001001 石材台阶面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:20mm厚1:3干硬性水泥
砂浆
2.面层材料品种、规格、
颜色:30mm厚花岗岩

m2 3.36

12 011506002001 金属旗杆 1.不锈钢旗杆12m 根 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大门、围墙-建筑与装饰工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图
嘎查党群服务中心建设（扩建）项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

13 011701003001 里脚手架 1.砖柱脚手架 m2 28

14 011702001001 基础 1.独立基础 复合模板 木
支撑

m2 4

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：大门、围墙-建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大门、围墙-建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：大门、围墙-建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大门、围墙-建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大门、围墙-建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：大门、围墙-建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗别力古台镇阿日哈夏图嘎查党群服务
中心建设（扩建）项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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