
苏尼特左旗民族事务委员会苏尼特左旗民族团结进步教育基地展览馆“国家的孩

子”展厅艺术品采购项目中标（成交）明细

内蒙古中海建工程项目管理股份有限公司受苏尼特左旗民族事务委员会委托，采用竞争性磋商进行采购苏尼特左旗民族团结进步教育基地

展览馆“国家的孩子”展厅艺术品采购项目（项目编码：152523-NMGZHJ-CS-20230003）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结
果如下：

一、合同包1 （苏尼特左旗民族团结进步教育基地展览馆“国家的孩子”展厅艺术品采购项目）
1.1、中标（成交）供应商：北京华尊环艺建筑设计院有限公司
1.2、中标（成交）总价： 2,828,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品
目
号

品
目
名
称

货物名
称

规格型号
品
牌

制
造
商
名
称

产
地

单价
（元）

数量
单
位
总价（元）

1-
1

其
他
文
创
衍
生
品

序厅--
弧形浮
雕造型
主题墙

1、根据文史资料，搜集素材，由国家级一级美术师构思创作草图，制作等
比小稿模型；2、国家级一级美术师监制雕塑等大泥稿；3、专业人员玻璃钢
翻制；4、艺术着色：表面颜色用水性抗碱底漆＋白色涂料＋色浆混合调出
基础底色颜色；5、拆分运输、现场安装；6、现场二次艺术着色：采用喷枪
平扫和刷子点缀，微调；7、除尘、喷保护剂，最终艺术效果处理。

专
业
艺
术
创
作

北京
华尊
环艺
建筑
设计
院有
限公
司

北
京

7,176.00 20.36 ㎡146,103.36

1-
2
雕
塑

序厅--
人物高
雕塑
（大
人、独
立雕
塑）

1、根据文史资料，搜集素材，由国家级一级美术师构思创作草图，制作等
比小稿模型；2、经甲方确认后，国家级一级美术师监制雕塑等大泥稿；3、
石膏外模分模翻制，合模并固定、打磨、修补石膏模具；4、由国家级一级
美术师监制，在石膏模具内部，环氧树脂加石英砂和滑石粉及希料混合均匀
；5、分三层夹玻璃纤维丝涂刷均匀，涂抹厚度达5mm，翻制仿砂岩白模，
内置40*40金属龙骨；6、表面矿物颜料做艺术效果处理；7、卡车运抵现场
，现场进行分块焊安装、补缝打磨调整细节；8、矿物颜料艺术补色，除尘

，喷涂保护剂，完成；9、玻璃钢材质、矿物颜色、金属。

专
业
艺
术
创
作

北京
华尊
环艺
建筑
设计
院有
限公
司

北
京

34,157.00 8.00 个273,256.00

1-
3
雕
塑

序厅--
人物雕
塑（大
人、群
体雕
塑）

1、根据文史资料，搜集素材，由国家级一级美术师构思创作草图，制作等
比小稿模型；2、经甲方确认后，国家级一级美术师监制雕塑等大泥稿；3、
石膏外模分模翻制，合模并固定、打磨、修补石膏模具；4、由国家级一级
美术师监制，在石膏模具内部，环氧树脂加石英砂和滑石粉及希料混合均匀
；5、分三层夹玻璃纤维丝涂刷均匀，涂抹厚度达5mm，翻制仿砂岩白模，
内置40*40金属龙骨；6、表面矿物颜料做艺术效果处理；7、卡车运抵现场
，现场进行分块焊安装、补缝打磨调整细节；8、矿物颜料艺术补色，除尘

，喷涂保护剂，完成；9、玻璃钢材质、矿物颜色、金属。

专
业
艺
术
创
作

北京
华尊
环艺
建筑
设计
院有
限公
司

北
京

30,285.00 6.00 个181,710.00

1-
4
雕
塑

序厅--
人物雕
塑（儿
童）

1、根据文史资料，搜集素材，由国家级一级美术师构思创作草图，制作等
比小稿模型；2、经甲方确认后，国家级一级美术师监制雕塑等大泥稿；3、
石膏外模分模翻制，合模并固定、打磨、修补石膏模具；4、由国家级一级
美术师监制，在石膏模具内部，环氧树脂加石英砂和滑石粉及希料混合均匀
；5、分三层夹玻璃纤维丝涂刷均匀，涂抹厚度达5mm，翻制仿砂岩白模，
内置40*40金属龙骨；6、表面矿物颜料做艺术效果处理；7、卡车运抵现场
，现场进行分块焊安装、补缝打磨调整细节；8、矿物颜料艺术补色，除尘

，喷涂保护剂，完成；9、玻璃钢材质、矿物颜色、金属。

专
业
艺
术
创
作

北京
华尊
环艺
建筑
设计
院有
限公
司

北
京

17,600.00 8.00 个140,800.00

1-
5

其
他
文
创
衍
生
品

生死攸
关--上
海保育
员场景

1、根据文史资料，搜集素材；2、由国家级一级美术师构思创作草图，制作
等比小稿模型；3、专业模型雕塑师监制模型大稿；4、专业人员加工制作、

现场布置；5、整体效果处理。

专
业
艺
术
创
作

北京
华尊
环艺
建筑
设计
院有
限公
司

北
京

1,500.00 10.00 ㎡ 15,000.00

1-
6

其
他
文
创
衍
生
品

希望之
路--火
车车厢

1、根据文史资料，搜集素材；2、由国家级一级美术师构思创作草图，制作
等比小稿模型；3、专业模型雕塑师监制模型大稿；4、专业人员加工制作、

现场布置；5、整体效果处理；6、规格8000*3000mm。

专
业
艺
术
创
作

北京
华尊
环艺
建筑
设计
院有
限公
司

北
京

4,785.00 24.00 ㎡114,840.00
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1-
7
雕
塑

希望之
路--人
物雕塑
（大
人）

1、根据文史资料，搜集素材，由国家级一级美术师构思创作草图，制作等
比小稿模型；2、经甲方确认后，国家级一级美术师监制雕塑等大泥稿；3、
石膏外模分模翻制，合模并固定、打磨、修补石膏模具；4、由国家级一级
美术师监制，在石膏模具内部，环氧树脂加石英砂和滑石粉及希料混合均匀
；5、分三层夹玻璃纤维丝涂刷均匀，涂抹厚度达5mm，翻制仿砂岩白模，
内置40*40金属龙骨；6、表面矿物颜料做艺术效果处理；7、卡车运抵现场
，现场进行分块焊安装、补缝打磨调整细节；8、矿物颜料艺术补色，除尘
，喷涂保护剂，完成；9、玻璃钢材质、矿物颜色、金属；9、身高1800m

m左右。

专
业
艺
术
创
作

北京
华尊
环艺
建筑
设计
院有
限公
司

北
京

30,280.00 4.00 个121,120.00

1-
8
雕
塑

希望之
路--人
物雕塑
（儿
童）

1、根据文史资料，搜集素材，由国家级一级美术师构思创作草图，制作等
比小稿模型；2、经甲方确认后，国家级一级美术师监制雕塑等大泥稿；3、
石膏外模分模翻制，合模并固定、打磨、修补石膏模具；4、由国家级一级
美术师监制，在石膏模具内部，环氧树脂加石英砂和滑石粉及希料混合均匀
；5、分三层夹玻璃纤维丝涂刷均匀，涂抹厚度达5mm，翻制仿砂岩白模，
内置40*40金属龙骨；6、表面矿物颜料做艺术效果处理；7、卡车运抵现场
，现场进行分块焊安装、补缝打磨调整细节；8、矿物颜料艺术补色，除尘
，喷涂保护剂，完成；9、玻璃钢材质、矿物颜色、金属；10、身高600-80

0mm左右。

专
业
艺
术
创
作

北京
华尊
环艺
建筑
设计
院有
限公
司

北
京

17,580.00 4.00 个 70,320.00

1-
9

其
他
文
创
衍
生
品

上海站
台--站
台复原

1、搜集相关年代的实物资料；2、依据历史资料制作复原图纸；3、根据图
纸1:1复原仿制；4、艺术效果做旧处理；5、规格8000*3500mm。

专
业
艺
术
创
作

北京
华尊
环艺
建筑
设计
院有
限公
司

北
京

1,360.00 28.00 ㎡ 38,080.00

1-
10

其
他
文
创
衍
生
品

上海站
台--仿
上海火
车站地
面砖

1、根据资料，搜集素材，由国家级一级美术师构思创作；2、根据施工图现
场放线，焊接墙面内部结构；3、由专业造型师现场指导焊接塑形钢筋，钢
筋采用6#盘条，并铺设5目钢网；4、由专业人员在钢网基础上做GRC初步
塑形；5、每天一次，喷水出碱，持续3-5天；6、由专业造型师根据甲方确
认的效果图进行GRC的精细塑形细节调整；7、每天一次，喷水出碱，持续3
-5天8、大面积喷涂3-5基础色；9、根据地表不同材质反复精细作色，最终

调整完成，喷涂保护剂，完成；10、规格3660*11000mm。

专
业
艺
术
创
作

北京
华尊
环艺
建筑
设计
院有
限公
司

北
京

520.00 40.26 ㎡ 20,935.20

1-
11

其
他
文
创
衍
生
品

上海站
台--站
牌

1、搜集相关年代的实物资料；2、依据历史资料制作复原图纸；3、根据图
纸1:1复原仿制；4、艺术效果做旧处理；5、规格2200*2000mm。

专
业
艺
术
创
作

北京
华尊
环艺
建筑
设计
院有
限公
司

北
京

820.00 2.00 块 1,640.00

1-
12

其
他
文
创
衍
生
品

生命驿
站--建
筑房顶

1、搜集相关年代的实物资料；2、依据历史资料制作复原图纸；3、根据图
纸1:1复原仿制；4、艺术效果做旧处理；5、规格7825*3700、9842*32

00mm。

专
业
艺
术
创
作

北京
华尊
环艺
建筑
设计
院有
限公
司

北
京

1,400.00 60.45 ㎡ 84,630.00

1-
13

其
他
文
创
衍
生
品

生命驿
站--墙
面塑形

1、根据资料，搜集素材，由国家级一级美术师构思创作；2、根据施工图现
场放线，焊接墙面内部结构；3、由专业造型师现场指导焊接塑形钢筋，钢
筋采用6#盘条，并铺设5目钢网；4、由专业人员在钢网基础上做GRC初步
塑形；5、每天一次，喷水出碱，持续3-5天；6、由专业造型师根据甲方确
认的效果图进行GRC的精细塑形细节调整；7、每天一次，喷水出碱，持续3
-5天8、大面积喷涂3-5基础色；9、根据地表不同材质反复精细作色，最终

调整完成，喷涂保护剂，完成；10、规格24570*3200mm。

专
业
艺
术
创
作

北京
华尊
环艺
建筑
设计
院有
限公
司

北
京

1,386.00 78.62 ㎡108,967.32

1-
14

其
他
文
创
衍
生
品

生命驿
站--仿
驿站房
间内地
面砖

1、根据资料，搜集素材，由国家级一级美术师构思创作；2、根据施工图现
场放线，焊接墙面内部结构；3、由专业造型师现场指导焊接塑形钢筋，钢
筋采用6#盘条，并铺设5目钢网；4、由专业人员在钢网基础上做GRC初步
塑形；5、每天一次，喷水出碱，持续3-5天；6、由专业造型师根据甲方确
认的效果图进行GRC的精细塑形细节调整；7、每天一次，喷水出碱，持续3
-5天8、大面积喷涂3-5基础色；9、根据地表不同材质反复精细作色，最终

调整完成，喷涂保护剂，完成；10、规格24570*3200mm。

专
业
艺
术
创
作

北京
华尊
环艺
建筑
设计
院有
限公
司

北
京

520.00 28.95 ㎡ 15,054.00

品
目
号

品
目
名
称

货物名
称

规格型号
品
牌

制
造
商
名
称

产
地

单价
（元）

数量
单
位
总价（元）
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1-
15
雕
塑

生命驿
站--玻
璃钢彩
色雕塑
（大
人）

1、根据文史资料，搜集素材，构思创作草图，制作等比小稿模型；2、经甲
方确认后制雕塑等大泥稿；3、石膏外模分模翻制，合模并固定、打磨、修
补石膏模具；4、在石膏模具内部，环氧树脂加石英砂和滑石粉及希料混合
均匀；5、分三层夹玻璃纤维丝涂刷均匀，涂抹厚度达3-5mm，翻制仿砂岩
白模，内置40*40金属龙骨；6、表面艺术效果处理；7、现场进行安装、调
整细节、喷涂保护剂，完成；8、金属、环氧树脂、矿物颜料；9、高1600-

1800mm。

专
业
艺
术
创
作

北京
华尊
环艺
建筑
设计
院有
限公
司

北
京

30,280.00 4.00 尊121,120.00

1-
16
雕
塑

生命驿
站--玻
璃钢彩
色雕塑
（小
孩）

1、根据文史资料，搜集素材，构思创作草图，制作等比小稿模型；2、经甲
方确认后制雕塑等大泥稿；3、石膏外模分模翻制，合模并固定、打磨、修
补石膏模具；4、在石膏模具内部，环氧树脂加石英砂和滑石粉及希料混合
均匀；5、分三层夹玻璃纤维丝涂刷均匀，涂抹厚度达3-5mm，翻制仿砂岩
白模，内置40*40金属龙骨；6、表面艺术效果处理；7、现场进行安装、调
整细节、喷涂保护剂，完成；8、金属、环氧树脂、矿物颜料；9、高600-8

00mm。

专
业
艺
术
创
作

北京
华尊
环艺
建筑
设计
院有
限公
司

北
京

17,600.00 6.00 个105,600.00

1-
17

其
他
文
创
衍
生
品

生命驿
站--场
景道具

1、搜集相关年代的实物资料；2、依据历史资料制作复原图纸；3、根据图
纸1:1复原仿制；4、艺术效果做旧处理；5、不少于10样。

专
业
艺
术
创
作

北京
华尊
环艺
建筑
设计
院有
限公
司

北
京

9,000.00 1.00 项 9,000.00

1-
18
雕
塑

送奶块-
-雕塑人
物

1、根据文史资料，搜集素材，构思创作草图，制作等比小稿模型；2、经甲
方确认后制雕塑等大泥稿；3、石膏外模分模翻制，合模并固定、打磨、修
补石膏模具；4、在石膏模具内部，环氧树脂加石英砂和滑石粉及希料混合
均匀；5、分三层夹玻璃纤维丝涂刷均匀，涂抹厚度达3-5mm，翻制仿砂岩
白模，内置40*40金属龙骨；6、表面艺术效果处理；7、现场进行安装、调
整细节、喷涂保护剂，完成；8、金属、环氧树脂、矿物颜料；9、高1800

mm左右。

专
业
艺
术
创
作

北京
华尊
环艺
建筑
设计
院有
限公
司

北
京

30,200.00 2.00 个 60,400.00

1-
19
绘
画

送奶块-
-背景油
画

1、创作油画，小稿绘制，反复推敲画稿，确定构图、布局、色调的等内容
；2、油画布裱贴，找平，排除气泡；3、专业画家绘制背景油画，人物为主
， 艺术家对场景整体方案进行调整及修改；4、画面干透后上保护剂最终完

成。

专
业
艺
术
创
作

北京
华尊
环艺
建筑
设计
院有
限公
司

北
京

1,295.00 17.50 ㎡ 22,662.50

1-
20
雕
塑

领养孩
子场景-
-雕塑人
物（大
人）

1、根据文史资料，搜集素材，构思创作草图，制作等比小稿模型；2、经甲
方确认后制雕塑等大泥稿；3、石膏外模分模翻制，合模并固定、打磨、修
补石膏模具；4、在石膏模具内部，环氧树脂加石英砂和滑石粉及希料混合
均匀；5、分三层夹玻璃纤维丝涂刷均匀，涂抹厚度达3-5mm，翻制仿砂岩

白模，内置40*40金属龙骨；6、表面艺术效果处理；

专
业
艺
术
创
作

北京
华尊
环艺
建筑
设计
院有
限公
司

北
京

30,280.00 3.00 个 90,840.00

1-
21
雕
塑

领养孩
子场景-
-雕塑人
物（小
孩）

1、根据文史资料，搜集素材，构思创作草图，制作等比小稿模型；2、经甲
方确认后制雕塑等大泥稿；3、石膏外模分模翻制，合模并固定、打磨、修
补石膏模具；4、在石膏模具内部，环氧树脂加石英砂和滑石粉及希料混合
均匀；5、分三层夹玻璃纤维丝涂刷均匀，涂抹厚度达3-5mm，翻制仿砂岩
白模，内置40*40金属龙骨；6、表面艺术效果处理；7、现场进行安装、调
整细节、喷涂保护剂，完成；8、金属、环氧树脂、矿物颜料；9、高600m

m。

专
业
艺
术
创
作

北京
华尊
环艺
建筑
设计
院有
限公
司

北
京

17,350.00 1.00 个 17,350.00

1-
22
绘
画

领养孩
子场景-
-背景油
画

1、创作油画，小稿绘制，反复推敲画稿，确定构图、布局、色调的等内容
；2、油画布裱贴，找平，排除气泡；3、专业画家绘制背景油画，人物为主
， 艺术家对场景整体方案进行调整及修改；4、画面干透后上保护剂最终完

成。

专
业
艺
术
创
作

北京
华尊
环艺
建筑
设计
院有
限公
司

北
京

1,295.00 14.00 ㎡ 18,130.00

品
目
号

品
目
名
称

货物名
称

规格型号
品
牌

制
造
商
名
称

产
地

单价
（元）

数量
单
位
总价（元）
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1-
23

其
他
文
创
衍
生
品

领养孩
子场景-
-地面塑
形

1、根据资料，搜集素材，由国家级一级美术师构思创作；2、根据施工图现
场放线，焊接内部结构；3、由专业造型师现场指导焊接塑形钢筋，钢筋采
用6#盘条，并铺设5目钢网；4、由专业人员在钢网基础上做GRC初步塑形
；5、每天一次，喷水出碱，持续3-5天；6、由专业造型师根据甲方确认的
效果图进行GRC的精细塑形细节调整；7、每天一次，喷水出碱，持续3-5天
8、大面积喷涂3-5基础色；8、根据地表不同材质反复精细作色，最终调整

完成，喷涂保护剂，完成。

专
业
艺
术
创
作

北京
华尊
环艺
建筑
设计
院有
限公
司

北
京

455.00 5.78 ㎡ 2,629.90

1-
24
雕
塑

温暖的
家场景
（10个
故事场
景）--
雕塑人
物（大
人）

1、根据文史资料，搜集素材，构思创作草图，制作等比小稿模型；2、经甲
方确认后制雕塑等大泥稿；3、石膏外模分模翻制，合模并固定、打磨、修
补石膏模具；4、在石膏模具内部，环氧树脂加石英砂和滑石粉及希料混合
均匀；5、分三层夹玻璃纤维丝涂刷均匀，涂抹厚度达3-5mm，翻制仿砂岩
白模，内置40*40金属龙骨；6、表面艺术效果处理；7、现场进行安装、调
整细节、喷涂保护剂，完成；8、金属、环氧树脂、矿物颜料；9、高1600-

1800mm。

专
业
艺
术
创
作

北京
华尊
环艺
建筑
设计
院有
限公
司

北
京

30,280.00 15.00 个454,200.00

1-
25
雕
塑

温暖的
家场景
（10个
故事场
景）--
雕塑人
物（小
孩）

1、根据文史资料，搜集素材，构思创作草图，制作等比小稿模型；2、经甲
方确认后制雕塑等大泥稿；3、石膏外模分模翻制，合模并固定、打磨、修
补石膏模具；4、在石膏模具内部，环氧树脂加石英砂和滑石粉及希料混合
均匀；5、分三层夹玻璃纤维丝涂刷均匀，涂抹厚度达3-5mm，翻制仿砂岩
白模，内置40*40金属龙骨；6、表面艺术效果处理；7、现场进行安装、调
整细节、喷涂保护剂，完成；8、金属、环氧树脂、矿物颜料；9、高600-8

00mm。

专
业
艺
术
创
作

北京
华尊
环艺
建筑
设计
院有
限公
司

北
京

17,600.00 8.00 个140,800.00

1-
26
绘
画

温暖的
家场景
（10个
故事场
景）--
背景油
画

1、创作油画，小稿绘制，反复推敲画稿，确定构图、布局、色调的等内容
；2、油画布裱贴，找平，排除气泡；3、专业画家绘制背景油画，人物为主
， 艺术家对场景整体方案进行调整及修改；4、画面干透后上保护剂最终完

成。

专
业
艺
术
创
作

北京
华尊
环艺
建筑
设计
院有
限公
司

北
京

1,295.00 114.49㎡148,264.55

1-
27

其
他
文
创
衍
生
品

温暖的
家场景
（10个
故事场
景）--
场景复
原

1、根据资料，搜集素材，由国家级一级美术师构思创作；2、根据施工图现
场放线，焊接墙面内部结构；3、由专业造型师现场指导焊接塑形钢筋，钢
筋采用6#盘条，并铺设5目钢网；4、由专业人员在钢网基础上做GRC初步
塑形；5、每天一次，喷水出碱，持续3-5天；6、由专业造型师根据甲方确
认的效果图进行GRC的精细塑形细节调整；7、每天一次，喷水出碱，持续3
-5天8、大面积喷涂3-5基础色；8、根据地表不同材质反复精细作色，最终

调整完成，喷涂保护剂，完成。

专
业
艺
术
创
作

北京
华尊
环艺
建筑
设计
院有
限公
司

北
京

1,385.00 76.53 ㎡105,994.05

1-
28

其
他
文
创
衍
生
品

温暖的
家场景
（10个
故事场
景）--
仿真植
被

1、根据方案需求，及场馆要求，定制相关植被；2、防火防腐处理；3、根
据相关资料结合现场地形进行分布种植；4、整体着色调整完成，表面喷涂

保护剂，艺术效果并完成。

专
业
艺
术
创
作

北京
华尊
环艺
建筑
设计
院有
限公
司

北
京

445.00 25.00 ㎡ 11,125.00

1-
29

其
他
文
创
衍
生
品

孤儿档
案场景-
-实木档
案柜

1、根据文史资料，搜集素材；2、骨架结构制作；3、仿真制作；4、效果
处理。

专
业
艺
术
创
作

北京
华尊
环艺
建筑
设计
院有
限公
司

北
京

1,670.00 48.47 ㎡ 80,944.90

1-
30

其
他
文
创
衍
生
品

孤儿档
案场景-
-实木办
公桌椅

1、搜集相关年代的实物资料；2、依据历史资料制作复原图纸；3、根据图
纸1:1复原仿制；4、艺术效果做旧处理。

专
业
艺
术
创
作

北京
华尊
环艺
建筑
设计
院有
限公
司

北
京

6,100.00 1.00 套 6,100.00

品
目
号

品
目
名
称

货物名
称

规格型号
品
牌

制
造
商
名
称

产
地

单价
（元）

数量
单
位
总价（元）
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1-
31

其
他
文
创
衍
生
品

孤儿档
案场景-
-老物件
仿制

1、搜集相关年代的实物资料；2、依据历史资料制作复原图纸；3、根据图
纸1:1复原仿制；4、艺术效果做旧处理。

专
业
艺
术
创
作

北京
华尊
环艺
建筑
设计
院有
限公
司

北
京

24,379.93 1.00 项 24,379.93

1-
32

其
他
文
创
衍
生
品

孤儿档
案场景-
-档案袋
艺术装
置

1、搜集相关年代的实物资料；2、依据历史资料制作复原图纸；3、根据图
纸1:1复原仿制；4、艺术效果做旧处理。

专
业
艺
术
创
作

北京
华尊
环艺
建筑
设计
院有
限公
司

北
京

1,207.00 48.47 ㎡ 58,503.29

1-
33

其
他
文
创
衍
生
品

尾厅场
景--艺
术剪影
造型

1、根据设计图绘制雕刻文件；2、采用15mm复合板材进行精细部分进行雕
刻；3、整体打磨抛光，基础颜色烤漆处理；4、UV喷印地图细节；5、现场
拼装、加固、调整、补色；6、整体喷涂保护剂，完成；7、主要材质：复合

板材、亚克力、金属。

专
业
艺
术
创
作

北京
华尊
环艺
建筑
设计
院有
限公
司

北
京

2,500.00 7.00 ㎡ 17,500.00

品
目
号

品
目
名
称

货物名
称

规格型号
品
牌

制
造
商
名
称

产
地

单价
（元）

数量
单
位
总价（元）

内蒙古中海建工程项目管理股份有限公司

2023年12月15日

-第5页-
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