
苏尼特左旗烈士陵园建
设项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



编 制 说 明

一、工程概况：

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目

建设单位：苏尼特左旗民政和退役军人事务局

二、编制范围：

本工程编制范围为苏尼特左旗烈士陵园建设项目图纸中全部内容。

三、编制依据：

1、设计图纸。

2、《建设工程工程量清单计价规范》 （GB 50500-2013）；

3、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程工程预算定额》（2017）

4、《内蒙古自治区房通用安装工程工程预算定额》（2017）；

5、《内蒙古自治区市政工程工程预算定额》（2017）；

6、《内蒙古自治区建设工程费用定额》（2017）；

7、材料价执行《锡林郭勒盟二 0 二五年第二期建设工程材料信

息价格》，信息价没有按市场询价；

四、安全生产计提费：

安全生产计提费依据内建标【2025】98 号文记取，市政工程

安全生产计提费按不含税总造价 1.5%计取，建筑工程安全生产计提

费按不含税总造价 3%计取。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-土石方工
程

标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土 m2 655.25

2 010101001002 基底钎探 1.土壤类别:一、二类土 m2 116.8

3 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2.7m
3.工程量包含工作面及放
坡

m3 1373.92

4 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:原土回
填

m3 1297.3

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:暂按5km计取，结
算时据实结算

m3 76.62

分部小计

措施项目

6 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-土石
方工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



—合计

安全生产计提费14

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5明细详见表总承包服务费4

-12-4明细详见表计日工3

-12-2明细详见表一材料暂估价2.2

-12-3明细详见表专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1明细详见表暂列金额1

备注)元(结算金额)元(金额项目名称序号

-12表

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页  1  共  页  1  第标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目石方工程
土-工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目

其他项目清单与计价汇总表

税前造价3%



暂列金额明细表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-土
石方工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-土
石方工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-土
石方工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-土
石方工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-建筑与装
饰工程

标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:蒸压加气混凝土砌
块
2.墙体类型:外墙 300mm
3.砂浆强度等级:M5混合
砂浆

m3 96.05

2 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:蒸压加气混凝土砌
块
2.墙体类型:内墙 200mm
3.砂浆强度等级:M5混合
砂浆

m3 7.88

3 010402001003 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:蒸压加气混凝土砌
块
2.墙体类型:内墙 100mm
3.砂浆强度等级:M5混合
砂浆

m3 0.75

4 010401012001 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位:
砖砌杯口做法详图纸

m3 10.4

5 010404001001 垫层

1.垫层材料种类、配合比
、厚度:DL两侧及砖砌杯
口下填
充500厚中粗砂

m3 78.06

6 010607005001 砌块墙钢丝网加
固

1.填充墙与梁、柱、混凝
土墙交界处抹灰前应在交
界处两侧500mm内加铺钢
丝网

m2 74.68

分部小计

混凝土及钢筋混
凝土

混凝土工程

7 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15

m3 11.68

8 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 40.51

9 010501002001 带形基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20

m3 3.44

10 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 35.51

11 010503002001 矩形梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 32.48

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-建筑与装
饰工程

标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  2  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 010503002002 斜梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 5.49

13 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 6.39

14 010503004001 圈梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 5.29

分部小计

钢筋工程

15 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：≤18mm级别： HRB400 t 7.802

16 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：≤25mm级别： HRB400 t 2.132

17 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：箍筋≤10mm级别：HPB3
00

t 0.334

18 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：箍筋≤10mm级别： HRB
400

t 0.68

19 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：≤10mm级别： HRB400 t 2.946

20 010515001006 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：≤10mm级别：HPB300

t 0.268

21 010516003001 机械连接
1.连接方式:直螺纹连接
2.规格:≤16mm

个 168

22 010516003002 机械连接
1.连接方式:直螺纹连接
2.规格:≤20mm 个 158

23 010516003003 机械连接
1.连接方式:植筋
2.规格:≤φ14mm

个 284

分部小计

门窗工程

24 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C20
40
2.框、扇材质:断桥铝单
框三玻内平开窗5+12A+5+
12A+5

m2 62.4

25 010805005001 全玻自由门 1.铝合金框安全玻璃门 m2 42.14

26 010801001001 木质门
1.门代号及洞口尺寸:M10
24(.装饰成品套门 樘 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-建筑与装
饰工程

标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  3  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

)

27 010802003001 钢质防火门

1.门代号及洞口尺寸:FM
丙1020
2.门框、扇材质:丙级防
火门

m2 2

28 010809004001 石材窗台板
1.参见12J7-1-2/82，花
岗岩窗台

m2 3.2

29 011210003001 玻璃隔断 1.采用夹胶钢化玻璃 m2 93.84

分部小计

内装修工程

地面工程

30 011102003001 块料楼地面

展厅、休息室
见12J1-地409
1.8-10厚地砖铺室拍平，
 稀水泥浆擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.素水泥砂浆一道
4.50厚C15豆石混凝土
5.1.5厚合成高分子防水
涂料防潮层
6.20厚1:3水泥砂浆找平
层
7.素水泥浆一道
8.60厚C15混凝土垫层
9.150厚3:7灰土或碎石灌
浆M5水泥砂浆
10.素土夯实

m2 616.24

31 011101001001 水泥砂浆楼地面

电井
详见：12J-地101
1.20厚1:2水泥砂浆抹平
压光
2.素水泥浆一道
3.60厚C15混凝土垫层
4.150厚3:7灰土或碎石灌
浆M5水泥砂浆

m2 0.69

分部小计

踢脚线

32 011105003001 块料踢脚线

见12J1-踢3C
1.2厚配套专用界面砂浆
批刮
2.7厚1:3水泥砂浆
3.6厚1:2水泥砂浆

m2 12.66

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-建筑与装
饰工程

标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  4  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.素水泥砂浆一道
5.3-4厚1:1水泥砂浆加水
重20%建筑胶
6.5-7厚面砖，水泥浆擦
缝

分部小计

内墙面

33 011201001001 墙面一般抹灰

见12J1-内墙3C+刮腻子2
遍
1.2厚配套专用界面砂浆
批刮
2.7厚1:1:6水泥石灰砂浆
3.6厚1:0.5:3水泥石灰砂
浆抹平
4.刮腻子2遍

m2 510.33

34 011201001002 墙面一般抹灰

见12J1-内墙3C
1.2厚配套专用界面砂浆
批刮
2.7厚1:1:6水泥石灰砂浆
3.6厚1:0.5:3水泥石灰砂
浆抹平

m2 16.53

分部小计

天棚工程

35 011302001001 吊顶天棚

见12J1-棚10
1.铝合金配套龙骨，主龙
骨中距900-1000，T型龙
骨中距503或603，横撑中
距503或603
2.12-15厚600*600矿棉装
饰板

m2 615.58

分部小计

其他工程

36 010507001001 散水

详见12J9-1-3/95，散水
宽800mm
1.素土夯实
2.加铺300厚中砂
3.150mm厚3:7灰土
4.60厚C20混凝土，撒1:1
水泥细砂压实赶光

m2 38.44

37 010507001002 坡道
详见12J12-25-3，
1.素土夯实
2.碎石垫层下加铺300厚

m2 5.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-建筑与装
饰工程

标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  5  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

中砂
3.150厚碎石灌M2.5混合
砂浆
4.100厚C15混凝土
5.素水泥砂浆一道
6.25厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
7.撒素水泥面
8.30厚火烧面花岗岩面层

38 010507004001 台阶

详见12J9-1-5/102，花岗
岩台阶
1.素土夯实
2.碎石垫层下加铺300厚
中砂
3.150厚碎石灌M2.5混合
砂浆
4.60厚C20混凝土
5.素水泥浆结合层一道
6.30厚1:4干硬性水泥砂
浆
8.30厚火烧面花岗岩面层

m2 25.94

39 011503001001
金属扶手、栏杆
、栏板

1.坡道栏杆参见12J12-5/
21 m 8.4

40 010902004001 屋面排水管 1.雨水管采用镀锌钢板雨
水管，管径为DN110

m 32.1

41 010606008001 钢梯
上人屋面爬梯
1.详见17J925-1-2/61 t 0.068

分部小计

外墙面工程

42 011201001003 墙面一般抹灰
1.底层厚度、砂浆配合比
:15厚1:3水泥砂浆找平 m2 485.26

43 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:墙体
2.保温隔热材料品种、规
格及厚度:80厚A级岩棉板
（密度140KG/m³）
3.增强网及抗裂防水砂浆
种类:抹面胶浆3-6厚，压
入耐碱玻璃纤维网布，

m2 514.3

44 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙面
2.腻子种类:耐水腻子两
遍
3.涂料品种、喷刷遍数:
外墙涂料

m2 514.3

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-建筑与装
饰工程

标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  6  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢结构

45 010516002001 预埋铁件 预埋件制作安装 t 0.522

46 010602001001 钢屋架

1.钢材规格:WH(400~800)
*250*12*16
2.钢屋架的制作安装
3.金属表面喷射或抛射除
锈处理

t 9.108

47 010606002001 钢檩条
1.钢材规格:C220*75*20*
3.0
2.镀锌钢檩条的制作安装

t 4.449

48 010606012001 钢拉条

1.钢材规格:LT-A12、XLT
-A12
2.钢拉条的制作安装
3.金属表面喷射或抛射除
锈处理

t 0.214

49 010606012002 钢支架

1.钢材规格:YC-L50*5、 
WCG-A12+A38*2.5、XG-1A
159*4.5、CSA25
2.钢拉条的制作安装
3.金属表面喷射或抛射除
锈处理

t 3.02

50 011405001001 金属面油漆

1.底层环氧铁红底涂料2
遍60μm,中间层环氧云铁
中间涂料1遍70μm,
2.面层环氧、聚氨酯、丙
烯酸环氧、丙烯酸聚氨酯
等面涂料2遍70μm,涂层
总厚度200μm.

m2 656.59

51 011407005001
金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
 :钢架
2.防火等级要求:2.5h
3.喷涂厚度：消防局认可
的薄型、超薄型防火涂料
、厚型或不燃性板材;
具体厚度按计算决定。

m2 177.25

52 011407005003
金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:、屋盖支撑、系杆
2.防火等级要求:1h
3.喷涂厚度：消防局认可
的薄型、超薄型防火涂料
、厚型或不燃性板材;具
体厚度按计算决定。

m2 479.34

53 010901002001 型材屋面
金属压型屋面做法参见23
J909-5-58页屋C7（防 m2 702.25

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-建筑与装
饰工程

标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

水层选用1.5厚合成高分
子防水卷材做2道， 隔汽
层选用0.3mm厚聚乙烯膜
）

54 011506003001 玻璃雨篷
1.轻钢龙骨夹层玻璃雨棚
（胶片厚度不应小于0.76
mm）

m2 11.76

分部小计

措施项目

55 011701001001 综合脚手架 m2 655.25

56 011703001001 垂直运输 m2 655.25

57 011701002001 外脚手架 1.基础柱脚手架 m2 176.96

58 011701006001 满堂脚手架 1.满堂脚手架 m2 613.72

59 011702001001 垫层模版 1.垫层模板安拆 m2 17.28

60 011702001002 独基模板 1.独基模板安拆 m2 76.32

61 011702001003 隔墙基础 1隔墙基础安拆 m2 12.5

62 011702002001 矩形柱 m2 253.13

63 011702002002 矩形柱-超高 m2 156.81

64 011702003001 构造柱 m2 22.2

65 011702006001 矩形梁 m2 269.36

66 011702006002 斜梁 m2 39.21

67 011702006003 矩形梁-超高 m2 170.68

68 011702008001 圈梁 m2 41.28

69 011702029001 散水 m2 11.57

70 011702027001 台阶 m2 25.94

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-建筑
与装饰工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



—合计

安全生产计提费14

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5明细详见表总承包服务费4

-12-4明细详见表计日工3

-12-2明细详见表一材料暂估价2.2

-12-3明细详见表专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1明细详见表暂列金额1

备注)元(结算金额)元(金额项目名称序号

-12表

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页  1  共  页  1  第标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目筑与装饰工程
建-工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目

其他项目清单与计价汇总表

税前造价3%



暂列金额明细表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-建
筑与装饰工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-建
筑与装饰工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 全玻有框门扇 m2 350

2 预拌混凝土 C15 m3
247.3

5

3 预拌混凝土 C30 m3 281.3

4 预拌混凝土 C25 m3
266.7

5

5 预拌混凝土 C20 m3 252.2

6 夹胶玻璃(采光天棚用) 8+0.76+8 m2
106.3

9

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-建
筑与装饰工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-建
筑与装饰工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-电气工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电工程

1 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-4*16 m 8.13

2 030408001002 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZR-YJY-4*35+
1*16

m 12.4

3 030408001003 光伏电缆 1.名称:光伏电缆
2.型号:PV1-F-(1x4)

m 296.79

4 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号:16mm以内

个 2

5 030408006002 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号:35mm以内 个 2

6 030408006003 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号:10mm以内

个 168

7 030411004001 配线
1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.规格型号:NH-BV2.5

m 764.6

8 030411004002 配线

1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.规格型号:WDZ-BYJF-2
.5

m 1006.14

9 030411004003 配线
1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.规格型号:WDZ-BYJF-4

m 464.9

10 030411001001 配管
1.名称:配管
2.规格:PVC25 m 134.27

11 030411001002 配管 1.名称:配管
2.规格:PVC50

m 4.51

12 030411001003 配管
1.名称:配管
2.规格:SC20 m 709.75

13 030404023001 接线端子 1.名称:接线端子
2.型号:2.5mm2以下

个 24

14 030404023002 接线端子
1.名称:接线端子
2.型号:6mm2以下 个 24

15 030404017001 配电箱 1.名称:配电箱AZ
2.型号:800*1200*200

台 1

16 030404017002 配电箱
1.名称:配电箱1AL-1
2.型号:300*400*200 台 1

17 030404017003 配电箱 1.名称:配电箱1ALE 台 1

18 030404017004 逆变器
1.名称:光伏逆变器
2.型号:78.26KW

台 1

19 030404017005 配电箱 1.名称:汇流箱 台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-电气工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

20 031006005001 太阳能板 1.名称:光伏板 块 152

21 031006005002 太阳能集热装置
1.名称:太阳能电池板钢
架安装 m2 223.46

22 030412001001 普通灯具 1.名称:节能灯
2.型号:220V-30W

套 2

23 030412004001 装饰灯
1.名称:疏散出口指示灯
2.型号:DC36V-1W 套 5

24 030412002001 工厂灯 1.名称:疏散照明灯
2.型号:36V-5W

套 3

25 030412004002 装饰灯
1.名称:疏散指示灯
2.型号:DC36V-1W 套 14

26 030412004003 装饰灯
1.名称:双面多信息复合
标志灯
2.型号:DC36V-1W

套 2

27 030412002002 应急灯
1.名称:应急灯
2.型号:DC36V-5W 套 14

28 030412005001 荧光灯

1.名称:直管荧光灯（自
带蓄电池）
2.型号:220V 2*36W (
TLD36W/840)

套 27

29 030412005002 荧光灯
1.名称:直管荧光灯
2.型号:220V 2*36W (
TLD36W/840)

套 2

30 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 69

31 030404034001 照明开关
1.名称:单联大跷板开关
2.规格:250V-10A(夜间
有光显示的面板)

个 2

32 030404034002 照明开关
1.名称:二联大跷板开关
2.规格:250V-10A(夜间
有光显示的面板)

个 1

33 030404034003 照明开关
1.名称:三联大跷板开关
2.规格:250V-10A(夜间
有光显示的面板)

个 3

34 030404035001 插座

1.名称:单相二、三孔插
座
2.规格: 安全型 250V-1
0A

个 15

35 030411006002 接线盒 1.名称:开关(插座)接线
盒

个 21

36 030414002001 送配电装置系统
1.名称:输配电装置系统
调试

系统 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-电气工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

防雷接地

37 030409005001 避雷网
1.名称:避雷网
2.材质:  10 热镀锌圆钢 m 183.53

38 030409002001 接地母线
1.名称:接地母线
2.材质:利用基础钢筋

m 109.31

39 030409002002 接地母线
1.名称:室内接地母线
2.材质:40*4 热镀锌扁钢 m 50.34

40 030409003001 避雷引下线

1.名称:避雷引下线
2.材质:利用柱内对角4根
不小于Φ10钢筋作为避雷
引下线

m 164.58

41 030409003002 断接卡子制安 1.名称:断接卡子制安 套 24

42 030409003003 焊接点 1.名称:焊接点 处 48

43 030409008001
等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位箱 MEB
2.规格:400*400*180 台 1

44 030409008002 等电位端子箱、
测试板

1.名称:接地测试箱 台 4

45 030414011001 接地装置 1.名称:接地系统测试 系统 1

分部小计

措施项目

46 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-电气
工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



—合计

安全生产计提费14

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5明细详见表总承包服务费4

-12-4明细详见表计日工3

-12-2明细详见表一材料暂估价2.2

-12-3明细详见表专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1明细详见表暂列金额1

备注)元(结算金额)元(金额项目名称序号

-12表

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页  1  共  页  1  第标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目气工程
电-工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目

其他项目清单与计价汇总表

税前造价3%



暂列金额明细表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-电
气工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-电
气工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 配电箱1AL-1 300*400*200 台 500

2 配电箱1ALE 台 500

3 配电箱AZ 800*1200*200 台 1300

4 光伏逆变器 78.26KW 台 2000

5 汇流箱 台 500

6 光伏板 块 320

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-电
气工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-电
气工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-弱电工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

监控系统

1 030411001001 配管
1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN50mm

m 3.74

2 030411001002 配管
1.名称:配管
2.规格:PVC20

m 265.42

3 030502005001 双绞线缆 1.名称:超五类网线
2.敷设方式:管内穿线

m 265.42

4 030411004001 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:RVB-2*0.5

m 275.32

5 030502007001 光缆 1.名称:光缆 m 5.97

6 030507008001 监控摄像设备
1.名称:摄像机
2.类别:含摄像机支架

台 9

7 030502010001 VS(监控主机) 1.名称:VS(监控主机) 个 1

8 030502019001 双绞线缆测试 1.测试类别:双绞线缆测
试

链路 9

9 030502020001 光纤测试 1.测试类别:光缆测试 链路 1

10 030507017001 安全防范分系统
调试

1.名称:监控系统调试 系统 1

分部小计

综合布线

11 030411001003 配管
1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN50mm

m 5.47

12 030411001004 配管
1.名称:配管
2.规格:PVC20 m 292.72

13 030502005002 双绞线缆 1.名称:超五类网线
2.敷设方式:管内穿线

m 292.72

14 030411004002 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:RVB-2*0.5

m 298.63

15 030502007002 光缆 1.名称:光缆 m 24.86

16 030502012001 信息插座
1.名称:双口信息插座
2.规格:(电话出口+计算
机出口)

个 10

17 030502010002 配线架
1.名称:电话及网络配线
箱
2.规格:350*240*160

个 1

18 030502019002 双绞线缆测试
1.测试类别:双绞线缆测
试 链路 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-弱电工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

19 030502020002 光纤测试 1.测试类别:光缆测试 链路 1

20 030501015001 系统调试
1.名称:综合布线系统调
试 系统 1

分部小计

措施项目

21 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-弱电
工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



—合计

安全生产计提费14

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5明细详见表总承包服务费4

-12-4明细详见表计日工3

-12-2明细详见表一材料暂估价2.2

-12-3明细详见表专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1明细详见表暂列金额1

备注)元(结算金额)元(金额项目名称序号

-12表

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页  1  共  页  1  第标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目电工程
弱-工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目

其他项目清单与计价汇总表

税前造价3%



暂列金额明细表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-弱
电工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-弱
电工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 电话及网络配线箱 架 500

2 监控主机 台 5100

3 摄像机 台 320

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-弱
电工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-弱
电工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-火自报工
程

标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411001001 配管
1.名称:配管
2.规格:SC20 m 653.66

2 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.规格型号:WDZN-RVS-2
*2.5

m 140.08

3 030411004002 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.规格型号:WDZN-RVS-2
*1.5

m 377

4 030411004003 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.规格型号:WDZN-RVVP-
2*1.5

m 109.97

5 030411004004 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.规格型号:WDZR-RVS-2
*1.5

m 69.61

6 030904003001 按钮
1.名称:带电话插孔的手
动报警按钮 个 5

7 030904001001 点型探测器 1.名称:点型感烟探测器 个 26

8 030904005001 声光报警器 1.名称:火灾声光警报器 个 5

9 030904007001 消防广播(扬声
器）

1.名称:火灾应急广播扬
声器

个 4

10 030905001001
自动报警系统调
试

1.点数: 自动报警系统调
试 系统 1

11 030905001002 自动报警系统调
试

1.名称:电话插孔调试 个 5

12 030904001002 探测器
1.名称:剩余电流及测温
式电气火灾探测器 个 7

13 030904005002 隔离器 1.名称:总线隔离器 个 3

14 030904008001 模块(模块箱） 1.名称:输入输出模块 个 1

15 030904008002 模块(模块箱） 1.名称:输出模块 个 5

16 030404017001 消防接线端子箱 1.名称:消防接线端子箱 台 1

17 030503003001 控制器 1.名称:消防电源监控器 台 1

18 030503003002 控制器 1.名称:电气火灾监控器 台 1

19 030904015001 图形显示装置 1.名称:图形显示 台 1

20 030414007001 不间断电源 1.名称:外控电源 台 1

21 030904014001 消防广播 1.名称:消防广播控制柜 台 1

22 030904014002 消防电话主机 1.名称:消防电话主机 台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-火自报工
程

标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

23 030904017001 报警联动一体机 1.名称:报警控制器(联动
型)

台 1

24 030503003003 控制器 1.名称:应急照明监控器 台 1

25 030904011001 手动控制盘 1.名称:手动控制盘 台 1

分部小计

措施项目

26 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-火自
报工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



—合计

安全生产计提费14

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5明细详见表总承包服务费4

-12-4明细详见表计日工3

-12-2明细详见表一材料暂估价2.2

-12-3明细详见表专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1明细详见表暂列金额1

备注)元(结算金额)元(金额项目名称序号

-12表

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页  1  共  页  1  第标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目自报工程
火-工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目

其他项目清单与计价汇总表

税前造价3%



暂列金额明细表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-火
自报工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-火
自报工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 消防广播控制柜 台 5500

2 电气火灾监控器 台 3200

3 消防电源监控器 台 2600

4 外控电源 台 2100

5 消防电话主机 台 3200

6 报警联动一体机 台 4500

7 应急照明监控器 台 3500

8 手动控制盘 台 2600

9 图形显示 台 6200

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-火
自报工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-火
自报工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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