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招标工程量清单编制说明

一、工程概况

1. 工程名称:巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲草料

储备基地建设项目

2. 建设单位:苏尼特左旗巴彦淖尔镇人民政府

3. 建设地点:苏尼特左旗巴彦淖尔镇

二、编制范围

4. 巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲草料储备基地

建设项目施工图设计全部内容。

三、编制依据

1. 工程量计算依据：图纸；

2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）;

3. 内建标[2019]113 号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依

据增值税税率的通知》增值税税率调整为 9%；

4. 内建标[2019]468 号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依

据中规费养老保险费率的通知》养老失业保险税率调整为 10.5%；

四、清单说明

1.工程量清单列出的每个细目已包含设计与该项目有关的全部工作

内容，投标人应将工程量清单与招标文件一起对照阅读；

2.除非合同另有规定，工程量清单中的每一项单价均应已包含完成相

应项目的工程内容所需的人、材设备、机械、管理费、利润及风险费；

3.投标人应填写工程量清单中的所有工程项目的价格，凡技术规范和

实施方案中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其



他相关项目中；

4.清单描述不明确的，以实施方案文件和相关施工验收规范、图集为

准；清单与实施方案技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。

五、其他有关说明

1.部分材料价格列为材料暂估价

2.专业工程暂估价

3.暂列金

六、附件

1.招标工程量清单

2.营业执照

河南晗博工程管理有限公司

二〇二五年七月



专业工程暂估价10

室外管线项目管网工程9.3

室外管线项目电气工程9.2

室外管线项目土方工程9.1

室外管线项目9

大门形象墙建筑工程8.2

大门形象墙土方工程8.1

大门形象墙8

伸缩大门7.1

伸缩大门7

消防泵房电气工程6.4

消防泵房设备工程6.3

成品消防泵房6.2

储水窖土方工程6.1

消防泵房及储水窖6

井房建筑工程5.2

井房土方工程5.1

井房5

饲草料称重地磅基座坡道4.2

饲草料称重地磅土方工程4.1

饲草料称重地磅4

栅栏3.2

栅栏土方工程3.1

栅栏3

饲料库电气拆除工程2.6

饲料库消防工程2.5

饲料库电气工程2.4

饲料库暖卫工程2.3

饲料库建筑与装饰工程2.2

饲料库建筑与装饰拆除工程2.1

饲料库（改造工程）2

草料库电气工程1.4

草料库消防工程1.3

草料库建筑工程1.2

草料库土方工程1.1

草料库1

合计单位工程名称序号

目
工程名称：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲草料储备基地建设项

工程项目综合汇总表

109000



合计

暂列金11.1

暂列金11

专业工程暂估价10.1

合计单位工程名称序号

目
工程名称：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲草料储备基地建设项

工程项目综合汇总表

  109000

 50000
50000



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库土方工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地
1.机械场地平整
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 2074

2 010101001002 基底钎探
1.基底钎探
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 549.21

3 010101002001 挖一般土方

1.土壤类别:机械挖一、
二类土
2.挖掘机挖土深度:1.45m
内
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 424.69

4 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:机械挖一、
二类土
2.挖掘机挖土深度:2.2m
内
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 1390.24

5 010103001001 机械回填方

1.密实度要求:机械夯填
2.填方材料品种:素土
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 1478.64

分部小计

措施项目

6 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

履带式挖掘机进出场费 1
m3以内

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：草料库土方工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：草料库土方工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库建筑工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土及钢筋混
凝土工程

1 010501001001 垫层

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C15
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 23.32

2 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 83.14

3 010501002001 带形基础

1.混凝土种类:现浇商品
毛石混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C30
3.毛石强度等级：不低于
MU30
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 7.02

4 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 13.69

5 010501006001 二次灌浆

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C40细
石
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 0.85

6 010501001002 素混凝土包柱脚

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C10
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 5.12

7 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C25
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 2.23

8 010503003001 异形梁

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 30.68

9 01050300400 圈 1.混凝土种类:现浇商品 m3 4.81

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库建筑工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 梁

混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C25
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

10 010507005001 坎墙压顶

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C25
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 13.9

11 010515001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:箍筋 
直径：小于等于10mm    
级别：HPB300
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 0.251

12 010515001004 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:箍筋 
 直径：≤10mm  级别： 
HRB400
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 2.893

13 010515001006 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:箍筋 
 直径：＞10mm  级别： 
HRB400
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 2.555

14 010515001008 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格: 直径
：≤10mm  级别： HRB40
0
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 4.529

15 010515001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格: 直径
：≤18mm  级别： HRB40
0
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 8.315

16 010515001007 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格: 直径
：≤25mm  级别： HRB40
0
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 3.782

分部小计

砌体工程

17 010401001001 砖基础
1.砖品种、规格、强度等
级:MU15非黏土烧结普通
砖

m3 20.48

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库建筑工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.墙体类型:外墙    厚
度：370 mm     双面混
水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

18 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU15非黏土烧结普通
砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：370 mm     双面混
水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 32.53

19 010401004001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10烧结多孔砖
2.墙体类型:内墙   厚度
： 240  mm    双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 86.98

20 010401004002 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10烧结多孔砖
2.墙体类型:内墙   厚度
： 370  mm    双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 24.39

分部小计

金属结构工程

21 010605002001 钢板墙板

1.复合板夹芯材料种类、
层数、型号、规格:压型
钢板内加50厚岩棉复合板
保温板墙体，压型钢板板
厚（面层板0.5厚，底板0
.4厚）
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 1201.84

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库建筑工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 010605002002 钢板墙板
1.名称：阳光板
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 199.08

23 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:Q355B
,WH型钢门式钢屋架
2.单榀质量:GJ-1:2331.5
kg，GJ-2:1738.2kg
3.钢屋架制作、安装
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 37.137

24 010602001003 钢屋架

1.钢材品种、规格:Q345B
,方钢管屋架
2.钢屋架制作、安装
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 1.32

25 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格: 圆钢
 Q235B
2.构件类型:钢支撑、钢
拉条等
3.钢支撑钢拉条制作、安
装
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 10.764

26 010606001003 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格: 钢管
 Q345B
2.构件类型:钢支撑、钢
拉条等
3.钢支撑钢拉条制作、安
装
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 3.052

27 010606002001 钢檩条

1.钢材品种:Q235B冷弯薄
壁卷边槽钢，热侵镀锌，
简支  
2.钢材规格： 屋面檩条C
200*70*20*2.5，墙面檩
条：C200*70*20*2.5，C1
80*70*20*2.2
3.檩条制作、安装
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 25.71

28 010606002003 钢檩条
1.钢材品种、规格:   Q3
45B  屋面檩条：方管150
*150*5    墙面檩

t 4.701

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库建筑工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  5  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

条：方管150*150*5  
2.檩条制作、安装  
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

29 011405001001 除锈

1.除锈等级质量应达到国
标（SB8923-88）中的Sa2
 1/2级标准
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 82.321

30 011405001002 金属面油漆

1.构件名称:所有钢构
2.油漆品种、刷漆遍数:
底层环氧铁红底涂料2遍6
0μm，中间层环氧云铁中
间涂料一遍70μm，面层
环氧、聚氨酯、丙烯酸环
氧、、丙烯酸聚氨酯等面
涂料2遍70μm，涂层总厚
度200μm。
3.严格按照相关规范及图
纸要求施工

m2 1646.42

31 011407005001 金属构件刷防火
涂料

1.构件名称:钢柱及柱间
支撑
2.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料，耐火时间2.5h
3.严格按照相关规范及图
纸要求施工

m2 238.16

32 011407005002
金属构件刷防火
涂料

1.构件名称:钢梁
2.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料，耐火时间1.5h
3.严格按照相关规范及图
纸要求施工

m2 530.98

33 011407005003
金属构件刷防火
涂料

1.构件名称:钢梁、支撑
、拉条、檩条等
2.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料，耐火时间1.5h
3.严格按照相关规范及图
纸要求施工

m2 877.28

34 040901010001 高强螺栓
1.高强螺栓：M20
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

套 800

35 040901009001 预埋铁件

1.铁件制作、安装 预埋
铁件
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 0.7

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库建筑工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  6  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

门窗工程

36 010802002001 彩板门

1.门代号及洞口尺寸:600
0*5500
2.门框或扇外围尺寸:聚
氨酯板工业门（内夹50厚
岩棉复合保温）
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 66

37 010802002002 彩板门

1.门代号及洞口尺寸:300
0*3000
2.门框或扇外围尺寸:聚
氨酯板工业门（内夹50厚
岩棉复合保温）
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 9

38 010803001001 金属卷帘(闸）
门

1.门材质:手动卷帘门（
厂家定制安装）
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 16

39 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:塑钢窗
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 5.76

分部小计

屋面及防水工程

40 010901002001 型材屋面

1.型材品种、规格:复合
彩钢板（压型钢板内夹50
厚岩棉复合保温板，压型
钢板板厚：面层板0.5厚
，底板0.4厚）
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 2142.6

41 010901003001 阳光板屋面
1.名称：PC耐力板
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 40.12

42 010607003001 夹芯板雨篷

1.材料品种、规格:夹芯
板雨棚
2.参考图集：01J925-1-7
2
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 14

43 030703014001 无动力风帽
1.PVC110通风管加风帽
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

个 40

44 010903003001 墙面砂浆防水（ 1.水泥砂浆防潮层 m2 81.01

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库建筑工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  7  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

防潮） 2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

分部小计

室内装修工程

45 011101003002 混凝土楼地面

1.150厚C30混凝土随打随
抹光，表面压光，表面做
防滑槽
2.200厚天然级配配砂夹
石
3.素土夯实（水撼砂），
压实系数不小于0.94
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 1695.22

46 011101003003 混凝土楼地面-
青储窖

1.200厚C30混凝土（混凝
土中掺加占胶凝材料量8-
11%的HEA抗裂防水剂）
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 316.87

47 010501001003 垫层-青储窖

1.100厚C15混凝土垫层
2.素土夯实
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 31.72

48 011201001001 墙面一般抹灰

1.9厚1:3水泥砂浆
2.6厚1:2水泥砂浆找平
3.参考图集：12J1-77-内
墙1-A
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 689.38

49 050307006001 铁艺栏杆

1.铁艺围栅栏（1.5m高）
2.参考图集：12J9-1-36
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m 21.6

分部小计

室外工程

50 010507001003 散水

1.素土夯实，向外坡4%
2.300中粗砂
3.150厚碎石灌浆
3.40厚C20细石混凝土，
上撒1：1水泥沙子压实赶
光
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 232.04

51 010507001004 坡道 1.素土夯实 m2 24.76

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库建筑工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.300厚卵石灌M2.5混合
砂浆
3.100厚C20混凝土
4.素水泥浆结合层一道
5.25厚1:2水泥砂浆抹面
作出60宽7深锯齿
6.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

52 011407001001 墙面喷刷涂料

1.涂料外墙面
2.参考图集：12J1-117-
外6-A
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 450.58

分部小计

措施项目

53 011701001001 综合脚手架
1.单层建筑综合脚手架 
建筑面积1600m2以内 檐
高6m以内

m2 2074

54 011703001001 垂直运输 m2 2074

55 011702001001 基础垫层 基础垫层 复合模板 m2 52.66

56 011702001002 独立基础 独立基础 复合模板 木支
撑

m2 193.67

57 011702001003 条形基础 带形基础 无筋混凝土 复
合模板 钢支撑

m2 19.96

58 011702002001 矩形柱 矩形柱 复合模板 钢支撑 m2 81.81

59 011702003001 构造柱 构造柱 复合模板 钢支撑 m2 12.43

60 011702007001 异形梁 异形梁 木模板 钢支撑 m2 305.33

61 011702008001 圈梁 圈梁 直形 复合模板 钢
支撑 m2 27.35

62 011702028001 扶手 扶手压顶 复合模板木支
撑

m 339.67

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：草料库建筑工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：草料库建筑工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 3733.2

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 3733.2 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：草料库建筑工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 铁艺栏杆 m2 40

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：草料库建筑工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库消防工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消防管道及附件
安装

1 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀锌钢
管 DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:复合管道压力试验、
管网冲洗

m 134

2 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀锌钢
管 DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:复合管道压力试验、
管网冲洗

m 35.2

3 030901002003 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀锌钢
管 DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:复合管道压力试验

m 1

4 030901013001 灭火器 1.形式:手提式
2.规格、型号:MF/ABC5

具 16

5 030901010001 室内消火栓

1.安装方式:明装
2.型号、规格:1800*700*
240
3.附件材质、规格:铝合
金消火栓箱

套 8

6 031002001001 管道支架
1.材质:一般钢支架制安 
 支架刷防锈漆一遍 银粉
漆两遍

kg 121.3

7 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接（
含法兰）

个 2

8 031003001001 螺纹阀门
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 2

9 031003001002 螺纹阀门
1.类型:泄水阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 10

10 031201001001 管道刷油 1.油漆品种:明设管道刷
面漆一遍

m2 56.29

11 031201001002 管道刷油 1.油漆品种:埋地管道刷 m2 2.68

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库消防工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

沥青漆两遍

12 031201003001 金属结构刷油

1.油漆品种:面漆
2.结构类型:一般钢结构
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
一遍

kg 121.3

13 031208002001 管道绝热
1.绝热材料品种:橡塑管
壳保温
2.绝热厚度:30mm

m3 2.17

14 031208007001 防潮层、保护层
1.材料:玻璃丝布
2.层数:2遍 m2 111.22

分部小计

排水孔

15 010902004001 屋面排水管
1.排水管品种、规格:泄
水孔 m 18

分部小计

措施项目

16 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：草料库消防工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：草料库消防工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 429.24

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 429.24 —



规费、税金项目计价表

工程名称：草料库消防工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库电气工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气部分

1 030404017001 配电箱

1.名称:AW
2.型号:
3.规格:800*600*150
4.安装方式:底边距地1.5

台 1

2 030404035001 插座

1.名称:单相二三孔插座
2.规格:205V 10A 
3.安装方式:墙壁暗装 底
边距地0.3米

个 2

3 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装 个 2

4 030411001001 配管
1.名称:电气配管
2.规格:PVC50
3.配置形式:埋地

m 20.8

5 030411001002 配管

1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:25
4.配置形式:暗配

m 13.1

6 030411004001 配线

1.名称:电气配线
2.型号:WDZ-BYJF
3.规格:4mm2
4.配线部位:管内

m 43.5

7 030408001001 电力电缆

1.名称:铜芯电缆
2.型号:YJV
3.规格:4*25
4.敷设方式、部位:管内
5.电压等级(kV):1KV

m 25.3

8 030408006001 电力电缆头 1.名称:电缆终端头
2.型号:yjv-4*25

个 2

9 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统 系统 1

分部小计

措施项目

10 031301017002 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：草料库电气工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：草料库电气工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 933.75

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 933.75 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：草料库电气工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 AW 800*600*150 台 2500

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：草料库电气工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲料库建筑与装饰拆除工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室内拆除

1 011605001001 平面块料拆除
1.拆除地砖地面
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 99.8

2 011602001001 混凝土构件拆除
1.拆除地砖下垫层
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 9.98

3 011605002001 立面块料拆除
1.拆除面砖踢脚
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 6.73

4 011608002003 铲除涂料面
1.拆除墙面腻子
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 239.86

5 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除木龙骨石膏板吊顶
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 98.06

分部小计

门窗拆除

6 011610002002 金属门窗拆除
1.拆除金属窗
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 64.86

7 011610001001 木门窗拆除
1.拆除套装门
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 4.2

8 011610002003 金属门窗拆除
1.拆除金属门
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 12.96

分部小计

室外拆除

9 011608002004 铲除涂料面
1.铲除外墙涂料
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 212.63

10 011604001001 平面抹灰层拆除
1.拆除水泥砂浆地面
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 58.88

分部小计

垃圾外运

11 010103002001 余方弃置
1.装载机装废料
2.自卸汽车运废料，运距
1km

m3 40.79

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲料库建筑与装饰拆除工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料库建筑与装饰拆除工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：饲料库建筑与装饰拆除工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲料库建筑与装饰工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室内改造

1 011102003002 块料楼地面

1.1.5厚合成高分子防水
涂料防潮层
2.50厚C15豆石混凝土垫
层
3.素水泥浆一道
4.20厚1:3干硬性水泥砂
浆
5.8~10厚地砖铺实拍平，
稀水泥浆擦缝
6.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 98.06

2 011105003001 块料踢脚线
1.踢脚线 陶瓷地面砖
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 6.73

3 011406001002 抹灰面油漆

1.2mm柔性耐水腻子分两
遍批刮，磨平，刷涂料乳
胶漆两遍
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 239.86

4 011302001004 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:铝合金T型龙骨
2.面层材料品种、规格:
矿棉板
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 98.06

5 011701006002 满堂脚手架

1.满堂脚手架 基本层(3.
6m-5.2m)
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 74.84

分部小计

门窗工程

6 010802001003 金属(塑钢）门
1.断桥铝单框双玻平开门
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 4.86

7 010807001003 金属（塑钢、断
桥）窗

1.断桥铝单框双玻平开窗
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 34.23

8 010801002003 木质门带套

1.成品套装木门安装 单
扇门1000*2100
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

樘 2

9 010802004001 防盗门
1.防盗门安装
2.其他:严格按照相关规 m2 8.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲料库建筑与装饰工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

范及图纸要求施工

分部小计

屋面

10 010901002001 型材屋面

1.彩钢岩棉夹芯板：0.6
mm+1.5厚聚氯乙烯防水卷
材+150mm岩棉+0.5mm
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 139.83

分部小计

外墙

11 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:墙体
2.保温隔热面层材料品种
、规格、性能:干密度大
于等于30kg/m³
3.保温隔热材料品种、规
格及厚度:80mm厚A级岩棉
保温板
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 221.21

12 011001003002 保温隔热墙面

1.墙、柱面 抗裂保护层 
耐碱网格布 抗裂砂浆 厚
度5mm 
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 221.21

13 011406001001 抹灰面油漆

1.喷或滚刷底涂料一遍
2.喷或滚刷面层涂料二遍
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 293.1

14 011107001001 石材台阶面

1.20~25厚石质板材踏步
及踢脚板，水泥浆擦缝
2.30厚1：3干硬性水泥砂
浆
3.素水泥浆一道
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 18.15

15 011102001001 石材楼地面

1.20~25厚石质板材，水
泥浆擦缝
2.30厚1：3干硬性水泥砂
浆
3.素水泥浆一道
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 22.91

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲料库建筑与装饰工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料库建筑与装饰工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：饲料库建筑与装饰工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 彩钢岩棉夹芯板：0.6mm+1.5厚聚氯
乙烯防水卷材+150mm岩棉+0.5mm 

m2 62.12

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：饲料库建筑与装饰工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲料库暖卫工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖工程

1 030609005001 管缆

1.名称:电地热
2.电缆型号:TXLP/1 220V
3.材质:外护套:蓝色聚氣
乙烯(PVC)  6.5mm
4.安装要求:详见图纸

m 405

2 031005006001 地板辐射采暖

1.保温层材质、厚度:20
厚聚笨板、0.2厚真空镀
铝聚酯薄膜
2.钢丝网设计要求:上下
配φ3@50钢丝网片

m2 75.84

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料库暖卫工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：饲料库暖卫工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲料库电气工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气工程

1 030404017002 配电箱

1.名称:AL
2.型号:600*600*200
3.安装方式:墙壁暗装 距
地1.5米

台 1

2 030412005001 荧光灯
1.名称:直管荧光灯
2.型号:220V 2*30W
3.安装形式:吸顶安装

套 16

3 030404034001 照明开关

1.名称:单联大翘板开关
2.规格:250v 10A 
3.安装方式:墙壁暗装 距
地1.5米

个 1

4 030404034002 照明开关

1.名称:双联大翘板开关
2.规格:250v 10A 
3.安装方式:墙壁暗装 距
地1.5米

个 2

5 030404034003 照明开关

1.名称:三联大翘板开关
2.规格:250v 10A 
3.安装方式:墙壁暗装 距
地1.1米

个 1

6 030404035002 插座

1.名称:单相二三孔插座
2.规格:250v 10A 
3.安装方式:墙壁暗装 距
地0.3米

个 18

7 030411006002 接线盒 1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装

个 16

8 030411006003 接线盒 1.名称:开关盒
2.安装形式:暗装

个 22

9 030411001003 配管
1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:50

m 6.3

10 030411001004 配管
1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:20

m 79.4

11 030411001005 配管
1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:25

m 125.1

12 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:暗配
3.规格:WDZ-JYJ(F) 2.5
mm2

m 241.8

13 030411004003 配线
1.名称:管内穿线
2.配线形式:暗配
3.规格:WDZ-BYJ(F) 4mm2

m 386.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲料库电气工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 030408001002 电力电缆

1.名称:铜芯电缆
2.型号:YJV22
3.规格:4*16
4.敷设方式、部位:管内
5.电压等级(kV):1KV

m 9.63

15 030408006002 电力电缆头

1.名称:干包式电力电缆
终端头
2.型号:YJV22-4*16
3.电压等级（kV):1KV

个 2

16 030414002002 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统 系统 1

分部小计

弱电工程

17 030411001006 配管
1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:50

m 4.5

18 030411001007 配管
1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:25

m 17.9

19 030411001008 配管
1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:20

m 88.3

20 030502005001 双绞线缆
1.名称:信息插座线缆
2.规格:超五类线缆
3.敷设方式:管内敷设

m 124.1

21 030411004004 配线
1.名称:线缆
2.规格:RVB-2*0.5
3.敷设方式:管内敷设

m 124.1

22 030502007001 光缆
1.名称:光缆敷设
2.线缆对数:12对
3.敷设方式:管内敷设

m 13.5

23 030502003001
分线接线箱（盒
）

1.名称:电话及网络配线
箱
2.规格:350*240*160
3.安装方式:墙壁明装 距
地0.5米

个 1

24 030502012001 信息插座

1.名称:信息插座
2.规格:电话出口+计算机
出口
3.安装方式:墙壁暗装 距
地0.3米

个 10

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲料库电气工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

25 031301017003 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料库电气工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：饲料库电气工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 光缆 m 3.86

2 铜芯多股绝缘电线 RVB-2*0.5 m 1.21

3 超五类 m 4.2

4 AL 800*600*150 台 2500

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：饲料库电气工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲料库消防工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030901013002 灭火器
1.形式:手提式
2.规格、型号:MF/ABC4 具 6

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料库消防工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：饲料库消防工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲料库电气拆除工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强弱电拆除

1 011612001001 管道拆除
1.名称：PVC20电气配管
拆除 m 167.7

2 011612001002 管道拆除
1.名称：PVC25电气配管
拆除 m 143

3 011612001003 管道拆除 1.名称：PVC50电气配管
拆除 m 10.8

4 011612001004 配线拆除 1.名称：电气配线拆除4
mm2以内 m 1118.9

5 011612001005 电缆拆除 1.名称：电缆拆除16mm2
以内 m 147.23

6 011613001001 灯具拆除 1.名称：直管荧光灯拆除 套 16

7 030404017003 配电箱拆除 1.名称:原配电箱拆除 台 2

8 011613001002 开关插座拆除 1.名称：开关拆除 套 4

9 011613001003 插座拆除 1.名称：插座拆除 套 28

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料库电气拆除工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：饲料库电气拆除工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：栅栏土方工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

围墙土方

1 010101003002 挖沟槽土方

1.土壤类别:机械挖一、
二类土
2.挖掘机挖土深度:1m内
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 82.94

2 010103001002 机械回填方

1.密实度要求:机械夯填
2.填方材料品种:素土
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 73.72

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：栅栏土方工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：栅栏土方工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：栅栏 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

围墙

1 010501003001 独立基础 m3 9.22

2 050307006001 铁艺栏杆

1.名称：方钢管栏杆
2.高度：1.5m
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m 396

分部小计

措施项目

3 011702001001 独立基础
独立基础 复合模板 木支
撑 m2 169.6

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：栅栏 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：栅栏 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 铁艺栏杆 m2 40

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：栅栏 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲草料称重地磅土方工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地磅基座坡道土
方

1 040101001002 挖一般土方

1.土壤类别:机械挖一、
二类土
2.挖掘机挖土深度:1m内
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 68.85

2 010103001003 机械回填方

1.密实度要求:机械夯填
2.填方材料品种:素土
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 12.28

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料称重地磅土方工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：饲草料称重地磅土方工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲草料称重地磅基座坡道 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010404001001 垫层

1.名称：基础下换填碎石
，压实系数为0.97
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 29.51

2 010501001001 垫层

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C15
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 7.17

3 010501006001 设备基础

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 24.05

4 010515001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格: 直径
：≤18mm  级别： HRB40
0
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 2.08

分部小计

措施项目

5 011702001001 基础垫层 基础垫层 复合模板 m2 5.12

6 011702001002 设备基础 设备基础(块体≤20m3) 
复合模板 钢支撑

m2 23.95

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料称重地磅基座坡道 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：饲草料称重地磅基座坡道 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 50000

2.1 专业工程暂估价 50000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 50000 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：饲草料称重地磅基座坡道 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 地磅

电子汽车衡型号：
SC-100型、规格5m*
16m、最大称量（
Max）100t，最小称
量（Max）1t

50000

合    计 50000



规费、税金项目计价表

工程名称：饲草料称重地磅基座坡道 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
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表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井房土方工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地
1.机械场地平整
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 9

2 010101001002 基底钎探
1.基底钎探
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 6

3 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:机械挖一、
二类土
2.挖掘机挖土深度:1m内
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 11.52

4 010103001001 机械回填方

1.密实度要求:机械夯填
2.填方材料品种:素土
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 7.92

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：井房土方工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
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注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：井房土方工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
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表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井房建筑工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土及钢筋混
凝土工程

1 010501002001 带形基础

1.混凝土种类:现浇商品
毛石混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C30
3.毛石强度等级：不低于
MU30
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 3

2 010503004002 圈梁

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C25
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 1.2

3 010515001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:箍筋 
直径：小于等于10mm    
级别：HPB300
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 0.023

4 010515001004 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
≤10mm    级别：HPB300
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 0.046

5 010515001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:三级
钢 直径：≤18mm  级别
： HRB400
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 0.092

分部小计

砌体工程

6 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:普通烧结砖
2.墙体类型:内墙     厚
度： 240  mm    双面混
水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 6.31

分部小计

金属结构工程

7 010606002003 钢檩条

1.钢材品种、规格:Q235B
方钢管80*60*3.0
2.构件类型:屋面檩条
3.檩条制作、安装

t 0.066

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井房建筑工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

8 010606002004 钢檩条运输 运距1KM t 0.066

9 011405001001 除锈

1.除锈等级质量应达到国
标（SB8923-88）中的Sa2
 1/2级标准
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 0.066

10 011405001002 金属面油漆

1.构件名称:所有钢构
2.油漆品种、刷漆遍数:
底层环氧铁红底涂料2遍6
0μm，中间层环氧云铁中
间涂料一遍70μm，面层
环氧、聚氨酯、丙烯酸环
氧、、丙烯酸聚氨酯等面
涂料2遍70μm，涂层总厚
度200μm。
3.严格按照相关规范及图
纸要求施工

m2 1.32

11 011407005001
金属构件刷防火
涂料

1.构件名称:钢梁、支撑
、拉条、檩条等
2.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料，耐火时间1.5h
3.严格按照相关规范及图
纸要求施工

t 0.066

分部小计

门窗工程

12 010807001002
金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:单框双玻
塑钢窗
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 0.64

13 010802003001 钢质防火门

1.门代号及洞口尺寸:100
0*2000
2.门框、扇材质:丙级防
火门
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 2

分部小计

屋面及防水工程

14 010901002001 型材屋面

1.型材品种、规格:带保
温层复合板10厘米厚彩钢
屋面
2.其他:严格按照相关规

m2 13.66

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井房建筑工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

范及图纸要求施工

分部小计

室内装修工程

15 011101001001 水泥砂浆楼地面

1.水泥砂浆抹面，C15混
凝土垫层（厚度10CM以上
）
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 6.35

16 011406003001 满刮腻子
1.水泥砂浆抹面
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 23.45

分部小计

室外工程

17 010507001001 散水

1.素土夯实，向外坡4%
2.150厚灰土
3.60厚C20细石混凝土，
上撒1：1水泥沙子压实赶
光
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 7.58

18 010507004001 台阶

1.水泥抹面台阶
2.参考图集：12J9-1-102
-3
3.碎石垫层下加铺300厚
中砂
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 2.12

19 011407001001 墙面喷刷涂料

1.清水砖勾缝墙面
2.参考图集：12J1-113-
外1
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 28.65

分部小计

措施项目

20 011701001001 综合脚手架
1.单层建筑综合脚手架 
建筑面积500m2以内 m2 9

21 011702001001 毛石带型基础
带形基础 毛石混凝土 复
合模板 钢支撑 m2 12

22 011702008001 圈梁 圈梁 直形 复合模板 钢
支撑 m2 4.8

23 011702027001 台阶 台阶 复合模板木支撑 m2 2.12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井房建筑工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：井房建筑工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
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注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：井房建筑工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
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表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：储水窖土方工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101002001 挖一般土方

1.土壤类别:机械挖一、
二类土
2.挖掘机挖土深度:1.45m
内
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 714.17

2 010103001001 机械回填方

1.密实度要求:机械夯填
2.填方材料品种:素土
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 96.35

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：储水窖土方工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：储水窖土方工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：成品消防泵房 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：成品消防泵房 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成品消防泵房 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 55000

2.1 专业工程暂估价 55000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 55000 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成品消防泵房 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

成品消防泵房
地埋螺栓装配式复
合增强水箱（热镀
锌泵房）1项

55000

合    计 55000



规费、税金项目计价表

工程名称：成品消防泵房 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房设备工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电暖气

1 030406009001
微型电机、电加
热器 1.名称:电暖气3000W 台 1

分部小计

进水管

2 031001002001 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:进水管
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:符合管道压力试验
及管道消毒

m 24.32

3 031003003002 焊接法兰阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 2

4 031002003001 套管 1.名称、类型:防水套管
2.规格:DN100

个 2

5 031003003003 焊接法兰阀门
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 2

6 031003003004 焊接法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 2

7 031003003005 焊接法兰阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 2

8 031003011001 法兰
1.材质:碳钢法兰
2.规格、压力等级:DN100 副 8

9 031003013001 水表

1.安装部位(室内外）:室
内
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:法兰连接

组 2

10 031208002002 管道绝热
1.绝热材料品种:橡塑管
壳 DN100
2.绝热厚度:30mm

m3 0.3

分部小计

泄水管

11 031003003006 焊接法兰阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 3

12 031002003002 套管 1.名称、类型:防水套管 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房设备工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:DN150

13 031002003003 套管
1.名称、类型:防水套管
2.规格:DN100 个 1

14 031003003007 焊接法兰阀门
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 2

15 031003011002 法兰
1.材质:碳钢法兰
2.规格、压力等级:DN100 副 5

16 031001002002 无缝钢管

1.安装部位:室内
2.介质:泄水管
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:符合管道压力试验

m 10.86

17 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:泄水管
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:符合管道压力试验

m 8.8

18 031001002003 无缝钢管

1.安装部位:室内
2.介质:泄水管
3.规格、压力等级:DN150
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:符合管道压力试验

m 7.41

19 031208002003 管道绝热
1.绝热材料品种:橡塑管
壳 DN100
2.绝热厚度:30mm

m3 0.24

20 031208002004 管道绝热
1.绝热材料品种:橡塑板 
DN150
2.绝热厚度:30mm

m3 0.13

分部小计

消防管道

21 030901002004 消火栓钢管

1.安装部位:消防泵房
2.材质、规格:DN200
3.连接形式:沟槽件（含
管件）
4.压力试验及冲洗设计要
求:复合管道压力试验

m 44.31

22 030901002005 消火栓钢管
1.安装部位:消防泵房
2.材质、规格:DN150
3.连接形式:沟槽件（含

m 7.03

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房设备工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管件）
4.压力试验及冲洗设计要
求:复合管道压力试验

23 030901002006 消火栓钢管

1.安装部位:消防泵房
2.材质、规格:DN100
3.连接形式:沟槽件（含
管件）
4.压力试验及冲洗设计要
求:复合管道压力试验

m 16.93

24 030901002007 消火栓钢管

1.安装部位:消防泵房
2.材质、规格:DN65
3.连接形式:沟槽件（含
管件）
4.压力试验及冲洗设计要
求:复合管道压力试验

m 7.5

25 030901002008 消火栓钢管

1.安装部位:消防泵房
2.材质、规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接）
4.压力试验及冲洗设计要
求:复合管道压力试验

m 7.87

26 031002001002 管道支架
1.材质:一般钢支架制安 
 支架刷防锈漆一遍 银粉
漆两遍

kg 142.7

27 031003003008 焊接法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN200
3.连接形式:法兰连接

个 2

28 031003011003 法兰
1.材质:碳钢法兰
2.规格、压力等级:DN200 副 2

29 031003008001 除污器(过滤器
）

1.规格、压力等级:DN200
2.连接形式:法兰连接 组 2

30 031003010001 软接头(软管） 1.材质:可曲挠橡胶接头
2.规格:DN200 个 2

31 031003010002 软接头(软管） 1.材质:软接头
2.规格:DN200

个 2

32 030601002001 压力仪表 1.名称:压力表 台 5

33 031003003009 焊接法兰阀门
1.类型:安全阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接

个 1

34 031003003010 焊接法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接

个 1

35 031003011004 法兰
1.材质:碳钢法兰
2.规格、压力等级:DN65 副 2

36 03100300301 焊接法兰阀 1.类型:闸阀 个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房设备工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 门 2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

37 031003003012 焊接法兰阀门
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 1

38 031003003013 焊接法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 4

39 031003003014 焊接法兰阀门
1.类型:电磁阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 2

40 031003008002
除污器(过滤器
）

1.规格、压力等级:DN100
2.连接形式:法兰连接 组 2

41 031003003015 焊接法兰阀门
1.类型:安全阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 1

42 031003011005 法兰
1.材质:碳钢法兰
2.规格、压力等级:DN100 副 10

43 030601002002 压力仪表
1.名称:压力表
2.型号:DN100 台 1

44 031003001003 螺纹阀门
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接

个 2

45 031003001004 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接

个 4

46 031003010003 软接头(软管） 1.材质:可曲挠橡胶接头
2.规格:DN50 个 4

47 031003003016 焊接法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接

个 2

48 031003003017 焊接法兰阀门
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接

个 2

49 031003003018 焊接法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接

个 3

50 031003011006 法兰 1.材质:碳钢法兰
2.规格、压力等级:DN150

副 7

51 031003010004 软接头(软管） 1.材质:可曲挠橡胶接头
2.规格:DN150

个 2

52 031003010005 软接头(软管） 1.材质:软接头
2.规格:DN150

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房设备工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

53 030601002003 压力仪表 1.名称:压力表
2.型号:DN200

台 2

54 030901013003 灭火器 1.规格、型号:MT/ABC5 具 2

55 031002003004 套管 1.名称、类型:防水套管
2.规格:DN200

个 2

56 031002003005 套管
1.名称、类型:防水套管
2.规格:DN65 个 1

57 031208002005 管道绝热
1.绝热材料品种:橡塑管
壳 DN50
2.绝热厚度:30mm

m3 0.06

58 031208002006 管道绝热
1.绝热材料品种:橡塑板 
DN125
2.绝热厚度:30mm

m3 0.4

59 031208002007 管道绝热
1.绝热材料品种:橡塑板 
DN200
2.绝热厚度:30mm

m3 0.96

分部小计

消防设备

60 031006002001 稳压给水设备

1.设备名称:稳压泵
2.型号、规格:ZWL-1-2.0
-20-ADL  水泵ADL6-4 流
量2L/S N=1.1KW

套 1

61 031006004001 气压罐
1.型号、规格:SQL800X0.
6 容量150L 压力0.16MPA 台 1

62 030701003001 空调器
1.名称:HA无动力通风器
2.型号:通风量1410m³/h 台 1

63 030211006001
循环水泵房入口
设备

1.名称:自动搅钧潜污泵
2.型号:JYWO50-15-15-12
00-1.5
3.功率:Q=18m³/h H=13.5
m N=1.5kw

台 4

64 080902007001 流量计 1.名称:自动记录流量计 台 4

65 030402006001 隔离开关 1.名称:压力开关 组 4

66 030817006001 水位计安装
1.规格:S型自闭式液位指
示器
2.详见图集:12S2-88

组 1

67 030601002004 压力仪表 1.名称:远传压力表 台 1

68 030602001001 显示仪表 1.名称:就地水位显示装
置

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房设备工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.型号:AC24 YWK-I型自
液位显示器

69 030109001001 离心式泵

1.名称:室内外消火栓泵
2.型号:XBD5/40-125-200
L 流量40L/S 扬程H=50m 
电机W=37KW
3.混凝土基础800*800*15
0

台 2

70 031003003019 焊接法兰阀门

1.类型:液压式水位控制
阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰

个 2

71 031001001001 镀锌钢管
1.介质:通气管
2.规格、压力等级:DN250
3.连接形式:焊接 电弧焊

m 7

72 031006015001 水箱
1.材质、类型:玻璃钢储
水罐
2.型号、规格:28.26m³

台 4

73 030702010001 检修孔 1000*1000 个 4

分部小计

措施项目

74 031301017004 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房设备工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防泵房设备工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 仪表接头 200 套 60

2 压力表仪表接头 100 套 54

3 压力开关 套 86

4 除污器 DN200 个 2170.
8

5 蝶阀 DN150 个 442

6 蝶阀 DN65 个 350

7 闸阀 DN200 个 483

8 玻璃钢储水箱 28.26m³ 个 5800

9
室内外消火栓泵 XBD5/40-125-200L
 流量40L/S 扬程H=50m 电机W=37KW 台 2600

10 自动搅钧潜污泵 JYWO50-15-15-120
0-1.5 台 1200

11 稳压泵 ZWL-1-2.0-20-ADL  水泵
ADL6-4 流量2L/S N=1.1KW 套 3600

12 HA无动力通风器 通风量1410m³/h 台 360

13 法兰控制阀液压式 DN100 个 1080

14 法兰电磁阀 DN100 个 408.2

15 电暖气 3000W 台 2380

16 气压罐 SQL800X0.6 台 5500

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：消防泵房设备工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房电气工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气工程

1 030404017004 配电箱

1.名称:AT
2.型号:600*1200*400
3.安装方式:落地暗装 20
0mm槽钢底座

台 1

2 030404017005 配电箱

1.名称:AL1
2.型号:600*800*200
3.安装方式:墙壁明装 距
地1.5米

台 1

3 030404017006 配电箱

1.名称:ALE-1
2.型号:500*400*200
3.安装方式:墙壁明装 距
地2.5米

台 1

4 030412001001 普通灯具
1.名称:节能吸顶灯
2.型号:220v 1*40W
3.安装形式:吸顶安装

套 4

5 030412004001 装饰灯

1.名称:应急灯
2.型号:DC36V-5W
3.安装形式:墙壁明装 底
边距地2.5米

套 1

6 030412004002 装饰灯

1.名称:安全出口标志灯
2.型号:DC36V-1W
3.安装形式:墙壁明装 距
地2.2米

套 1

7 030411006004 接线盒 1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装

个 6

8 030411001009 配管
1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:20

m 128.1

9 030411001010 配管
1.名称:电气配管
2.材质:RC
3.规格:100

m 8.3

10 030411001011 配管
1.名称:电气配管
2.材质:RC
3.规格:80

m 3.08

11 030411001012 配管
1.名称:电气配管
2.材质:RC
3.规格:40

m 7.9

12 030411001013 配管
1.名称:电气配管
2.材质:RC
3.规格:32

m 9.9

13 030411001014 配管
1.名称:电气配管
2.材质:RC
3.规格:20

m 13.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房电气工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 030411001015 配管
1.名称:电气配管
2.材质:RC
3.规格:15

m 7.2

15 030411001016 配管
1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:15

m 5.2

16 030411001017 配管
1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:20

m 5.9

17 030411001018 配管
1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:25

m 6.2

18 030411004005 配线
1.名称:管内穿线
2.配线形式:暗配
3.规格:NHBV 2.5mm2

m 48.3

19 030411004006 配线
1.名称:线缆
2.规格:RVS-2*1.5
3.敷设方式:管内敷设

m 124.1

20 030408001003 电力电缆

1.名称:铜芯电缆
2.型号:YJV
3.规格:4*25+1*16
4.敷设方式、部位:管内
5.电压等级(kV):1KV

m 6.08

21 030408001004 电力电缆

1.名称:铜芯电缆
2.型号:WDZN-BYJ
3.规格:5*6
4.敷设方式、部位:管内
5.电压等级(kV):1KV

m 11.1

22 030408001005 电力电缆

1.名称:铜芯电缆
2.型号:WDZN-BYJ
3.规格:3*4
4.敷设方式、部位:管内
5.电压等级(kV):1KV

m 17.3

23 030408006003 电力电缆头

1.名称:干包式电力电缆
终端头
2.型号:YJV22-4*25+1*16
3.电压等级（kV):1KV

个 2

24 030408006004 电力电缆头

1.名称:干包式电力电缆
终端头
2.型号:WDZN-BYJ5*6
3.电压等级（kV):1KV

个 2

25 030408006005 电力电缆头

1.名称:干包式电力电缆
终端头
2.型号:YJV22-3*4
3.电压等级（kV):1KV

个 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房电气工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

26 030414002003 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统 系统 1

分部小计

防雷接地

27 030409002001 接地母线 1.名称:户内接地母线 m 13.4

28 030409003001 避雷引下线

1.名称:MEB
2.规格:400*400*180
3.安装形式:墙壁明装 底
边距地0.3米

台 1

29 030409008001
等电位端子箱、
测试板

等电位末端金属体与绝缘
导线连接 台 4

30 030414011001 接地装置
1.名称:接地系统测试 接
地网 系统 1

分部小计

措施项目

31 031301017005 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房电气工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防泵房电气工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 成套配电箱落地式AT 台 3500

2 成套配电箱落地式AL1 台 2500

3 ALE-1 500*400*200 台 850

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：消防泵房电气工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：伸缩大门 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

伸缩门

1 010805004001 电动伸缩门

1.伸缩门电动装置1套
2.不锈钢伸缩门安装10米
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

樘 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：伸缩大门 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：伸缩大门 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 不锈钢伸缩门(含轨道) m 1500

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：伸缩大门 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大门形象墙土方工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:机械挖一、
二类土
2.挖掘机挖土深度:1m内
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 35.23

2 010103001001 机械回填方

1.密实度要求:机械夯填
2.填方材料品种:素土
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 23.25

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：大门形象墙土方工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：大门形象墙土方工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大门形象墙建筑工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土及钢筋混
凝土工程

1 010501002001 带形基础

1.混凝土种类:现浇商品
毛石混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C30
3.毛石强度等级：不低于
MU30
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 7.53

2 010503004002 圈梁

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C25
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 4.28

3 010503005001 过梁

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C25
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 0.07

4 010505003001 平板

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C25
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 2.16

5 010515001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:箍筋 
直径：小于等于10mm    
级别：HPB300
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 0.075

6 010515001004 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
≤10mm    级别：HRB400
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 0.15

7 010515001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:三级
钢 直径：≤18mm  级别
： HRB400
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 1.058

分部小计

砌体工程

8 010401004001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:烧结多孔砖
2.墙体类型:内墙   厚度
： 240  mm    双面混

m3 10.25

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大门形象墙建筑工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

9 010401004002 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:烧结多孔砖
2.墙体类型:内墙   厚度
：370  mm   双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 5.95

分部小计

门窗工程

10 010802004002 防盗门

1.门代号及洞口尺寸:100
0*1900
2.门框或扇外围尺寸:成
品防盗门
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 1.9

11 010804005001 金属格栅门

1.门框或扇外围尺寸:120
0*1500
2.门框、扇材质:不锈钢
大门（甲方自理）

m2 1

分部小计

室外工程

12 011407001001 墙面喷刷涂料

1.真石漆外墙面
2.参考图集：12J1-119-
外9-A
3..其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 102.95

分部小计

措施项目

13 011702001001 基础 带形基础 毛石混凝土 复
合模板 木支撑

m2 30.11

14 011702008001 圈梁 圈梁 直形 复合模板 钢
支撑

m2 22.65

15 011702009001 过梁 过梁 木模板 m2 0.76

16 011702016001 平板 平板 复合模板 钢支撑 m2 18.03

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大门形象墙建筑工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：大门形象墙建筑工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：大门形象墙建筑工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管线项目土方工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管网土方

1 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:小型机械一
二类土
2.挖土深度:给水3.3米 
消防3.2米

m3 363

2 010103001001 回填方 夯填土 机械 槽坑 m3 261

分部小计

电气土方

3 010101003002 挖沟槽土方

1.土壤类别:小型机械一
二类土
2.挖土深度:给水3.3米 
消防3.2米

m3 261

4 010103001002 回填方 夯填土 机械 槽坑 m3 261

5 030408005001 铺砂、盖保护板
(砖） 1.种类:铺砂 盖砖 m 580

6 010404001001 垫层

1.垫层材料种类、配合比
、厚度:电缆上下方个均
匀铺设细砂保护层 厚度3
00mm

m3 174

7 010103002001 余方弃置 1.运距:自卸汽车运土15
KM m3 174

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管线项目土方工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外管线项目土方工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管线项目电气工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

外线强弱电

1 030411001019 配管
1.名称:电气配管
2.规格:PVC70
3.配置形式:埋地敷设

m 183

2 030411001020 配管
1.名称:电气配管
2.规格:PVC100
3.配置形式:埋地敷设

m 54.7

3 030411001021 配管
1.名称:电气配管
2.规格:SC70
3.配置形式:埋地敷设

m 50

4 030411001022 配管

1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:25
4.配置形式:埋地敷设

m 520

5 030502005002 双绞线缆
1.名称:线缆
2.规格:超五类线缆
3.敷设方式:管内敷设

m 542

6 030411004007 配线
1.名称:线缆
2.规格:RVB-2*0.5
3.敷设方式:管内敷设

m 527.2

7 030507008001 监控摄像设备
1.名称:监控摄像机
2.安装方式:墙壁明装 距
地3.0米

台 6

8 030507008002 监控摄像设备
1.名称:监控主机
2.类别:自选 台 1

9 030408001006 电力电缆

1.名称:铜芯电缆
2.型号:WDZ
3.规格:TJY-4*35
4.敷设方式、部位:室外
5.电压等级(kV):1KV

m 141.7

10 030408001007 电力电缆

1.名称:铜芯电缆
2.型号:WDZ
3.规格:TJY-4*50
4.敷设方式、部位:室外
5.电压等级(kV):1KV

m 166.02

11 040205001001 人（手)孔井 详见：12D9-114 座 4

12 030408006006 电力电缆头
1.名称:干包式电力电缆
终端头
2.型号:WDZ-YJY-4*35

个 4

13 030408006007 电力电缆头
1.名称:干包式电力电缆
终端头
2.型号:WDZ-YJY-4*50

个 2

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管线项目电气工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

伸缩门配管及电
缆

14 030408001008 电力电缆
1.名称:铜芯电缆
2.型号:YJV3*4
3.敷设方式、部位:管内

m 35

15 030408006008 电力电缆头

1.名称:干包式电力电缆
终端头
2.型号:YJV3*4
3.电压等级（kV):1KV

个 2

16 030411001023 配管

1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:25
4.配置形式:埋地敷设

m 32

分部小计

措施项目

17 031301017006 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管线项目电气工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外管线项目电气工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 监控主机 台 7600

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外管线项目电气工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管线项目管网工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001002004 衬塑钢管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:符合管道设计要求

m 29.4

2 031003002001 螺纹法兰阀门
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 1

3 031003011007 法兰 1.材质:碳钢
2.规格型号:DN100

副 1

4 031001005001 铸铁管

1.安装部位:室外
2.介质:水罐连通管
3.规格、压力等级:DN200
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:符合管道设计要求

m 35.4

分部小计

消防

5 030901002009 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:符合管道压力试验J及
消毒

m 34

6 030109001001 离心式泵 1.名称:基井深水泵
2.规格:扬程200米 台 1

7 030901011001 室外消火栓 详见 12S4-6 套 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管线项目管网工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外管线项目管网工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 基井深水泵 扬程200米 套 1800

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外管线项目管网工程 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：专业工程暂估价 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：专业工程暂估价 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：专业工程暂估价 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 100000

2.1 专业工程暂估价 100000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 100000 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：专业工程暂估价 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 机井 机井1项 100000

合    计 100000



规费、税金项目计价表

工程名称：专业工程暂估价 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧

业抗灾防灾饲草料储备基地建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 50000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 50000 —



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 50000

合    计 50000 —



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：巴彦淖尔镇达布希拉图嘎查畜牧业抗灾防灾饲
草料储备基地建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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