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编制说明

一、工程概况

工程名称：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目

建设单位：东乌珠穆沁旗农牧和科技局

二、编制范围

本工程招标范围内的所有内容，包括但不限于以下：

1、东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目图纸范围内全部施工

内容。

三、编制依据

1、《建筑工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

2、《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协[2002]16 号）；

3、《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令[2006]149 号）；

4、《关于调整内蒙古自治区建设工程材料增值税平均税率的通知》（内

建标定总字〔2019〕06 号）；

5、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》（内

建标〔2019〕113 号）；

6、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的

通知》（内建标函〔2019〕468 号）

7、《关于印发<2017 内蒙古自治区建设工程计价依据宣贯辅导>的通知》

（内建工〔2018〕174 号）；

8、关于发布<内蒙古自治区建设工程计价依据（2017 届）>的通知》（内

建工〔2017〕558 号）；

9、《内蒙古自治区建设工程计价依据宣贯》(ISBN978-7-5160-2256-6)；



10、《内蒙古自治区建设工程费用定额》（DNM3-200-2017)；

11、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》（DYD15-1001~1003-2013）；

12、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》（DNM3-101-2017）；

13、《内蒙古自治区安装工程预算定额》（DNM3-102-2017）；

14、材料价差执行《东乌珠穆沁旗二 O 四年第六期建设工程材料信息价》，

部分材料价格参照《锡林浩特市二 O 二四年第六期建设工程材料信息价》及市

场价。

四、相关情况说明

1、暂估材料价格按“材料暂估单价表”执行。

五、投标人须知：

1、工程量清单中的项目特征描述、工程量不得调整。

2、投标应仔细阅读施工图纸并结合清单报价，凡清单说明与图纸冲突

处以清单说明为准，图纸中材料不明确的如清单有描述的按清单描述的材

料综合考虑。

3、分部分项工程量清单中项目特征及具体做法只做重点描述，组价时

应结合图纸及现场勘查情况，包含现场所有工序、工作内容的全部费用。



工程量清单汇总表

工程名称：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目

序号 单位工程名称 合计

1 展厅工程

1.1 展厅土方工程

1.2 展厅建筑装饰工程

1.3 展厅电气工程

1.4 展厅设备工程

2 马厩工程

2.1 马厩土方工程

2.2 马厩建筑装饰工程

2.3 马厩防电气工程

3 凉棚工程

3.1 凉棚土方工程

3.2 凉棚建筑装饰工程

3.3 凉棚防雷接地工程

4 储草棚工程

4.1 储草棚土方工程

4.2 储草棚建筑装饰工程

4.3 储草棚防雷接地工程

4.4 储草棚设备工程

合计



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：展厅土方工程   标段：东乌珠穆沁旗马文化产

业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅土方工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设

施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地

1.土壤类别:一、二类土
2.场地平整
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 144

2 010101001002 基底钎探
1.基底钎探
2.其他满足图纸及设计相
关规范要求

m2 47.03

3 010101003001 挖槽坑土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.65m
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 215.32

4 010103001001 回填方

1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 177.33

5 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:素土
2.运距:5km
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 37.99

分部小计

措施项目

6 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：展厅土方工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：展厅土方工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：展厅土方工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：展厅土方工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：展厅土方工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：展厅土方工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：展厅建筑装饰工程   标段：东乌珠穆沁旗马文化产

业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 砌筑工程

1.2 混凝土工程

1.3 钢筋工程

1.4 金属结构工程

1.5 屋面工程

1.6 门窗工程

1.7 装饰工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设

施建设项目 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010401004001 多孔砖墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:240厚烧结多孔砖
2.墙体类型:内墙
3.砂浆强度等级:M7.5
4.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 11.41

2 010401004002 多孔砖墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:370厚烧结多孔砖
2.墙体类型:外墙
3.砂浆强度等级:M10
4.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 36.62

3 010903003001 墙面砂浆防水（
防潮）

1.地圈梁顶50处设置20厚
1:2.5水泥砂浆内掺3%防
水剂
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 18.97

4 010401001001 砖基础

1.砌块品种、规格、强度
等级:烧结多孔砖
2.基础类型:带型基础
3.砂浆强度等级:M10
4.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 26.04

分部小计

混凝土工程

5 010501001001 垫层

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 5.99

6 010501002001 带形基础

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 13.18

7 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 3.78

8 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 13.73

9 010503005001 过梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 3.44

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设

施建设项目 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

10 010507001001 散水

1.50厚C20细石混凝土撒1
:1水泥砂子压实赶光向外
找坡4%（按6~12m 间距设
置伸缩缝缝宽20，散水与
外墙之间设缝缝宽10，均
用沥青砂嵌缝）
2.150厚碎石灌M2.5水泥
砂浆
3.300厚中粗砂防冻胀层
4.素土夯实
5.其他满足图纸及设计相
关规范要求

m2 33.12

11 010507004001 台阶

1.30 厚开凹槽花岗石板
铺面,稀水泥浆擦缝
2.撒素水泥面(撤适量水)
3.30 厚1：3干硬性水泥
砂浆结合层
4.60 厚C15砼台阶面向外
坡1%
5.300 厚碎石灌M2.5 混
合砂浆分两步灌注
6.300 厚中粗砂防冻胀层
7.素土夯实
8.其他满足图纸及设计相
关规范要求

m2 6.15

分部小计

钢筋工程

12 010515001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：C8  HRB400
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.108

13 010515001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：C10  HRB400
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.164

14 010515001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：C12 HRB400
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.994

15 010515001004 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：C14 HRB400
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.202

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 010515001005 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：C16 HRB400
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.019

17 010515001006 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：箍筋A6 HPB300
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.268

18 010515001007 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：箍筋C8  HRB400
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.113

19 010515001008 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：A6 HPB300
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.021

20 010515001009 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：A8 HPB300
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.062

分部小计

金属结构工程

21 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种:钢支撑(钢拉
条) 钢管
2.制作安装
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.047

22 010606001002 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种:钢支撑(钢拉
条) 圆钢
2.制作安装
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.089

23 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:钢檩
条 C、Z型钢
2.制作安装
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 1.182

24 010516002001 预埋铁件
1.铁件制作、安装
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.179

25 011405001001 金属面油漆

1.构件名称:钢构件
2.油漆品种、刷漆遍数:
防锈漆两遍
3.其他满足图纸及设计相

m2 6.42

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

关规范要求

26 011405001002 金属面油漆

1.构件名称:钢梁、支撑
、钢屋架、系杆等钢构件
2.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料一遍 耐火时间1
.5h 涂层厚度20mm
3.其他满足图纸及设计相
关规范要求

m2 6.42

27 011405001003 金属面油漆

1.构件名称:屋面檩条
2.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料一遍 耐火时间1
h 涂层厚度20mm
3.其他满足图纸及设计相
关规范要求

m2 119.24

分部小计

屋面工程

28 010901002001 型材屋面

1.0.6mm厚灰色钢板面板
2.100mm厚石墨聚苯板板
3.0.5mm厚彩色钢板面板
4.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 168.39

分部小计

门窗工程

29 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:塑钢平开
窗
2.玻璃品种、厚度:5+9A+
5
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 37.33

30 010801002001 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:成
品套装门M1224
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

樘 1

31 010801002002 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:成
品套装门M1524
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

樘 2

32 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:肯
德基门ZHM2628
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 6.71

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

装饰工程

33 011102003001 块料楼地面

1.8~10厚地砖铺实拍平，
稀水泥浆擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.素水泥浆一道
4.60厚C20混凝土垫层
5.150厚碎石灌M5水泥砂
浆，平板振捣器振捣密实
6.素土夯实
7.其他满足图纸及设计相
关规范要求

m2 122.6

34 011105003001 块料踢脚线

1.2厚配套专用界面砂浆
批刮
2.7厚1:3 水泥砂浆
3.6厚1:2 水泥砂浆
4.素水泥浆一道(用专用
胶粘剂粘贴时无此道工序
）
5.3~4 厚1:1水泥砂浆加
水重20%建筑胶(或配套专
用胶粘剂)粘结层
6.8~10 厚地砖,水泥浆擦
缝或填缝剂填缝
7.其他满足图纸及设计相
关规范要求

m2 73.55

35 011407001001 墙面喷刷涂料

1.10厚2:1:8水泥石灰砂
浆,分两次抹灰
2.5厚1:2水泥砂浆
3.满刮腻子二遍
4.其他满足图纸及设计相
关规范要求

m2 190.15

36 011302001001 吊顶天棚

1.预留Ф8吊筋，双向中
距1000
2.Ф8花笼吊双向中距100
0
3.铝合金配套龙骨,主龙
骨中距1000，T型龙骨中
距603
4.2~15厚600X600矿棉装
饰板
5.其他满足图纸及设计相
关规范要求

m2 121.04

37 011407001002 墙面喷刷涂料
1.9厚1：3水泥砂浆找平
2.100厚石墨聚苯板两表
面及侧面涂刷界面剂，配

m2 125.06

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

套胶粘剂粘贴
3.9厚1：3水泥砂浆
4.6厚1：2.5水泥砂浆找
平
5.5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆，中间压入一层
耐碱玻璃纤维网布
6.涂饰底层涂料
7.涂饰面层涂料二遍
8.其他满足图纸及设计相
关规范要求

分部小计

措施项目

38 011702001001 基础 1.基础垫层 复合模板 m2 12.78

39 011702001002 基础 1.带型基础 复合模板 钢
支撑

m2 36.39

40 011702003001 构造柱 1.构造柱 复合模板 钢支
撑

m2 12.48

41 011702008001 圈梁 1.圈梁 直形 复合模板 
钢支撑

m2 82.35

42 011702009001 过梁 1.过梁 复合模板 钢支撑 m2 31.37

43 011702027001 台阶 1.台阶 复合模板木支撑 m2 6.15

44 011701001001 综合脚手架 1.单层建筑综合脚手架 m2 149.24

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：展厅建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：展厅建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 447.72

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 447.72 —



暂列金额明细表

工程名称：展厅建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：展厅建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 成品套装门M1524 樘 1300

2 成品套装门M1224 樘 1000

3 地砖 800× 800 m2 60

4 陶瓷地砖综合 m2 60

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：展厅建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：展厅建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：展厅电气工程   标段：东乌珠穆沁旗马文化产

业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 强电

1.2 防雷接地

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅电气工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设

施建设项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030412001001 普通灯具
1.名称:LED节能灯
2.型号:220V 1*30W
3.类型:吸顶安装

套 12

2 030412001002 普通灯具
1.名称:圆形LED节能灯
2.型号:220V 1*30W
3.类型:吸顶安装

套 2

3 030412001003 普通灯具
1.名称:防爆型LED节能灯
2.型号:220V 1*30W
3.类型:壁装

套 2

4 030412004001 装饰灯

1.名称:A型LED应急照明
灯
2.型号:DC36V-3W(自带蓄
电池)
3.安装形式:壁式

套 1

5 030412004002 装饰灯

1.名称:A型LED应急照明
灯(防护等级不低于IP55)
2.型号:DC36V-3W(自带蓄
电池)
3.安装形式:壁式

套 1

6 030412004003 装饰灯

1.名称:A型LED安全出口
标志灯
2.型号:DC36V-1W(自带蓄
电池)
3.安装形式:壁式

套 1

7 030404034002 照明开关

1.名称:单联大翘板防爆
型事故通风机开关（防护
等级不低于IP55）
2.规格:安全型，面板上
设置明显的警示标志 250
V-10A
3.安装方式:距地1.5米墙
上暗装

个 1

8 030404034003 照明开关

1.名称:双联大跷板开关
2.规格:250V-10A（防护
安全型，面板上设置明显
的警示标志）
3.安装方式:距地1.5米墙
上暗装

个 2

9 030404034004 照明开关

1.名称:三联大跷板开关
2.规格:250V-10A（防护
安全型，面板上设置明显
的警示标志）
3.安装方式:距地1.5米墙
上暗装

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅电气工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设

施建设项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10 030404035001 插座

1.名称:单相二、三孔插
座
2.规格:安全型 250V-10A
3.安装方式:距地0.3m安
装

个 9

11 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 33

12 030404017001 配电箱
1.名称:配电箱
2.规格:560*660*180
3.安装方式:墙上暗装

台 1

13 030404017002 配电箱

1.名称:A型应急照明配电
箱
2.规格:500*650*150
3.安装方式:墙上暗装

台 1

14 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-0.6/1KV-5
*10
3.敷设方式、部位:管道
敷设

m 7.57

15 030408006001 电力电缆头
1.名称:户内热缩式电缆
终端头
2.型号:10mm2

个 1

16 030408003001 电缆保护管
1.名称:配管
2.规格:PVC32
3.敷设方式:埋地

m 4.9

17 030411004001 配线
1.名称:配线
2.配线形式:穿管
3.规格:NH-BV-2.5mm2

m 58.17

18 030411004002 配线
1.名称:配线
2.配线形式:穿管
3.规格:BV2.5mm2

m 218.7

19 030411004003 配线
1.名称:配线
2.配线形式:穿管
3.规格:BV4mm2

m 148.74

20 030411004004 配线
1.名称:配线
2.配线形式:穿管
3.规格:BV10mm2

m 206

21 030411004005 配线
1.名称:配线
2.配线形式:穿管
3.规格:WDZ-NH-BV4mm2

m 17.61

22 030411004006 配线
1.名称:配线
2.配线形式:穿管
3.规格:WDZ-NH-BV2.5mm2

m 22.68

23 030411001001 配管
1.名称:配管
2.规格:SC20 m 31.86

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅电气工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设

施建设项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.配置形式:暗配

24 030411001002 配管
1.名称:配管
2.规格:PVC20
3.配置形式:暗配

m 117.6

25 030411001003 配管
1.名称:配管
2.规格:PVC32
3.配置形式:暗配

m 38.76

26 030414002001 送配电装置系统 1.名称:输配电装置系统
调试

系统 1

分部小计

防雷接地

27 030409008001
等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位联结端
子箱
2.规格:400*400*180
3.安装方式:墙壁暗装 1.
5m

台 1

28 030409002001 接地母线 1.名称:户外接地母线
2.材质:-40*4镀锌扁钢 m 2.69

29 030409002002 接地母线 1.名称:户内接地母线
2.材质:-40*4镀锌扁钢 m 53.62

30 030409008002 等电位端子箱、
测试板 1.名称:测试装置箱 台 2

31 030409003001 避雷引下线 1.名称:利用建筑结构钢
筋引下 m 27.43

32 030409005001 避雷网 1.名称:柱主筋与圈梁钢
筋焊接 处 17

33 030414011001 接地装置 1.名称:接地系统测试 接
地网 系统 1

分部小计

措施项目

34 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：展厅电气工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：展厅电气工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 8000

2.1 专业工程暂估价 8000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 8000 —



暂列金额明细表

工程名称：展厅电气工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：展厅电气工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 A型应急照明配电箱 500*650*150 台 450

2 成套配电箱 560*660*180 台 450

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：展厅电气工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 太阳能光伏发电系统

1.离网光伏发电系
统，安装容量1kWp
，运营模式为自发
自用；
2.光伏阵列共安装2
块并网太阳能板，
每块太阳能板最大
功率500W
3.年发电量约为500
-1000kWh；
4.系统采用组串式
单相并网逆变器，
逆变器自带输入、
输出开关和电涌保
护器；

8000

合    计 8000



规费、税金项目计价表

工程名称：展厅电气工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：展厅设备工程   标段：东乌珠穆沁旗马文化产

业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅设备工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设

施建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030901013001 灭火器 1.形式:手提式灭火器 具 6

2 030108003001 轴流通风机

1.名称:方形壁式轴流风
机
2.规格:No.2.2C 风量：3
00m/h 电机：0.025KW

台 1

3 031005001001 铸铁散热器

1.名称:TX4-6-6(8)铸铁
细柱型散热器（内腔无砂
）
2.型号:25片/组
3.安装方式:壁挂

组 8

4 031005001002 铸铁散热器

1.名称:TX4-6-6(8)铸铁
细柱型散热器（内腔无砂
）
2.型号:10片/组
3.安装方式:壁挂

组 2

5 031001002001 无缝钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:焊接

m 85.53

6 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹连接

m 93.33

7 031002001001 管道支架 1.管道支架制作安装
2.除绣后刷两道银粉

kg 76.52

8 031002003001 套管
1.名称、类型:穿墙钢套
管
2.规格:DN50

个 7

9 031003001001 螺纹阀门
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接

个 2

10 031003001002 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接

个 2

11 031003001003 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 20

12 031003001004 螺纹阀门 1.类型:手动放风阀 个 10

13 031201001001 管道刷油
1.油漆品种:防锈漆
2.涂刷遍数、漆膜厚度:2
道

m2 16.2

14 031208002001 管道绝热 1.绝热材料品种:离心玻 m3 1.55

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅设备工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设

施建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

璃棉保温
2.绝热厚度:50mm

15 031208007001 防潮层、保护层
1.材料:外缠玻璃丝布两
层，外刷玻璃钢漆两道 m2 44.42

16 031009001001
采暖工程系统调
试

1.系统形式:采暖工程系
统调试 系统 1

17 030704001001
通风工程检测、
调试

1.系统形式:通风工程系
统调试 系统 1

分部小计

措施项目

18 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：展厅设备工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：展厅设备工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：展厅设备工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：展厅设备工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1
方形壁式轴流风机 No.2.2C 风量：
300m/h 电机：0.025KW 台 600

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：展厅设备工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：展厅设备工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：马厩土方工程   标段：东乌珠穆沁旗马文化产

业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：马厩土方工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设

施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地

1.土壤类别:一、二类土
2.场地平整
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 403.14

2 010101001002 基底钎探
1.基底钎探
2.其他满足图纸及设计相
关规范要求

m2 96.23

3 010101003001 挖槽坑土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.65m
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 521.42

4 010103001001 回填方

1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 446.86

5 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:素土
2.运距:5km
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 74.56

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：马厩土方工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：马厩土方工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：马厩土方工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：马厩土方工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：马厩土方工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：马厩土方工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：马厩建筑装饰工程   标段：东乌珠穆沁旗马文化产

业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 砌筑工程

1.2 混凝土工程

1.3 钢筋工程

1.4 金属结构工程

1.5 屋面工程

1.6 墙面工程

1.7 门窗工程

1.8 装饰工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：马厩建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设

施建设项目 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010401004001 多孔砖墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:240厚烧结多孔砖
2.墙体类型:外墙
3.砂浆强度等级:M10
4.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 28.75

2 010903003001
墙面砂浆防水（
防潮）

1.室内地坪下60mm处设置
20厚聚合物水泥防水砂浆
防潮层
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 22.36

3 010404001001 垫层

1.垫层材料种类、配合比
、厚度:基础梁下粗砂垫
层
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求:

m3 23.14

分部小计

混凝土工程

4 010501001001 垫层

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 8.15

5 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 29.38

6 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 4.53

7 010503001001 基础梁

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 9.55

8 010507001001 散水

1.50厚C20细石混凝土撒1
:1水泥砂子压实赶光向外
找坡4%（按6~12m 间距设
置伸缩缝缝宽20，散水与
外墙之间设缝缝宽10，均
用沥青砂嵌缝）
2.150厚碎石灌M2.5水泥
砂浆
3.300厚中粗砂防冻胀层

m2 60.83

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：马厩建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设

施建设项目 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.素土夯实
5.其他满足图纸及设计相
关规范要求

9 010507001002 坡道

1.100厚C20混凝土，随捣
随抹成麻面
2.300厚碎石灌M2.5混合
砂浆分两步灌注
3.300厚中粗砂防冻胀层
4.素土夯实
5.其他满足图纸及设计相
关规范要求

m2 4.86

10 010507007001 其他构件
1.C25柱脚包裹混凝土
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 2.88

11 010507003001 电缆沟、地沟

1.排水地沟参05J12-108-
18
2.铸铁箅子300mm宽
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m 85.2

分部小计

钢筋工程

12 010515001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：C10  HRB400
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.118

13 010515001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：C12 HRB400
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.806

14 010515001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：C16 HRB400
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.787

15 010515001004 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：C20 HRB400
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 1.257

16 010515001005 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：箍筋A6 HPB300
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.021

17 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：箍筋C8  HRB400
2.其他满足图纸设计及相

t 0.486

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：马厩建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

关规范要求

18 010515001007 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：箍筋C10 HRB400
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.776

19 010516003001 机械连接

1.连接方式:电渣压力焊
接 φ20
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求:

个 202

分部小计

金属结构工程

20 010602001001 钢屋架

1.钢材品种:屋架
2.制作安装
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 7.513

21 010603003001 钢管柱

1.钢材品种:C型钢柱
2.制作安装
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.938

22 010604001001 钢梁

1.钢材品种:H型钢梁
2.制作安装
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.934

23 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种:钢支撑(钢拉
条) 钢管
2.制作安装
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 2.45

24 010606001002 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种:钢支撑(钢拉
条) 圆钢
2.制作安装
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.606

25 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:钢檩
条 C、Z型钢
2.制作安装
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 5.98

26 010516001001 螺栓

1.螺栓种类:地脚螺栓
2.规格:M24
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.297

27 010516001002 高强螺栓 1.螺栓种类:高强螺栓 套 376

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：马厩建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:M20
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

28 010516002001 预埋铁件
1.铁件制作、安装
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.024

29 011405001001 金属面油漆

1.构件名称:钢构件
2.油漆品种、刷漆遍数:
防锈漆两遍
3.其他满足图纸及设计相
关规范要求

m2 410.99

30 011405001002 金属面油漆

1.构件名称:钢柱、柱间
支撑
2.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料一遍 耐火时间2
.5h 涂层厚度36mm
3.其他满足图纸及设计相
关规范要求

m2 82.31

31 011405001003 金属面油漆

1.构件名称:钢梁、支撑
、钢屋架、系杆等钢构件
2.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料一遍 耐火时间1
.5h 涂层厚度20mm
3.其他满足图纸及设计相
关规范要求

m2 131.47

32 011405001004 金属面油漆

1.构件名称:屋面檩条
2.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料一遍 耐火时间1
h 涂层厚度20mm
3.其他满足图纸及设计相
关规范要求

m2 212.06

分部小计

屋面工程

33 010901002001 型材屋面

1.0.6mm厚灰色钢板面板
2.100mm厚玻璃岩棉板
3.0.5mm厚钢板面板
4.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 472.94

分部小计

墙面工程

34 010605002001 钢板墙板
1.0.5mm厚灰色钢板面板
2.100mm厚玻璃岩棉板
3.0.4mm厚彩色钢板面板

m2 191

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：马厩建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.其他满足图纸设计及相
关规范要求

分部小计

门窗工程

35 010804005001 金属栅栏门

1.门代号及洞口尺寸:室
外门M2430
2.门框、扇材质:金属栅
栏门
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

樘 2

36 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:塑钢平开
窗
2.玻璃品种、厚度:5+9A+
5
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 93.58

分部小计

装饰工程

37 011101003001
细石混凝土楼地
面

1.60厚C20细石混凝土，
表面撒1:1水泥砂子随打
随抹光
2.素水泥浆一道
3.60厚C20混凝土垫层
4.150厚碎石灌M5水泥砂
浆，平板振捣器振捣密实
5.素土夯实
6.其他满足图纸及设计相
关规范要求

m2 127.64

38 011201001001 墙面一般抹灰

1.6厚1：2水泥石灰砂浆
抹平
2.7厚2：1：8水泥石灰砂
浆
3.2厚配套专用界面砂浆
批刮
4.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 118.71

39 011407001001 墙面喷刷涂料

1.9厚1：3水泥砂浆找平
2.80厚石墨聚苯板两表面
及侧面涂刷界面剂，配套
胶粘剂粘贴
3.9厚1：3水泥砂浆
4.6厚1：2.5水泥砂浆找
平

m2 110.52

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：马厩建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆，中间压入一层
耐碱玻璃纤维网布
6.涂饰底层涂料
7.涂饰面层涂料二遍
8.其他满足图纸及设计相
关规范要求

40 011503001001 金属栏杆

1.2.6m高栏杆及2.4m高栅
栏门制作及安装
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m 131.34

41 011B001 饲槽水槽
1.成品饲槽水槽
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

个 38

分部小计

措施项目

42 011702001001 基础 1.基础垫层 复合模板 m2 15.75

43 011702001002 基础
1.独立基础 复合模板 木
支撑 m2 71.92

44 011702002001 矩形柱
1.矩形柱 复合模板 钢支
撑 m2 27.11

45 011702005001 基础梁
1.基础梁 复合模板 钢支
撑 m2 86.28

46 011701001001 综合脚手架
1.单层建筑综合脚手架，
钢结构 m2 411.79

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：马厩建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：马厩建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 1235.37

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 1235.37 —



暂列金额明细表

工程名称：马厩建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：马厩建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 金属栅栏门 M2430 樘 1500

2 饲槽水槽 个 120

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：马厩建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：马厩建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：马厩防电气工程   标段：东乌珠穆沁旗马文化产

业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 强电

1.2 防雷接地

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：马厩防电气工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设

施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030412002001 工厂灯

1.名称:防潮防水型LED节
能灯
2.型号:220V 24W
3.安装形式:吊杆安装

套 5

2 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 5

3 030404017001 配电箱
1.名称:开关箱
2.规格:560*660*180
3.安装方式:墙上暗装

台 1

4 030411004002 配线
1.名称:配线
2.配线形式:穿管
3.规格:BV2.5mm2

m 112.47

5 030411001002 配管
1.名称:配管
2.规格:PVC20
3.配置形式:暗配

m 36.24

6 030414002001 送配电装置系统 1.名称:输配电装置系统
调试

系统 1

分部小计

防雷接地

7 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位联结端
子箱
2.规格:400*400*180
3.安装方式:墙壁暗装 1.
5m

台 1

8 030409002002 接地母线
1.名称:户内接地母线
2.材质:-40*4镀锌扁钢 m 87.84

9 030409003001 避雷引下线
1.名称:利用建筑结构钢
筋引下 m 44.68

10 030409005001 避雷网
1.名称:柱主筋与圈梁钢
筋焊接 处 22

分部小计

措施项目

11 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：马厩防电气工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：马厩防电气工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：马厩防电气工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：马厩防电气工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 开关箱 560*660*180 台 420

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：马厩防电气工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：马厩防电气工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：凉棚土方工程   标段：东乌珠穆沁旗马文化产

业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凉棚土方工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设

施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地

1.土壤类别:一、二类土
2.场地平整
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 146.04

2 010101001002 基底钎探
1.基底钎探
2.其他满足图纸及设计相
关规范要求

m2 15.35

3 010101003001 挖槽坑土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.65m
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 133.5

4 010103001001 回填方

1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 109.55

5 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:素土
2.运距:5km
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 23.95

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：凉棚土方工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：凉棚土方工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：凉棚土方工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：凉棚土方工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：凉棚土方工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：凉棚土方工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：凉棚建筑装饰工程   标段：东乌珠穆沁旗马文化产

业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 砌筑工程

1.2 混凝土工程

1.3 钢筋工程

1.4 金属结构工程

1.5 屋面工程

1.6 装饰工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凉棚建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设

施建设项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010404001001 垫层

1.垫层材料种类、配合比
、厚度:基础梁下粗砂垫
层
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求:

m3 12.39

分部小计

混凝土工程

2 010501001001 垫层

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 1.94

3 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 6.4

4 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 0.53

5 010503001001 基础梁

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 5.41

6 010507001001 散水

1.50厚C20细石混凝土撒1
:1水泥砂子压实赶光向外
找坡4%（按6~12m 间距设
置伸缩缝缝宽20，散水与
外墙之间设缝缝宽10，均
用沥青砂嵌缝）
2.150厚碎石灌M2.5水泥
砂浆
3.300厚中粗砂防冻胀层
4.素土夯实
5.其他满足图纸及设计相
关规范要求

m2 36.6

7 010507007001 其他构件
1.C25柱脚包裹混凝土
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 0.72

分部小计

钢筋工程

8 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：C10  HRB400 t 0.064

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凉棚建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设

施建设项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

9 010515001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：C12 HRB400
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.177

10 010515001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：C18 HRB400
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.331

11 010515001004 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：C20 HRB400
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.749

12 010515001005 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：箍筋A6 HPB300
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.009

13 010515001006 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：箍筋C8  HRB400
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.27

14 010515001007 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：箍筋C10 HRB400
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.119

15 010516003001 机械连接

1.连接方式:电渣压力焊
接 φ20
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求:

个 72

分部小计

金属结构工程

16 010602001001 钢屋架

1.钢材品种:屋架
2.制作安装
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 2.81

17 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种:钢支撑(钢拉
条) 钢管
2.制作安装
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.642

18 010606001002 钢支撑、钢拉条
1.钢材品种:钢支撑(钢拉
条) 圆钢
2.制作安装

t 0.413

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凉棚建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设

施建设项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

19 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:钢檩
条 C、Z型钢
2.制作安装
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 1.239

20 010516001001 螺栓

1.螺栓种类:地脚螺栓
2.规格:M24
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.108

21 010516001002 高强螺栓

1.螺栓种类:高强螺栓
2.规格:M20
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

套 96

22 011405001001 金属面油漆

1.构件名称:钢构件
2.油漆品种、刷漆遍数:
防锈漆两遍
3.其他满足图纸及设计相
关规范要求

m2 103.23

23 011405001002 金属面油漆

1.构件名称:钢梁、支撑
、钢屋架、系杆等钢构件
2.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料一遍 耐火时间1
.5h 涂层厚度20mm
3.其他满足图纸及设计相
关规范要求

m2 103.23

24 011405001003 金属面油漆

1.构件名称:屋面檩条
2.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料一遍 耐火时间1
h 涂层厚度20mm
3.其他满足图纸及设计相
关规范要求

m2 120.72

分部小计

屋面工程

25 010901002001 型材屋面
1.0.6mm厚灰色钢板面板
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 165.39

分部小计

装饰工程

26 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.60厚C20细石混凝土，
表面撒1:1水泥砂子随打
随抹光

m2 146.04

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凉棚建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.素水泥浆一道
3.60厚C20混凝土垫层
4.150厚碎石灌M5水泥砂
浆，平板振捣器振捣密实
5.素土夯实
6.其他满足图纸及设计相
关规范要求

27 011503001001 金属栏杆

1.1.8m高成品栏杆及1.5*
2.1m高栅栏门
2.制作及安装
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m 44.07

分部小计

措施项目

28 011702001001 基础 1.基础垫层 复合模板 m2 4.32

29 011702001002 基础
1.独立基础 复合模板 木
支撑 m2 18.72

30 011702002001 矩形柱
1.矩形柱 复合模板 钢支
撑 m2 4.38

31 011702005001 基础梁
1.基础梁 复合模板 钢支
撑 m2 54.07

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：凉棚建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：凉棚建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 438.12

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 438.12 —



暂列金额明细表

工程名称：凉棚建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：凉棚建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1
1.8m高成品栏杆及1.5*2.1m高栅栏
门 m 200

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：凉棚建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：凉棚建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：凉棚防雷接地工程   标段：东乌珠穆沁旗马文化产

业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 防雷接地

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凉棚防雷接地工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设

施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

防雷接地

1 030409002001 接地母线
1.名称:户外接地母线
2.材质:-40*4镀锌扁钢 m 2.33

2 030409002002 接地母线
1.名称:户内接地母线
2.材质:-40*4镀锌扁钢 m 46.01

3 030409008001
等电位端子箱、
测试板 1.名称:测试装置箱 台 2

4 030409003001 避雷引下线
1.名称:利用建筑结构钢
筋引下 m 48.21

5 030409005001 避雷网 1.名称:柱主筋与圈梁钢
筋焊接 处 17

分部小计

措施项目

6 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：凉棚防雷接地工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：凉棚防雷接地工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：凉棚防雷接地工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：凉棚防雷接地工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：凉棚防雷接地工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：凉棚防雷接地工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：储草棚土方工程   标段：东乌珠穆沁旗马文化产

业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：储草棚土方工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设

施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地

1.土壤类别:一、二类土
2.场地平整
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 66.42

2 010101001002 基底钎探
1.基底钎探
2.其他满足图纸及设计相
关规范要求

m2 12.96

3 010101003001 挖槽坑土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.65m
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 99.58

4 010103001001 回填方

1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 80.58

5 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:素土
2.运距:5km
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 19

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：储草棚土方工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：储草棚土方工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：储草棚土方工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：储草棚土方工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：储草棚土方工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：储草棚土方工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：储草棚建筑装饰工程   标段：东乌珠穆沁旗马文化产

业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 砌筑工程

1.2 混凝土工程

1.3 钢筋工程

1.4 金属结构工程

1.5 屋面工程

1.6 装饰工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：储草棚建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设

施建设项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010404001001 垫层

1.垫层材料种类、配合比
、厚度:基础梁下粗砂垫
层
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求:

m3 7.64

分部小计

混凝土工程

2 010501001001 垫层

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 1.6

3 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 5.62

4 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 0.88

5 010503001001 基础梁

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 3.26

6 010507001001 散水

1.50厚C20细石混凝土撒1
:1水泥砂子压实赶光向外
找坡4%（按6~12m 间距设
置伸缩缝缝宽20，散水与
外墙之间设缝缝宽10，均
用沥青砂嵌缝）
2.150厚碎石灌M2.5水泥
砂浆
3.300厚中粗砂防冻胀层
4.素土夯实
5.其他满足图纸及设计相
关规范要求

m2 28.64

7 010507007001 其他构件
1.C25柱脚包裹混凝土
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 0.36

分部小计

钢筋工程

8 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：C10  HRB400 t 0.038

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：储草棚建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设

施建设项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

9 010515001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：C12 HRB400
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.146

10 010515001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：C18 HRB400
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.23

11 010515001004 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：C20 HRB400
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.234

12 010515001005 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：C22 HRB400
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.329

13 010515001006 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：箍筋A6 HPB300
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.006

14 010515001007 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：箍筋C8  HRB400
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.161

15 010515001008 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：箍筋C10 HRB400
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.169

16 010516003001 机械连接

1.连接方式:电渣压力焊
接 φ20
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求:

个 48

分部小计

金属结构工程

17 010602001001 钢屋架

1.钢材品种:屋架
2.制作安装
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.445

18 010603003001 钢管柱

1.钢材品种:钢管柱
2.制作安装
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.43

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：储草棚建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设

施建设项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

19 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种:钢支撑(钢拉
条) 钢管
2.制作安装
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.686

20 010606001002 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种:钢支撑(钢拉
条) 圆钢
2.制作安装
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.244

21 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:钢檩
条 圆(方)钢管
2.制作安装
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 1.217

22 010516001001 螺栓

1.螺栓种类:地脚螺栓
2.规格:M24
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

t 0.108

23 011405001001 金属面油漆

1.构件名称:钢构件
2.油漆品种、刷漆遍数:
防锈漆两遍
3.其他满足图纸及设计相
关规范要求

m2 11.48

24 011405001002 金属面油漆

1.构件名称:钢柱、柱间
支撑
2.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料一遍 耐火时间2
.5h 涂层厚度36mm
3.其他满足图纸及设计相
关规范要求

m2 11.48

25 011405001003 金属面油漆

1.构件名称:钢梁、支撑
、钢屋架、系杆等钢构件
2.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料一遍 耐火时间1
.5h 涂层厚度20mm
3.其他满足图纸及设计相
关规范要求

m2 45.09

26 011405001004 金属面油漆

1.构件名称:屋面檩条
2.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料一遍 耐火时间1
h 涂层厚度20mm
3.其他满足图纸及设计相
关规范要求

m2 40.22

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：储草棚建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设

施建设项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

屋面工程

27 010901002001 型材屋面
1.0.5mm厚灰色钢板面板
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 79.39

分部小计

装饰工程

28 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.60厚C20细石混凝土，
表面撒1:1水泥砂子随打
随抹光
2.素水泥浆一道
3.60厚C20混凝土垫层
4.150厚碎石灌M5水泥砂
浆，平板振捣器振捣密实
5.素土夯实
6.其他满足图纸及设计相
关规范要求

m2 66.42

分部小计

措施项目

29 011702001001 基础 1.基础垫层 复合模板 m2 3.2

30 011702001002 基础 1.独立基础 复合模板 木
支撑

m2 14.4

31 011702002001 矩形柱 1.矩形柱 复合模板 钢支
撑

m2 6.36

32 011702005001 基础梁
1.基础梁 复合模板 钢支
撑 m2 32.56

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：储草棚建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：储草棚建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 199.26

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 199.26 —



暂列金额明细表

工程名称：储草棚建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：储草棚建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：储草棚建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：储草棚建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：储草棚防雷接地工程   标段：东乌珠穆沁旗马文化产

业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 防雷接地

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：储草棚防雷接地工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设

施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

防雷接地

1 030409002001 接地母线
1.名称:户外接地母线
2.材质:-40*4镀锌扁钢 m 4.41

2 030409002002 接地母线
1.名称:户内接地母线
2.材质:-40*4镀锌扁钢 m 33.25

3 030409008001
等电位端子箱、
测试板 1.名称:测试装置箱 台 4

4 030409003001 避雷引下线
1.名称:利用建筑结构钢
筋引下 m 24.1

5 030409005001 避雷网 1.名称:柱主筋与圈梁钢
筋焊接 处 8

6 030409005002 避雷网 1.名称:避雷网 m 100.01

分部小计

措施项目

7 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：储草棚防雷接地工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：储草棚防雷接地工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：储草棚防雷接地工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：储草棚防雷接地工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：储草棚防雷接地工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：储草棚防雷接地工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：储草棚设备工程   标段：东乌珠穆沁旗马文化产

业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：储草棚设备工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设

施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030901013001 灭火器 1.形式:手提式灭火器 具 4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：储草棚设备工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：储草棚设备工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：储草棚设备工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：储草棚设备工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：储草棚设备工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：储草棚设备工程 标段：东乌珠穆沁旗马文化产业基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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