
工程部分汇总表

单位：万元

序号 工程或费用名称
建筑安装
工程费

设备购置费 独立费用 合计

第一部分 工程措施

一 沟道治理工程

1 谷坊工程

第二部分 林草措施

一 种草工程

1 栽（种）植

第三部分 封育措施

一 栏护设施

1 标志碑(牌)

一至三部分合计



分类分项工程量清单
序号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（万元）

第一部分 工程措施

一 沟道治理工程

1 谷坊工程

1.1 3m高铅丝笼谷坊 座 5

（1 铅丝石笼谷坊 m 87

（2 垫层 m³ 111.45

（3 铺土工布 ㎡ 1494.3

（4 生态袋土填筑 m³ 30.55

（5 土方开挖 m³ 688.2

（6 土方回填 m³ 172.07

（7 柳木抗滑桩 根 204

1.2 2.5m高铅丝笼谷坊 座 1

（1 铅丝石笼谷坊 m 11

（2 垫层 m³ 11.65

（3 铺土工布 ㎡ 168.7

（4 生态袋土填筑 m³ 5.09

（5 土方开挖 m³ 76.6

（6 土方回填 m³ 19.15

（7 柳木抗滑桩 根 28

1.3 2.0m高铅丝笼谷坊 座 1

（1 铅丝石笼谷坊 m 12

（2 垫层 m³ 10.6

（3 铺土工布 ㎡ 153.2

（4 生态袋土填筑 m³ 4.07

（5 土方开挖 m³ 62.9

（6 土方回填 m³ 15.73

（7 柳木抗滑桩 根 30

1.4 1.5m高铅丝笼谷坊 座 1

（1 铅丝石笼谷坊 m 8

（2 垫层 m³ 5.4

（3 铺土工布 ㎡ 85.2



分类分项工程量清单
序号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（万元）

（4 生态袋土填筑 m³ 3.05

（5 土方开挖 m³ 34.8

（6 土方回填 m³ 8.7

（7 柳木抗滑桩 根 22

第二部分 林草措施

一 种草工程

1 栽（种）植

1.1 撒播 h㎡ 10

第三部分 封育措施

一 栏护设施

1 标志碑(牌)

标志牌 个 1

一至三部分合计


