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工程量清单编制（审核）说明

工程名称：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查和美乡村建设项目 

一、工程概况
1.工程名称：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查和美乡村建设项目 
2.本工程主要施工内容：给排水、电气外线工程
二、工程范围：施工图纸及工程量清单范围内的全部工程                                   
三、编制依据
1.工程量清单编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）。
2.工程量计算依据：建设单位提供的施工图纸。
3.材料价格依据：执行东乌旗信息价（2025年第四期），造价信息没有的材料价格调研当期市场
价格并结合以往类似项目、当期广材网中档水平的价格综合确定。
4.项目有关的标准、规范、技术资料及其他相关资料。                                     
四、工程量清单计价说明
1.投标人若发现招标工程量清单有误或遗漏，须在规定质疑期内书面提出。招标人视情况决定是
否修正，结果书面通知所有投标人。未在规定时间提出的，视为认可清单，相关风险由投标人自
行承担。
2.本工程量清单是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招
标设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。
3.安全生产计提费按内建标〔2025〕98号《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安
全文明施工费的通知》规定进行调整。
4.措施费由投标单位根据自身施工组织措施自行报价。
5.本工程不设暂列金。       

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。



工程项目清单汇总表

工程名称：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎
查和美乡村建设项目 

标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查和
美乡村建设项目 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查和美乡村建设项目 -给排水外线工程

1.1.1     给排水外线-土方工程

1.1.2     给排水外线-基础工程

1.1.3     给排水工程

1.2   东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查和美乡村建设项目 -电气外线工程

1.2.1     电气外线-土方工程

1.2.2     电气外线-基础工程

1.2.3     电气管线

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税



工程项目清单汇总表

工程名称：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎
查和美乡村建设项目 

标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查和
美乡村建设项目 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水外线-土方工程
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查
和美乡村建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

排水管道土方

1 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:一二类土

2.开挖深度:3.0

3.基底处理方式:满

足施工需求，投标人

自行考虑

m3 779

2 010102001001 挖基坑土方 1.土类别:一二类土 m3 116.23

3 010102007001 回填方
1.填方部位:沟槽

2.材料品种:素土
m3 778.55

4 010102007002 回填方
1.填方部位:沟槽

2.材料品种:砂砾石
m3 7.2

5 010103002001 余方弃置
1.土石类别:素土

2.运距:10km考虑
m3 116.8

给水管道土方

6 010102002002 挖沟槽土方

1.土类别:一二类土

2.开挖深度:管顶距

地面3.0米

3.基底处理方式:满

足施工需求，投标人

自行考虑

m3 1354.61

7 010102007003 回填方
1.填方部位:沟槽

2.材料品种:素土
m3 1354.61

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：给排水外线-土方工程
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查和

美乡村建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：给排水外线-土方工程
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查和美乡村建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水外线-土方工程
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查和

美乡村建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：给排水外线-土方工程
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎

查和美乡村建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：给排水外线-土方工程
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查
和美乡村建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水外线-基础工程
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查
和美乡村建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010502002001 条形基础

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C15

3.基础类型:条形基

础

m3 9.61

2 010505002001 基础模板
1.基础类型:条形基

础
m2 59.45

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：给排水外线-基础工程
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查和

美乡村建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：给排水外线-基础工程
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查和美乡村建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水外线-基础工程
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查和

美乡村建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：给排水外线-基础工程
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎

查和美乡村建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：给排水外线-基础工程
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查
和美乡村建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查
和美乡村建设项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 031001008001 塑料管

1.材质:聚乙烯(PE)

双壁波纹管,环刚度

为SN8

2.规格:De300

3.连接形式:承插连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:灌水、

通水试验

5.安装部位:室外

6.介质:污水

m 156.45

2 031001008002 塑料管

1.材质:钢丝网骨架

塑料复合管

2.规格:De160

3.连接形式:电熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:压力试

验、冲洗、消毒

5.安装部位:室外

6.介质:水

m 573.38

3 031002001001 金属阀门

1.类型:带启闭刻度

暗杆闸阀

2.材质:球墨铸铁

3.规格、压力等级:

不小于1.6MPa

个 7

4 030901011001 室外消火栓

1.安装方式:室外地

下式

2.型号、规格:SA10

0/65

套 4

5 040504002001 排水检查井
排水检查井详见图集

12S8  P12~21
座 12

6 040504009001 整体化粪池

1.材质:玻璃钢

2.型号、规格:容积

20m³

座 1

7 040504009002 整体化粪池
1.材质:玻璃钢

2.型号、规格:80m³
座 1

8 040504001001 砌筑井
1.种类、规格:立式

阀门井 φ1000
座 5

9 040504001002 砌筑井
1.种类、规格:消火

栓阀门井 φ1000
座 4

10 03B002 自备井

1.流量:80m3/h

2.供水压力（从地

面算起）:0.20MPa

眼 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查
和美乡村建设项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 030211003001 循环水泵

1.名称:水泵

2.型号:250QJ80-16

0/8（施工的时候根

据现场井深实际情况

调整）

台 2

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查和

美乡村建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查和美乡村建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查和

美乡村建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：给排水工程
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎

查和美乡村建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查
和美乡村建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气外线-土方工程
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查
和美乡村建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

强电土方

1 010102002001 挖沟槽土方 1.土类别:一二类土 m3 781.79

2 010102007001 回填方
1.填方部位:沟槽

2.材料品种:素土
m3 541.25

3 010102007002 回填方
1.填方部位:沟槽

2.材料品种:中粗砂
m3 189.41

4 010103002001 余方弃置
1.土石类别:素土

2.运距:10㎞考虑
m3 239.8

弱电土方

5 010102002002 挖沟槽土方 1.土类别:一二类土 m3 766.72

6 010102007003 回填方
1.填方部位:沟槽

2.材料品种:素土
m3 559.99

7 010102007004 回填方
1.填方部位:沟槽

2.材料品种:中粗砂
m3 164.89

8 010103002002 余方弃置
1.土石类别:素土

2.运距:10㎞考虑
m3 206.73

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：电气外线-土方工程
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查和

美乡村建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：电气外线-土方工程
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查和美乡村建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



专业工程暂估价明细表

工程名称：电气外线-土方工程
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查和

美乡村建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：电气外线-土方工程
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎

查和美乡村建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：电气外线-土方工程
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查
和美乡村建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气外线-基础工程
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查
和美乡村建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

强电

1 010501001001 基础垫层

1.基础形式:条形

2.厚度:100mm

3.材料品种、强度

要求、配比:商品混

凝土 C10

m3 50.39

2 010505001001 垫层模板 m2 174.91

弱电

3 010501001002 基础垫层

1.基础形式:条形

2.厚度:100mm

3.材料品种、强度

要求、配比:商品混

凝土 C10

m3 41.84

4 010505001002 垫层模板 m2 196.82

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：电气外线-基础工程
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查和

美乡村建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：电气外线-基础工程
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查和美乡村建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



专业工程暂估价明细表

工程名称：电气外线-基础工程
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查和

美乡村建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：电气外线-基础工程
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎

查和美乡村建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：电气外线-基础工程
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查
和美乡村建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气管线
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查
和美乡村建设项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

强电管线

1 030409006001 电缆保护管

1.名称:电缆保护管

2.材质:HDPE50

3.敷设方式:埋地

m 87.19

2 030409006002 电缆保护管

1.名称:电缆保护管

2.材质:HDPE100

3.敷设方式:埋地

m 2441.45

3 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:YJV22-4*18

5

3.材质:铜芯

m 201

4 030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:YJV22-4*12

0

3.材质:铜芯

m 589.58

5 030409001004 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:YJV22-4*95

3.材质:铜芯

m 919.22

6 030409001005 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:YJV22-4*70

3.材质:铜芯

m 523.81

7 030409003001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.型号:YJV22-4x18

5

个 2

8 030409003002 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.型号:YJV22-4X12

0

个 4

9 030409003003 电力电缆头
1.名称:电力电缆头

2.型号:YJV22-4X95
个 2

10 030409003004 电力电缆头
1.名称:电力电缆头

2.型号:YJV22-4X70
个 2

11 040205001001 人(手)孔井

1.材料品种:做法详

见12D9-106页

2.规格尺寸:1200×

1200×1800

座 9

12 040803004001 管道包封

1.规格:聚丙烯成品

管枕 单孔孔径3*10

0

个 527

13 040803004002 管道包封
1.规格:聚丙烯成品

管枕 1*50+1*100
个 30

弱电管线

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气管线
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查
和美乡村建设项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

14 030409006004 电缆保护管

1.名称:电缆保护管

2.材质:HDPE-110(

七孔梅花管)

3.敷设方式:埋地

m 1724

15 030409006005 电缆保护管

1.名称:电缆保护管

2.材质:HDPE50

3.敷设方式:埋地

m 119.6

16 040205001002 人(手)孔井

1.材料品种:做法详

见12D9-106页

2.规格尺寸:1200×

1200×1800

座 10

17 040803004004 管道包封

1.规格:聚丙烯成品

管枕 单孔孔径4*10

0

个 575

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：电气管线
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查和

美乡村建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：电气管线
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查和美乡村建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



专业工程暂估价明细表

工程名称：电气管线
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查和

美乡村建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：电气管线
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎

查和美乡村建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：电气管线
标段：东乌珠穆沁旗哈日阿图嘎查
和美乡村建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -
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