
西乌珠穆沁旗文化旅游事业发
展中心旅游标识标牌新建项目 工程
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招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



西乌珠穆沁旗文化旅游
事业发展中心旅游标识

标牌新建项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



编 制 说 明

一、工程概况

1、工程名称：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识标牌新建项目

2、建设地点：西乌珠穆沁旗境内景区

3、建设单位：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心

4、工程内容：主要建设内容有地标牌、导览图、公路指示牌、长廊展览牌、工艺

字打卡点、广场大门等旅游标识标牌制作与安装。

二、编制依据

1、计价依据：

《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

《内蒙古自治区市政工程预算定额》(2017 届)；

《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》(2017 届)；

《内蒙古自治区安装工程预算定额》(2017 届)；

《内蒙古自治区建设工程费用定额》(2017 届)；

2、锡林郭勒盟造价站发布的西乌珠穆沁旗 2025 年第一期材料信息价及市场价格。

3、采用现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法。

三、特别说明

1、运距：关于弃土、材料运输等，投标人投标时自行考虑运距，结算时不做调整。



建设项目工程汇总表
工程名称：西乌珠穆沁旗文化旅游事业

发展中心旅游标识标牌新建项目
第  1  页 共  1  页

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 安全文明施工费 规费

1 地标牌——达青路口

2 地标牌——金河路口

3 地标牌——99号公路起点

4 导览图——林西至西乌方向浩勒图服务区（双面）

5 导览图——瞭望山（单面）

6 导览图——蒙古汗城路口最美广场（双面）

7 导览图——高日罕五畜广场（双面）

8 导览图——吉仁高勒游客服务中心（单面）

9 导览图——半拉山停车场（单面）

10 公路指示牌——高日罕路口往高日罕方向200米（双杆）

11
公路指示牌——高日罕镇东丁字路口（乌拉盖方向）（双

杆）

12 公路指示牌——高日罕镇东出口（单杆）

13 公路指示牌——乌兰哈拉嘎（单杆）

14 公路指示牌——东乌旗至西乌旗方向边界（单杆）

15
公路指示牌——西乌旗至东乌旗方向 北转盘至哈布其盖路
口中间（单杆）

16 公路指示牌——白桦林（双面）

17 展览牌——半拉山（单面）

18 展览牌——最美广场（双面）

19 打卡点——工艺字（我会想你的）

20 打卡点——最美广场大门

21 打卡点——工艺字（中国最美草原）

合计

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达青路口— — 地标牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

主体部分

1 011507002001 竖式标箱

1.名称：独立式矩形地标
牌（龙骨）
2.规格：3.99m× 3.99m，
高12.99m
3.材质：镀锌方钢龙骨，
厚度不小于20mm

㎡ 207.32

2 011507002002 竖式标箱

1.名称：独立式矩形地标
牌（基层）
2.规格：3.99m× 3.99m，
高12.99m
3.基层：铁板

㎡ 207.32

3 011507002003 竖式标箱

1.名称：独立式矩形地标
牌（面层）
2.规格：3.99m× 3.99m，
高12.99m
3.基层：亚克力板

㎡ 207.32

4 011405001001 金属面油漆

1.名称：金属面层油漆
2.面积：3.99m× 3.99m，
高12.99m
3.金属面层：红丹防锈漆
 一遍，耐高温防腐漆 面
漆 二遍

m2 207.32

5 011405001002 印刷
1.名称：图案印刷
2.工艺：亚克力面层上UV
印刷图案

m2 120

6 030412001001 灯组件 1.名称：LED灯组件
2.数量：291套 组 291

7 030405002001 太阳能组件

1.名称：太阳能组件
2.数量：3组
3.内容：含电源箱1000×
800× 300、电源保护器、
控制器、计时器、逆变器
、蓄电池、光伏板及光伏
支架；其它配套零件

组 3

分部小计

底座部分

8 010501006001 设备基础

1.名称：混凝土基础
2.规格：基础长5m× 宽5m
× 高3.8m
3.强度：C30

m3 95

9 010515001001 现浇构件钢筋
1.名称：基础钢筋
2.做法：混凝土保护层10
cm ;带肋钢筋HRB400以

t 3.548

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达青路口— — 地标牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

上 直径≤25mm，双层双
向布置@300，3.8m高纵向
分4层布置@600；成品铁
马凳支撑

10 010516001001 螺栓 1.名称：成品高强螺栓
2.规格：不小于2m长 套 35

分部小计

吊装及运输费

11 040103002001 运输

1.标牌整体运输
2.吊车装、卸车，计3个
台班
3.平板车运输，计3个台
班
4.运输起点西乌旗至目的
地，投标人投标时自行考
虑运距，结算时不做调整

项 1

分部小计

措施项目

12 010501006002 设备基础 1.名称：混凝土基础模板
2.规格：钢模板钢支撑 m3 76

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：达青路口— — 地标牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：达青路口— — 地标牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：达青路口— — 地标牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：达青路口— — 地标牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：达青路口— — 地标牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：达青路口— — 地标牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：达青路口— — 地标牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达青路口— — 地标牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101003001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:3.8m 
3.工作面：400mm

m3 110.81

2 040103001001 回填方 1.机械原土回填、夯实 m3 15.81

3 040103002001 余方弃置

1.余土弃置
2.装载机装土方
3.自卸汽车运距暂定3km,
投标人投标自行考虑运距
，结算时不做调整

m3 95

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：达青路口— — 地标牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：达青路口— — 地标牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：达青路口— — 地标牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：达青路口— — 地标牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：达青路口— — 地标牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：达青路口— — 地标牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：达青路口— — 地标牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：金河路口— — 地标牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

主体部分

1 011507002001 竖式标箱

1.名称：独立式矩形地标
牌（龙骨）
2.规格：3.99m× 3.99m，
高11.99m
3.材质：镀锌方钢龙骨，
厚度不小于20mm

m2 191.36

2 011507002002 竖式标箱

1.名称：独立式矩形地标
牌（基层）
2.规格：3.99m× 3.99m，
高11.99m
3.基层：铁板

m2 191.36

3 011507002003 竖式标箱

1.名称：独立式矩形地标
牌（面层）
2.规格：3.99m× 3.99m，
高11.99m
3.基层：亚克力板

m2 191.36

4 011405001001 金属面油漆

1.名称：金属面层油漆
2.面积：3.99m× 3.99m，
高11.99m
3.金属面层：红丹防锈漆
 一遍，耐高温防腐漆 面
漆 二遍

m2 191.36

5 011405001002 印刷
1.名称：图案印刷
2.工艺：亚克力面层上UV
印刷图案

m2 96

6 030412001001 灯组件 1.名称：LED灯组件
2.数量：260套 组 260

7 030405002001 太阳能组件

1.名称：太阳能组件
2.数量：3组
3.内容：含电源箱1000×
800× 300、电源保护器、
控制器、计时器、逆变器
、蓄电池、光伏板及光伏
支架；其它配套零件

组 3

分部小计

底座部分

8 010501006001 设备基础

1.名称：混凝土基础
2.规格：基础长5m× 宽5m
× 高3.8m
3.强度：C30

m3 95

9 010515001002 现浇构件钢筋
1.名称：基础钢筋
2.做法：混凝土保护层10
cm ;带肋钢筋HRB400以

t 3.548

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：金河路口— — 地标牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

上 直径≤25mm，双层双
向布置@300，3.8m高纵向
分4层布置@600；成品铁
马凳支撑

10 010516001002 螺栓 1.名称：成品高强螺栓
2.规格：不小于2m长 套 32

分部小计

吊装及运输费

11 040103002001 运输

1.标牌整体运输
2.吊车装、卸车，计3个
台班
3.平板车运输，计3个台
班
4.运输起点西乌旗至目的
地，投标人投标时自行考
虑运距，结算时不做调整

项 1

分部小计

措施项目

12 010501006002 设备基础 1.名称：混凝土基础模板
2.规格：钢模板钢支撑 m3 76

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：金河路口— — 地标牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金河路口— — 地标牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：金河路口— — 地标牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金河路口— — 地标牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金河路口— — 地标牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：金河路口— — 地标牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：金河路口— — 地标牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：金河路口— — 地标牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101003001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:3.8m 
3.工作面：400mm

m3 110.81

2 040103001001 回填方 1.机械原土回填、夯实 m3 15.81

3 040103002001 余方弃置

1.余土弃置
2.装载机装土方
3.自卸汽车运距暂定3km,
投标人投标自行考虑运距
，结算时不做调整

m3 95

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：金河路口— — 地标牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金河路口— — 地标牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：金河路口— — 地标牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金河路口— — 地标牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金河路口— — 地标牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：金河路口— — 地标牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：金河路口— — 地标牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：99号公路起点— — 地标牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

主体部分

1 011507002001 竖式标箱

1.名称：独立式矩形地标
牌（龙骨）
2.规格：4.8m× 4.8m，高
14.99m
3.材质：镀锌方钢龙骨，
厚度不小于20mm

m2 287.81

2 011507002002 竖式标箱

1.名称：独立式矩形地标
牌（基层）
2.规格：4.8m× 4.8m，高
14.99m
3.基层：铁板

m2 287.81

3 011507002003 竖式标箱

1.名称：独立式矩形地标
牌（面层）
2.规格：4.8m× 4.8m，高
14.99m
3.基层：亚克力板

m2 287.81

4 011405001001 金属面油漆

1.名称：金属面层油漆
2.面积：4.8m× 4.8m，高
14.99m
3.金属面层：红丹防锈漆
 一遍，耐高温防腐漆 面
漆 二遍

m2 287.81

5 011405001002 印刷
1.名称：图案印刷
2.工艺：亚克力面层上UV
印刷图案

m2 96

6 030412001001 灯组件 1.名称：LED灯组件
2.数量：260套 组 260

7 030405002001 太阳能组件

1.名称：太阳能组件
2.数量：3组
3.内容：含电源箱1000×
800× 300、电源保护器、
控制器、计时器、逆变器
、蓄电池、光伏板及光伏
支架；其它配套零件

组 3

分部小计

底座部分

8 010501006001 设备基础

1.名称：混凝土基础
2.规格：基础长5.3m× 宽
5.3m× 高3.8m
3.强度：C30

m3 106.74

9 010515001001 现浇构件钢筋
1.名称：基础钢筋
2.做法：混凝土保护层10
cm ;带肋钢筋HRB400以

t 4.006

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：99号公路起点— — 地标牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

上 直径≤25mm，双层双
向布置@300，3.8m高纵向
分层布置@600；成品铁马
凳支撑

10 010516001002 螺栓 1.名称：成品高强螺栓
2.规格：不小于2m长 套 35

分部小计

吊装及运输费

11 040103002001 运输

1.标牌整体运输
2.吊车装、卸车，计3个
台班
3.平板车运输，计3个台
班
4.运输起点西乌旗至目的
地，投标人投标时自行考
虑运距，结算时不做调整

项 1

分部小计

措施项目

12 010501006002 设备基础 1.名称：混凝土基础模板
2.规格：钢模板钢支撑 m3 80.56

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：99号公路起点— — 地标牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：99号公路起点— — 地标牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：99号公路起点— — 地标牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：99号公路起点— — 地标牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：99号公路起点— — 地标牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：99号公路起点— — 地标牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：99号公路起点— — 地标牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：99号公路起点— — 地标牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101003001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:3.8m 
3.工作面：400mm

m3 123.46

2 040103001001 回填方 1.机械原土回填、夯实 m3 28.46

3 040103002001 余方弃置

1.余土弃置
2.装载机装土方
3.自卸汽车运距暂定3km,
投标人投标自行考虑运距
，结算时不做调整

m3 95

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：99号公路起点— — 地标牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：99号公路起点— — 地标牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：99号公路起点— — 地标牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：99号公路起点— — 地标牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：99号公路起点— — 地标牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：99号公路起点— — 地标牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：99号公路起点— — 地标牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林西至西乌方向浩勒图服务区— — 导览图
主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展
中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

主体部分

1 010603003001 钢管柱
1.名称：导览图（立柱）
2.规格：暂定距地面2m高
3.材质：镀锌方钢柱2根

t 0.18

2 011507001001 平面、箱式招牌

1.名称：导览图（龙骨）
2.规格：宽8m× 高6m
3.材质：镀锌方钢龙骨，
厚度不小于20mm

m2 96

3 011507001002 平面、箱式招牌

1.名称：导览图（面层）
2.规格：宽8m× 高6m× 2
面
3.面层：铁板

m2 96

4 011405001001 金属面油漆

1.名称：导览图（防锈漆
）
2.规格：宽8m× 高6m× 2
面
3.金属面刷漆：红丹防锈
漆 一遍

m2 99.2

5 011405001003 金属面油漆

1.名称：导览图（底漆）
2.规格：宽8m× 高6m× 2
面
3.金属面刷漆：酚醛树脂
漆 底漆二遍

m2 99.2

6 011405001004 金属面油漆

1.名称：导览图（中间漆
）
2.规格：宽8m× 高6m× 2
面
3.金属面刷漆：调和漆 
二遍

m2 99.2

7 011405001005 金属面油漆

1.名称：导览图（面漆）
2.规格：宽8m× 高6m× 2
面
3.金属面刷漆：木纹漆一
遍

m2 99.2

8 011405001006 金属面油漆

1.名称：导览图（保护漆
）
2.规格：宽8m× 高6m× 2
面
3.金属面刷漆：木纹漆面
层刷清油保护漆一遍

m2 99.2

9 011405001002 印刷
1.名称：图案印刷
2.工艺：双面金属面层上
UV印刷图案

m2 96

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林西至西乌方向浩勒图服务区— — 导览图
主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展
中心旅游标识标牌新建项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

底座部分

10 010501006001 设备基础

1.名称：混凝土基础
2.规格：基础呈工字型，
主横梁长8m× 宽0.8m× 高
1m；两端梁长2m× 宽0.5m
× 高1m
3.强度：C30

m3 8.4

11 010516002002 预埋铁件 1.名称：预埋铁件制作与
安装 t 4.05

12 010516001001 螺栓 1.名称：成品高强螺栓
2.规格：不小于1m长 套 2

分部小计

吊装及运输费

13 040103002001 运输

1.标牌整体运输
2.吊车装、卸车，计3个
台班
3.载重汽车运输，计3个
台班
4.运输起点西乌旗至目的
地，投标人投标时自行考
虑运距，结算时不做调整

项 1

分部小计

措施项目

14 010501006002 设备基础 1.名称：混凝土基础模板
2.规格：钢模板钢支撑 m3 24.4

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：林西至西乌方向浩勒图服务区— — 导
览图主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：林西至西乌方向浩勒图服务区—
— 导览图主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：林西至西乌方向浩勒图服务区—
— 导览图主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：林西至西乌方向浩勒图服务区—
— 导览图主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：林西至西乌方向浩勒图服务区—
— 导览图主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：林西至西乌方向浩勒图服务区—
— 导览图主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：林西至西乌方向浩勒图服务区
— — 导览图主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林西至西乌方向浩勒图服务区— — 导览图
土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展
中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101003001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m 
3.工作面：400mm

m3 17.84

2 040103001001 回填方 1.机械原土回填、夯实 m3 9.44

3 040103002001 余方弃置

1.余土弃置
2.装载机装土方
3.自卸汽车运距暂定3km,
投标人投标自行考虑运距
，结算时不做调整

m3 8.4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：林西至西乌方向浩勒图服务区— — 导
览图土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：林西至西乌方向浩勒图服务区—
— 导览图土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：林西至西乌方向浩勒图服务区—
— 导览图土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：林西至西乌方向浩勒图服务区—
— 导览图土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：林西至西乌方向浩勒图服务区—
— 导览图土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：林西至西乌方向浩勒图服务区—
— 导览图土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：林西至西乌方向浩勒图服务区
— — 导览图土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瞭望山— — 导览图主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

主体部分

1 010603003001 钢管柱
1.名称：导览图（立柱）
2.规格：暂定距地面2m高
3.材质：镀锌方钢柱2根

t 0.18

2 011507001001 平面、箱式招牌

1.名称：导览图（龙骨）
2.规格：宽6m× 高4m
3.材质：镀锌方钢龙骨，
厚度不小于20mm

m2 24

3 011507001002 平面、箱式招牌

1.名称：导览图（面层）
2.规格：宽6m× 高4m× 2
面
3.面层：铁板

m2 48

4 011405001001 金属面油漆

1.名称：导览图（防锈漆
）
2.规格：宽6m× 高4m× 2
面
3.金属面刷漆：红丹防锈
漆 一遍

m2 51.2

5 011405001003 金属面油漆

1.名称：导览图（底漆）
2.规格：宽6m× 高4m× 2
面
3.金属面刷漆：酚醛树脂
漆 底漆二遍

m2 51.2

6 011405001004 金属面油漆

1.名称：导览图（中间漆
）
2.规格：宽6m× 高4m× 2
面
3.金属面刷漆：调和漆 
二遍

m2 51.2

7 011405001005 金属面油漆

1.名称：导览图（面漆）
2.规格：宽6m× 高4m× 2
面
3.金属面刷漆：木纹漆一
遍

m2 51.2

8 011405001006 金属面油漆

1.名称：导览图（保护漆
）
2.规格：宽6m× 高4m× 2
面
3.金属面刷漆：木纹漆面
层刷清油保护漆一遍

m2 51.2

9 011405001002 印刷
1.名称：图案印刷
2.工艺：单面金属面层上
UV印刷图案

m2 24

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瞭望山— — 导览图主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

底座部分

10 010501006001 设备基础

1.名称：混凝土基础
2.规格：基础呈工字型，
主横梁长8m× 宽0.8m× 高
1m；两端梁长2m× 宽0.5m
× 高1m
3.强度：C30

m3 6.8

11 010516002002 预埋铁件 1.名称：预埋铁件制作与
安装 t 3.75

12 010516001001 螺栓 1.名称：成品高强螺栓
2.规格：不小于1m长 套 2

分部小计

吊装及运输费

13 040103002001 运输

1.标牌整体运输
2.吊车装、卸车，计3个
台班
3.载重汽车运输，计3个
台班
4.运输起点西乌旗至目的
地，投标人投标时自行考
虑运距，结算时不做调整

项 1

分部小计

措施项目

14 010501006002 设备基础 1.名称：混凝土基础模板
2.规格：钢模板钢支撑 m3 20.4

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：瞭望山— — 导览图主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：瞭望山— — 导览图主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：瞭望山— — 导览图主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：瞭望山— — 导览图主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：瞭望山— — 导览图主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：瞭望山— — 导览图主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：瞭望山— — 导览图主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瞭望山— — 导览图土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101003001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m 
3.工作面：400mm

m3 14.64

2 040103001001 回填方 1.机械原土回填、夯实 m3 7.84

3 040103002001 余方弃置

1.余土弃置
2.装载机装土方
3.自卸汽车运距暂定3km,
投标人投标自行考虑运距
，结算时不做调整

m3 6.8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：瞭望山— — 导览图土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：瞭望山— — 导览图土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：瞭望山— — 导览图土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：瞭望山— — 导览图土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：瞭望山— — 导览图土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：瞭望山— — 导览图土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：瞭望山— — 导览图土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙古汗城路口最美广场— — 导览图主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

主体部分

1 010603003001 钢管柱
1.名称：导览图（立柱）
2.规格：暂定距地面2m高
3.材质：镀锌方钢柱2根

t 0.18

2 011507001001 平面、箱式招牌

1.名称：导览图（龙骨）
2.规格：宽6m× 高4m
3.材质：镀锌方钢龙骨，
厚度不小于20mm

m2 48

3 011507001002 平面、箱式招牌

1.名称：导览图（面层）
2.规格：宽6m× 高4m× 2
面
3.面层：铁板

m2 48

4 011405001001 金属面油漆

1.名称：导览图（防锈漆
）
2.规格：宽6m× 高4m× 2
面
3.金属面刷漆：红丹防锈
漆 一遍

m2 51.2

5 011405001003 金属面油漆

1.名称：导览图（底漆）
2.规格：宽6m× 高4m× 2
面
3.金属面刷漆：酚醛树脂
漆 底漆二遍

m2 51.2

6 011405001004 金属面油漆

1.名称：导览图（中间漆
）
2.规格：宽6m× 高4m× 2
面
3.金属面刷漆：调和漆 
二遍

m2 51.2

7 011405001005 金属面油漆

1.名称：导览图（面漆）
2.规格：宽6m× 高4m× 2
面
3.金属面刷漆：木纹漆一
遍

m2 51.2

8 011405001006 金属面油漆

1.名称：导览图（保护漆
）
2.规格：宽6m× 高4m× 2
面
3.金属面刷漆：木纹漆面
层刷清油保护漆一遍

m2 51.2

9 011405001002 印刷
1.名称：图案印刷
2.工艺：双面金属面层上
UV印刷图案

m2 48

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙古汗城路口最美广场— — 导览图主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

底座部分

10 010501006001 设备基础

1.名称：混凝土基础
2.规格：基础呈工字型，
主横梁长8m× 宽0.8m× 高
1m；两端梁长2m× 宽0.5m
× 高1m
3.强度：C30

m3 6.8

11 010516002002 预埋铁件 1.名称：预埋铁件制作与
安装 t 3.75

12 010516001001 螺栓 1.名称：成品高强螺栓
2.规格：不小于1m长 套 2

分部小计

吊装及运输费

13 040103002001 运输

1.标牌整体运输
2.吊车装、卸车，计3个
台班
3.载重汽车运输，计3个
台班
4.运输起点西乌旗至目的
地，投标人投标时自行考
虑运距，结算时不做调整

项 1

分部小计

措施项目

14 010501006002 设备基础 1.名称：混凝土基础模板
2.规格：钢模板钢支撑 m3 20.4

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙古汗城路口最美广场— — 导览图主
体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒙古汗城路口最美广场— — 导览
图主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：蒙古汗城路口最美广场— — 导览
图主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒙古汗城路口最美广场— — 导览
图主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒙古汗城路口最美广场— — 导览
图主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：蒙古汗城路口最美广场— — 导览
图主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：蒙古汗城路口最美广场— — 导
览图主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙古汗城路口最美广场— — 导览图土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101003001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m 
3.工作面：400mm

m3 14.64

2 040103001001 回填方 1.机械原土回填、夯实 m3 7.84

3 040103002001 余方弃置

1.余土弃置
2.装载机装土方
3.自卸汽车运距暂定3km,
投标人投标自行考虑运距
，结算时不做调整

m3 6.8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙古汗城路口最美广场— — 导览图土
方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒙古汗城路口最美广场— — 导览
图土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：蒙古汗城路口最美广场— — 导览
图土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒙古汗城路口最美广场— — 导览
图土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒙古汗城路口最美广场— — 导览
图土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：蒙古汗城路口最美广场— — 导览
图土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：蒙古汗城路口最美广场— — 导
览图土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高日罕五畜广场— — 导览图主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

主体部分

1 010603003001 钢管柱
1.名称：导览图（立柱）
2.规格：暂定距地面2m高
3.材质：镀锌方钢柱2根

t 0.18

2 011507001001 平面、箱式招牌

1.名称：导览图（龙骨）
2.规格：宽6m× 高4m
3.材质：镀锌方钢龙骨，
厚度不小于20mm

m2 48

3 011507001002 平面、箱式招牌

1.名称：导览图（面层）
2.规格：宽6m× 高4m× 2
面
3.面层：铁板

m2 48

4 011405001001 金属面油漆

1.名称：导览图（防锈漆
）
2.规格：宽6m× 高4m× 2
面
3.金属面刷漆：红丹防锈
漆 一遍

m2 51.2

5 011405001003 金属面油漆

1.名称：导览图（底漆）
2.规格：宽6m× 高4m× 2
面
3.金属面刷漆：酚醛树脂
漆 底漆二遍

m2 51.2

6 011405001004 金属面油漆

1.名称：导览图（中间漆
）
2.规格：宽6m× 高4m× 2
面
3.金属面刷漆：调和漆 
二遍

m2 51.2

7 011405001005 金属面油漆

1.名称：导览图（面漆）
2.规格：宽6m× 高4m× 2
面
3.金属面刷漆：木纹漆一
遍

m2 51.2

8 011405001006 金属面油漆

1.名称：导览图（保护漆
）
2.规格：宽6m× 高4m× 2
面
3.金属面刷漆：木纹漆面
层刷清油保护漆一遍

m2 51.2

9 011405001002 印刷
1.名称：图案印刷
2.工艺：双面金属面层上
UV印刷图案

m2 48

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高日罕五畜广场— — 导览图主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

底座部分

10 010501006001 设备基础

1.名称：混凝土基础
2.规格：基础呈工字型，
主横梁长8m× 宽0.8m× 高
1m；两端梁长2m× 宽0.5m
× 高1m
3.强度：C30

m3 6.8

11 010516002002 预埋铁件 1.名称：预埋铁件制作与
安装 t 3.75

12 010516001001 螺栓 1.名称：成品高强螺栓
2.规格：不小于1m长 套 2

分部小计

吊装及运输费

13 040103002001 运输

1.标牌整体运输
2.吊车装、卸车，计3个
台班
3.载重汽车运输，计3个
台班
4.运输起点西乌旗至目的
地，投标人投标时自行考
虑运距，结算时不做调整

项 1

分部小计

措施项目

14 010501006002 设备基础 1.名称：混凝土基础模板
2.规格：钢模板钢支撑 m3 20.4

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：高日罕五畜广场— — 导览图主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高日罕五畜广场— — 导览图主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：高日罕五畜广场— — 导览图主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高日罕五畜广场— — 导览图主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高日罕五畜广场— — 导览图主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：高日罕五畜广场— — 导览图主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：高日罕五畜广场— — 导览图主
体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高日罕五畜广场— — 导览图土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101003001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m 
3.工作面：400mm

m3 14.64

2 040103001001 回填方 1.机械原土回填、夯实 m3 7.84

3 040103002001 余方弃置

1.余土弃置
2.装载机装土方
3.自卸汽车运距暂定3km,
投标人投标自行考虑运距
，结算时不做调整

m3 6.8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：高日罕五畜广场— — 导览图土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高日罕五畜广场— — 导览图土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：高日罕五畜广场— — 导览图土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高日罕五畜广场— — 导览图土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高日罕五畜广场— — 导览图土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：高日罕五畜广场— — 导览图土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：高日罕五畜广场— — 导览图土
方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉仁高勒游客服务中心— — 导览图主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

主体部分

1 010603003001 钢管柱
1.名称：导览图（立柱）
2.规格：暂定距地面2m高
3.材质：镀锌方钢柱2根

t 0.18

2 011507001001 平面、箱式招牌

1.名称：导览图（龙骨）
2.规格：宽6m× 高4m
3.材质：镀锌方钢龙骨，
厚度不小于20mm

m2 24

3 011507001002 平面、箱式招牌

1.名称：导览图（面层）
2.规格：宽6m× 高4m× 2
面
3.面层：铁板

m2 48

4 011405001001 金属面油漆

1.名称：导览图（防锈漆
）
2.规格：宽6m× 高4m× 2
面
3.金属面刷漆：红丹防锈
漆 一遍

m2 51.2

5 011405001003 金属面油漆

1.名称：导览图（底漆）
2.规格：宽6m× 高4m× 2
面
3.金属面刷漆：酚醛树脂
漆 底漆二遍

m2 51.2

6 011405001004 金属面油漆

1.名称：导览图（中间漆
）
2.规格：宽6m× 高4m× 2
面
3.金属面刷漆：调和漆 
二遍

m2 51.2

7 011405001005 金属面油漆

1.名称：导览图（面漆）
2.规格：宽6m× 高4m× 2
面
3.金属面刷漆：木纹漆一
遍

m2 51.2

8 011405001006 金属面油漆

1.名称：导览图（保护漆
）
2.规格：宽6m× 高4m× 2
面
3.金属面刷漆：木纹漆面
层刷清油保护漆一遍

m2 51.2

9 011405001002 印刷
1.名称：图案印刷
2.工艺：单面金属面层上
UV印刷图案

m2 24

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉仁高勒游客服务中心— — 导览图主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

底座部分

10 010501006001 设备基础

1.名称：混凝土基础
2.规格：基础呈工字型，
主横梁长8m× 宽0.8m× 高
1m；两端梁长2m× 宽0.5m
× 高1m
3.强度：C30

m3 6.8

11 010516002002 预埋铁件 1.名称：预埋铁件制作与
安装 t 3.75

12 010516001001 螺栓 1.名称：成品高强螺栓
2.规格：不小于1m长 套 2

分部小计

吊装及运输费

13 040103002001 运输

1.标牌整体运输
2.吊车装、卸车，计3个
台班
3.载重汽车运输，计3个
台班
4.运输起点西乌旗至目的
地，投标人投标时自行考
虑运距，结算时不做调整

项 1

分部小计

措施项目

14 010501006002 设备基础 1.名称：混凝土基础模板
2.规格：钢模板钢支撑 m3 20.4

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：吉仁高勒游客服务中心— — 导览图主
体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：吉仁高勒游客服务中心— — 导览
图主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：吉仁高勒游客服务中心— — 导览
图主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：吉仁高勒游客服务中心— — 导览
图主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：吉仁高勒游客服务中心— — 导览
图主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：吉仁高勒游客服务中心— — 导览
图主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：吉仁高勒游客服务中心— — 导
览图主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉仁高勒游客服务中心— — 导览图土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101003001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m 
3.工作面：400mm

m3 14.64

2 040103001001 回填方 1.机械原土回填、夯实 m3 7.84

3 040103002001 余方弃置

1.余土弃置
2.装载机装土方
3.自卸汽车运距暂定3km,
投标人投标自行考虑运距
，结算时不做调整

m3 6.8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：吉仁高勒游客服务中心— — 导览图土
方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：吉仁高勒游客服务中心— — 导览
图土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：吉仁高勒游客服务中心— — 导览
图土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：吉仁高勒游客服务中心— — 导览
图土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：吉仁高勒游客服务中心— — 导览
图土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：吉仁高勒游客服务中心— — 导览
图土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：吉仁高勒游客服务中心— — 导
览图土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：半拉山停车场— — 导览图主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

主体部分

1 010603003001 钢管柱
1.名称：导览图（立柱）
2.规格：暂定距地面2m高
3.材质：镀锌方钢柱2根

t 0.18

2 011507001001 平面、箱式招牌

1.名称：导览图（龙骨）
2.规格：宽6m× 高4m
3.材质：镀锌方钢龙骨，
厚度不小于20mm

m2 24

3 011507001002 平面、箱式招牌

1.名称：导览图（面层）
2.规格：宽6m× 高4m× 2
面
3.面层：铁板

m2 48

4 011405001001 金属面油漆

1.名称：导览图（防锈漆
）
2.规格：宽6m× 高4m× 2
面
3.金属面刷漆：红丹防锈
漆 一遍

m2 51.2

5 011405001003 金属面油漆

1.名称：导览图（底漆）
2.规格：宽6m× 高4m× 2
面
3.金属面刷漆：酚醛树脂
漆 底漆二遍

m2 51.2

6 011405001004 金属面油漆

1.名称：导览图（中间漆
）
2.规格：宽6m× 高4m× 2
面
3.金属面刷漆：调和漆 
二遍

m2 51.2

7 011405001005 金属面油漆

1.名称：导览图（面漆）
2.规格：宽6m× 高4m× 2
面
3.金属面刷漆：木纹漆一
遍

m2 51.2

8 011405001006 金属面油漆

1.名称：导览图（保护漆
）
2.规格：宽6m× 高4m× 2
面
3.金属面刷漆：木纹漆面
层刷清油保护漆一遍

m2 51.2

9 011405001002 印刷
1.名称：图案印刷
2.工艺：单面金属面层上
UV印刷图案

m2 48

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：半拉山停车场— — 导览图主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

底座部分

10 010501006001 设备基础

1.名称：混凝土基础
2.规格：基础呈工字型，
主横梁长8m× 宽0.8m× 高
1m；两端梁长2m× 宽0.5m
× 高1m
3.强度：C30

m3 6.8

11 010516002002 预埋铁件 1.名称：预埋铁件制作与
安装 t 3.75

12 010516001001 螺栓 1.名称：成品高强螺栓
2.规格：不小于1m长 套 2

分部小计

吊装及运输费

13 040103002001 运输

1.标牌整体运输
2.吊车装、卸车，计3个
台班
3.载重汽车运输，计3个
台班
4.运输起点西乌旗至目的
地，投标人投标时自行考
虑运距，结算时不做调整

项 1

分部小计

措施项目

14 010501006002 设备基础 1.名称：混凝土基础模板
2.规格：钢模板钢支撑 m3 20.4

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：半拉山停车场— — 导览图主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：半拉山停车场— — 导览图主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：半拉山停车场— — 导览图主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：半拉山停车场— — 导览图主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：半拉山停车场— — 导览图主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：半拉山停车场— — 导览图主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：半拉山停车场— — 导览图主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：半拉山停车场— — 导览图土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101003001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m 
3.工作面：400mm

m3 14.64

2 040103001001 回填方 1.机械原土回填、夯实 m3 7.84

3 040103002001 余方弃置

1.余土弃置
2.装载机装土方
3.自卸汽车运距暂定3km,
投标人投标自行考虑运距
，结算时不做调整

m3 6.8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：半拉山停车场— — 导览图土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：半拉山停车场— — 导览图土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：半拉山停车场— — 导览图土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：半拉山停车场— — 导览图土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：半拉山停车场— — 导览图土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：半拉山停车场— — 导览图土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：半拉山停车场— — 导览图土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高日罕路口往高日罕方向200米— — 指示
牌主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展
中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

主体部分

1 040205003001 标杆

1.名称：指示牌（标志杆
）
2.规格：双杆（暂定10m
高）
3.双杆：含立柱：273*6*
10000*2根；立柱法兰：6
00*600*20*2块；预埋法
兰：600*600*10*2块；地
脚螺栓：M27*1500*16根

根 2

2 040205004001 标志板

1.名称：指示牌（标志牌
）
2.规格：4m× 6m；材质铝
板

块 1

3 040205007001 标记
1.名称：指示牌（图案）
2.规格：4m× 6m；热熔涂
料文字图案；II类反光膜

m2 24

分部小计

底座部分

4 010501006001 设备基础

1.名称：混凝土基础
2.规格：基础2个，长1.5
m× 宽1.5m× 高2m
3.强度：C30

m3 9

5 010516002002 预埋铁件 1.名称：预埋铁件制作与
安装 t 0.85

6 010516001001 螺栓 1.名称：成品高强螺栓
2.规格：不小于1m长 套 2

分部小计

吊装及运输费

7 040103002002 运输

1.标牌整体运输
2.吊车装、卸车，计3个
台班
3.载重汽车运输，计3个
台班
4.运输起点西乌旗至目的
地，投标人投标时自行考
虑运距，结算时不做调整

项 1

分部小计

措施项目

8 010501006002 设备基础 1.名称：混凝土基础模板 m3 24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高日罕路口往高日罕方向200米— — 指示
牌主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展
中心旅游标识标牌新建项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格：钢模板钢支撑

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：高日罕路口往高日罕方向200米— —
指示牌主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高日罕路口往高日罕方向200米—
— 指示牌主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：高日罕路口往高日罕方向200米—
— 指示牌主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高日罕路口往高日罕方向200米—
— 指示牌主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高日罕路口往高日罕方向200米—
— 指示牌主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：高日罕路口往高日罕方向200米—
— 指示牌主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：高日罕路口往高日罕方向200米
— — 指示牌主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高日罕路口往高日罕方向200米— — 指示
牌土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展
中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101003001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 
3.工作面：400mm

m3 14.44

2 040103001001 回填方 1.机械原土回填、夯实 m3 5.44

3 040103002001 余方弃置

1.余土弃置
2.装载机装土方
3.自卸汽车运距暂定3km,
投标人投标自行考虑运距
，结算时不做调整

m3 9

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：高日罕路口往高日罕方向200米— —
指示牌土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高日罕路口往高日罕方向200米—
— 指示牌土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：高日罕路口往高日罕方向200米—
— 指示牌土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高日罕路口往高日罕方向200米—
— 指示牌土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高日罕路口往高日罕方向200米—
— 指示牌土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：高日罕路口往高日罕方向200米—
— 指示牌土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：高日罕路口往高日罕方向200米
— — 指示牌土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高日罕镇东丁字路口（乌拉盖方向）— —
指示牌主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展
中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

主体部分

1 040205003001 标杆

1.名称：指示牌（标志杆
）
2.规格：双杆（暂定10m
高）
3.双杆：含立柱：273*6*
10000*2根；立柱法兰：6
00*600*20*2块；预埋法
兰：600*600*10*2块；地
脚螺栓：M27*1500*16根

根 2

2 040205004001 标志板

1.名称：指示牌（标志牌
）
2.规格：4m× 6m；材质铝
板

块 1

3 040205007001 标记
1.名称：指示牌（图案）
2.规格：4m× 6m；热熔涂
料文字图案；II类反光膜

m2 24

分部小计

底座部分

4 010501006001 设备基础

1.名称：混凝土基础
2.规格：基础2个，长1.5
m× 宽1.5m× 高2m
3.强度：C30

m3 9

5 010516002002 预埋铁件 1.名称：预埋铁件制作与
安装 t 0.85

6 010516001001 螺栓 1.名称：成品高强螺栓
2.规格：不小于1m长 套 2

分部小计

吊装及运输费

7 040103002002 运输

1.标牌整体运输
2.吊车装、卸车，计3个
台班
3.载重汽车运输，计3个
台班
4.运输起点西乌旗至目的
地，投标人投标时自行考
虑运距，结算时不做调整

项 1

分部小计

措施项目

8 010501006002 设备基础 1.名称：混凝土基础模板 m3 24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高日罕镇东丁字路口（乌拉盖方向）— —
指示牌主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展
中心旅游标识标牌新建项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格：钢模板钢支撑

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：高日罕镇东丁字路口（乌拉盖方向）
— — 指示牌主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高日罕镇东丁字路口（乌拉盖方
向）— — 指示牌主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：高日罕镇东丁字路口（乌拉盖方
向）— — 指示牌主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高日罕镇东丁字路口（乌拉盖方
向）— — 指示牌主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高日罕镇东丁字路口（乌拉盖方
向）— — 指示牌主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：高日罕镇东丁字路口（乌拉盖方
向）— — 指示牌主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：高日罕镇东丁字路口（乌拉盖
方向）— — 指示牌主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高日罕镇东丁字路口（乌拉盖方向）— —
指示牌土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展
中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101003001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 
3.工作面：400mm

m3 14.44

2 040103001001 回填方 1.机械原土回填、夯实 m3 5.44

3 040103002001 余方弃置

1.余土弃置
2.装载机装土方
3.自卸汽车运距暂定3km,
投标人投标自行考虑运距
，结算时不做调整

m3 9

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：高日罕镇东丁字路口（乌拉盖方向）
— — 指示牌土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高日罕镇东丁字路口（乌拉盖方
向）— — 指示牌土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：高日罕镇东丁字路口（乌拉盖方
向）— — 指示牌土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高日罕镇东丁字路口（乌拉盖方
向）— — 指示牌土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高日罕镇东丁字路口（乌拉盖方
向）— — 指示牌土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：高日罕镇东丁字路口（乌拉盖方
向）— — 指示牌土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：高日罕镇东丁字路口（乌拉盖
方向）— — 指示牌土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高日罕镇东出口— — 指示牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

主体部分

1 040205003002 标杆

1.名称：指示牌（标志杆
）
2.规格：单悬臂F杆（暂
定10m高）
3.说明：每套含/立柱：2
73*6*10000*1根；立柱法
兰：600*600*20*1块；预
埋法兰：600*600*10*1块
；地脚螺栓：M27*1500*8
根

根 1

2 040205004001 标志板

1.名称：指示牌（标志牌
）
2.规格：4.8m× 4m；材质
铝板

块 1

3 040205007001 标记

1.名称：指示牌（图案）
2.规格：4.8m× 4m；热熔
涂料文字图案；II类反光
膜

m2 24

分部小计

底座部分

4 010501006001 设备基础

1.名称：混凝土基础
2.规格：基础2个，长1.5
m× 宽1.5m× 高2m
3.强度：C30

m3 9

5 010516002002 预埋铁件 1.名称：预埋铁件制作与
安装 t 0.58

6 010516001001 螺栓 1.名称：成品高强螺栓
2.规格：不小于1m长 套 2

分部小计

吊装及运输费

7 040103002002 运输

1.标牌整体运输
2.吊车装、卸车，计3个
台班
3.载重汽车运输，计3个
台班
4.运输起点西乌旗至目的
地，投标人投标时自行考
虑运距，结算时不做调整

项 1

分部小计

措施项目

8 01050100600 设备基 1.名称：混凝土基础模板 m3 24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高日罕镇东出口— — 指示牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 础 2.规格：钢模板钢支撑

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：高日罕镇东出口— — 指示牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高日罕镇东出口— — 指示牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：高日罕镇东出口— — 指示牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高日罕镇东出口— — 指示牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高日罕镇东出口— — 指示牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：高日罕镇东出口— — 指示牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：高日罕镇东出口— — 指示牌主
体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高日罕镇东出口— — 指示牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101003001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 
3.工作面：400mm

m3 14.44

2 040103001001 回填方 1.机械原土回填、夯实 m3 5.44

3 040103002001 余方弃置

1.余土弃置
2.装载机装土方
3.自卸汽车运距暂定3km,
投标人投标自行考虑运距
，结算时不做调整

m3 9

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：高日罕镇东出口— — 指示牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高日罕镇东出口— — 指示牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：高日罕镇东出口— — 指示牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高日罕镇东出口— — 指示牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高日罕镇东出口— — 指示牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：高日罕镇东出口— — 指示牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：高日罕镇东出口— — 指示牌土
方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌兰哈拉嘎— — 指示牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

主体部分

1 040205003002 标杆

1.名称：指示牌（标志杆
）
2.规格：单悬臂F杆（暂
定10m高）
3.说明：每套含/立柱：2
73*6*10000*1根；立柱法
兰：600*600*20*1块；预
埋法兰：600*600*10*1块
；地脚螺栓：M27*1500*8
根

根 1

2 040205004001 标志板

1.名称：指示牌（标志牌
）
2.规格：4.8m× 4m；材质
铝板

块 1

3 040205007001 标记

1.名称：指示牌（图案）
2.规格：4.8m× 4m；热熔
涂料文字图案；II类反光
膜

m2 24

分部小计

底座部分

4 010501006001 设备基础

1.名称：混凝土基础
2.规格：基础2个，长1.5
m× 宽1.5m× 高2m
3.强度：C30

m3 9

5 010516002002 预埋铁件 1.名称：预埋铁件制作与
安装 t 0.58

6 010516001001 螺栓 1.名称：成品高强螺栓
2.规格：不小于1m长 套 2

分部小计

吊装及运输费

7 040103002002 运输

1.标牌整体运输
2.吊车装、卸车，计3个
台班
3.载重汽车运输，计3个
台班
4.运输起点西乌旗至目的
地，投标人投标时自行考
虑运距，结算时不做调整

项 1

分部小计

措施项目

8 01050100600 设备基 1.名称：混凝土基础模板 m3 24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌兰哈拉嘎— — 指示牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 础 2.规格：钢模板钢支撑

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰哈拉嘎— — 指示牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌兰哈拉嘎— — 指示牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：乌兰哈拉嘎— — 指示牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌兰哈拉嘎— — 指示牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌兰哈拉嘎— — 指示牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：乌兰哈拉嘎— — 指示牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：乌兰哈拉嘎— — 指示牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌兰哈拉嘎— — 指示牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101003001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 
3.工作面：400mm

m3 14.44

2 040103001001 回填方 1.机械原土回填、夯实 m3 5.44

3 040103002001 余方弃置

1.余土弃置
2.装载机装土方
3.自卸汽车运距暂定3km,
投标人投标自行考虑运距
，结算时不做调整

m3 9

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰哈拉嘎— — 指示牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌兰哈拉嘎— — 指示牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：乌兰哈拉嘎— — 指示牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌兰哈拉嘎— — 指示牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌兰哈拉嘎— — 指示牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：乌兰哈拉嘎— — 指示牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：乌兰哈拉嘎— — 指示牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东乌旗至西乌旗方向边界— — 指示牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

主体部分

1 040205003002 标杆

1.名称：指示牌（标志杆
）
2.规格：单悬臂F杆（暂
定10m高）
3.说明：每套含/立柱：2
73*6*10000*1根；立柱法
兰：600*600*20*1块；预
埋法兰：600*600*10*1块
；地脚螺栓：M27*1500*8
根

根 1

2 040205004001 标志板

1.名称：指示牌（标志牌
）
2.规格：4.8m× 4m；材质
铝板

块 1

3 040205007001 标记

1.名称：指示牌（图案）
2.规格：4.8m× 4m；热熔
涂料文字图案；II类反光
膜

m2 24

分部小计

底座部分

4 010501006001 设备基础

1.名称：混凝土基础
2.规格：基础2个，长1.5
m× 宽1.5m× 高2m
3.强度：C30

m3 9

5 010516002002 预埋铁件 1.名称：预埋铁件制作与
安装 t 0.58

6 010516001001 螺栓 1.名称：成品高强螺栓
2.规格：不小于1m长 套 2

分部小计

吊装及运输费

7 040103002002 运输

1.标牌整体运输
2.吊车装、卸车，计3个
台班
3.载重汽车运输，计3个
台班
4.运输起点西乌旗至目的
地，投标人投标时自行考
虑运距，结算时不做调整

项 1

分部小计

措施项目

8 01050100600 设备基 1.名称：混凝土基础模板 m3 24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东乌旗至西乌旗方向边界— — 指示牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 础 2.规格：钢模板钢支撑

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌旗至西乌旗方向边界— — 指示牌
主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东乌旗至西乌旗方向边界— — 指
示牌主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：东乌旗至西乌旗方向边界— — 指
示牌主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东乌旗至西乌旗方向边界— — 指
示牌主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东乌旗至西乌旗方向边界— — 指
示牌主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：东乌旗至西乌旗方向边界— — 指
示牌主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：东乌旗至西乌旗方向边界— —
指示牌主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东乌旗至西乌旗方向边界— — 指示牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101003001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 
3.工作面：400mm

m3 14.44

2 040103001001 回填方 1.机械原土回填、夯实 m3 5.44

3 040103002001 余方弃置

1.余土弃置
2.装载机装土方
3.自卸汽车运距暂定3km,
投标人投标自行考虑运距
，结算时不做调整

m3 9

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌旗至西乌旗方向边界— — 指示牌
土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东乌旗至西乌旗方向边界— — 指
示牌土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：东乌旗至西乌旗方向边界— — 指
示牌土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东乌旗至西乌旗方向边界— — 指
示牌土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东乌旗至西乌旗方向边界— — 指
示牌土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：东乌旗至西乌旗方向边界— — 指
示牌土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：东乌旗至西乌旗方向边界— —
指示牌土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西乌旗至东乌旗方向 北转盘至哈布其盖
路口中间— — 指示牌主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展
中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

主体部分

1 040205003002 标杆

1.名称：指示牌（标志杆
）
2.规格：单悬臂F杆（暂
定10m高）
3.说明：每套含/立柱：2
73*6*10000*1根；立柱法
兰：600*600*20*1块；预
埋法兰：600*600*10*1块
；地脚螺栓：M27*1500*8
根

根 1

2 040205004001 标志板

1.名称：指示牌（标志牌
）
2.规格：4.8m× 4m；材质
铝板

块 1

3 040205007001 标记

1.名称：指示牌（图案）
2.规格：4.8m× 4m；热熔
涂料文字图案；II类反光
膜

m2 24

分部小计

底座部分

4 010501006001 设备基础

1.名称：混凝土基础
2.规格：基础2个，长1.5
m× 宽1.5m× 高2m
3.强度：C30

m3 9

5 010516002002 预埋铁件 1.名称：预埋铁件制作与
安装 t 0.58

6 010516001001 螺栓 1.名称：成品高强螺栓
2.规格：不小于1m长 套 2

分部小计

吊装及运输费

7 040103002002 运输

1.标牌整体运输
2.吊车装、卸车，计3个
台班
3.载重汽车运输，计3个
台班
4.运输起点西乌旗至目的
地，投标人投标时自行考
虑运距，结算时不做调整

项 1

分部小计

措施项目

8 01050100600 设备基 1.名称：混凝土基础模板 m3 24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西乌旗至东乌旗方向 北转盘至哈布其盖
路口中间— — 指示牌主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展
中心旅游标识标牌新建项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 础 2.规格：钢模板钢支撑

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：西乌旗至东乌旗方向 北转盘至哈布
其盖路口中间— — 指示牌主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西乌旗至东乌旗方向 北转盘至哈
布其盖路口中间— — 指示牌主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：西乌旗至东乌旗方向 北转盘至哈
布其盖路口中间— — 指示牌主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西乌旗至东乌旗方向 北转盘至哈
布其盖路口中间— — 指示牌主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西乌旗至东乌旗方向 北转盘至哈
布其盖路口中间— — 指示牌主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：西乌旗至东乌旗方向 北转盘至哈
布其盖路口中间— — 指示牌主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：西乌旗至东乌旗方向 北转盘至
哈布其盖路口中间— — 指示牌主体

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西乌旗至东乌旗方向 北转盘至哈布其盖
路口中间— — 指示牌土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展
中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101003001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 
3.工作面：400mm

m3 14.44

2 040103001001 回填方 1.机械原土回填、夯实 m3 5.44

3 040103002001 余方弃置

1.余土弃置
2.装载机装土方
3.自卸汽车运距暂定3km,
投标人投标自行考虑运距
，结算时不做调整

m3 9

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：西乌旗至东乌旗方向 北转盘至哈布
其盖路口中间— — 指示牌土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西乌旗至东乌旗方向 北转盘至哈
布其盖路口中间— — 指示牌土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：西乌旗至东乌旗方向 北转盘至哈
布其盖路口中间— — 指示牌土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西乌旗至东乌旗方向 北转盘至哈
布其盖路口中间— — 指示牌土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西乌旗至东乌旗方向 北转盘至哈
布其盖路口中间— — 指示牌土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：西乌旗至东乌旗方向 北转盘至哈
布其盖路口中间— — 指示牌土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：西乌旗至东乌旗方向 北转盘至
哈布其盖路口中间— — 指示牌土方

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白桦林— — 指示牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

主体部分

1 010603003001 钢管柱

1.名称：指示牌（立柱）
2.规格：从基础至顶部7m
高
3.材质：镀锌方钢柱2根

t 0.043

2 011507001001 平面、箱式招牌
1.名称：指示牌（龙骨）
2.规格：宽1.5m× 高3m
3.材质：镀锌方钢龙骨

m2 9

3 011507001002 平面、箱式招牌

1.名称：导览图（面层）
2.规格：宽1.5m× 高3m×
2面
3.面层：铁板

m2 9

4 011405001007 金属面油漆

1.名称：金属面层油漆
2.面积：宽1.5m× 高3m
3.金属面层：红丹防锈漆
 一遍，耐高温防腐漆 面
漆 二遍

m2 12.2

5 011405001002 印刷
1.名称：图案印刷
2.工艺：单面金属面层上
UV印刷图案

m2 9

分部小计

底座部分

6 010501006001 设备基础

1.名称：混凝土基础
2.规格：基础2个，长0.8
m× 宽0.8m× 高1.5m
3.强度：C30

m3 1.92

7 010516002002 预埋铁件 1.名称：预埋铁件制作与
安装 t 0.085

8 010516001001 螺栓 1.名称：成品高强螺栓
2.规格：不小于1m长 套 2

分部小计

运输费

9 040103002001 运输

1.标牌整体运输
2.载重汽车运输，计3个
台班
3.运输起点西乌旗至目的
地，投标人投标时自行考
虑运距，结算时不做调整

项 1

分部小计

措施项目

10 010501006002 设备基础 1.名称：混凝土基础模板 m3 9.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白桦林— — 指示牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格：钢模板钢支撑

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白桦林— — 指示牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白桦林— — 指示牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：白桦林— — 指示牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：白桦林— — 指示牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：白桦林— — 指示牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：白桦林— — 指示牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：白桦林— — 指示牌主体 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白桦林— — 指示牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101003001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.5m 
3.工作面：400mm

m3 4.32

2 040103001001 回填方 1.机械原土回填、夯实 m3 2.4

3 040103002001 余方弃置

1.余土弃置
2.装载机装土方
3.自卸汽车运距暂定3km,
投标人投标自行考虑运距
，结算时不做调整

m3 1.92

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白桦林— — 指示牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白桦林— — 指示牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：白桦林— — 指示牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：白桦林— — 指示牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：白桦林— — 指示牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：白桦林— — 指示牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：白桦林— — 指示牌土方 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：半拉山— — 长廊展牌 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

展牌（24块）

1 011507001001 平面、箱式招牌

1.名称：展牌（龙骨）
2.规格：宽1.81m× 高1.2
m
3.材质：镀锌方钢龙骨
4.数量：24块

m2 52.13

2 011507001003 平面、箱式招牌

1.名称：展牌（面层）
2.规格：宽1.81m× 高1.2
m
3.面层：铁板；含金属线
条造型制作与安装
4.数量：24块

m2 52.13

3 011405001007 金属面油漆

1.名称：金属面层油漆
2.面积：宽1.81m× 高1.2
m× 2面
3.金属面层：红丹防锈漆
 一遍，耐高温防腐漆 面
漆 二遍

m2 104.26

4 011405001008 印刷

1.名称：图案印刷
2.工艺：单面金属面层上
UV印刷图案
3.设计：含动植物知识搜
集、整理、版面内容编辑
、设计费（较复杂）

m2 52.13

分部小计

运输费

5 040103002001 运输

1.标牌整体运输
2.载重汽车运输，计3个
台班
3.运输起点西乌旗至目的
地，投标人投标时自行考
虑运距，结算时不做调整

项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：半拉山— — 长廊展牌 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：半拉山— — 长廊展牌 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：半拉山— — 长廊展牌 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：半拉山— — 长廊展牌 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：半拉山— — 长廊展牌 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：半拉山— — 长廊展牌 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：半拉山— — 长廊展牌 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：最美广场— — 长廊展牌 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

展牌（6块）

1 011507001001 平面、箱式招牌

1.名称：展牌（龙骨）
2.规格：宽2.55m× 高1.3
m
3.材质：镀锌方钢龙骨
4.数量：6块

m2 19.89

2 011507001003 平面、箱式招牌

1.名称：展牌（面层）
2.规格：宽2.55m× 高1.3
m
3.面层：铁板；含金属线
条造型制作与安装
4.数量：6块

m2 39.78

3 011405001007 金属面油漆

1.名称：金属面层油漆
2.面积：宽2.55m× 高1.3
m× 2面
3.金属面层：红丹防锈漆
 一遍，耐高温防腐漆 面
漆 二遍

m2 39.78

4 011405001002 印刷

1.名称：图案印刷
2.工艺：单面金属面层上
UV印刷图案
3.设计：含版面内容编辑
费、设计费（较简单）

m2 39.78

分部小计

运输费

5 040103002001 运输

1.标牌整体运输
2.载重汽车运输，计3个
台班
3.运输起点西乌旗至目的
地，投标人投标时自行考
虑运距，结算时不做调整

项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：最美广场— — 长廊展牌 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：最美广场— — 长廊展牌 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：最美广场— — 长廊展牌 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：最美广场— — 长廊展牌 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：最美广场— — 长廊展牌 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：最美广场— — 长廊展牌 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：最美广场— — 长廊展牌 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：打卡点— — 铁艺工艺字 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

铁艺工艺字

1 011508004001 金属字

1.名称：铁艺工艺字
2.规格：整体约长12m× 4
.5m高；侧壁厚度有层次
，整体厚约1m
3.工艺：铁艺工艺字
4.说明：包含设计费、制
作与安装费、辅助安装材
料费、人工及机械安装费
等（字体：我会记住你的
… … ）

㎡ 54

分部小计

底座部分

2 010501006001 设备基础

1.名称：混凝土基座
2.规格：长13m× 宽1.5m
× 高1.5m
3.强度：C30

m3 29.25

3 010516001001 螺栓 1.名称：成品高强螺栓
2.规格：不小于1m长 套 36

分部小计

运输费

4 040103002002 运输

1.整体运输
2.吊车装、卸车，计3个
台班
3.载重汽车运输，计3个
台班
4.运输起点西乌旗至目的
地，投标人投标时自行考
虑运距，结算时不做调整

项 1

分部小计

措施项目

5 010501006002 设备基础 1.名称：混凝土基础模板
2.规格：钢模板钢支撑 m3 43.5

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：打卡点— — 铁艺工艺字 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：打卡点— — 铁艺工艺字 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：打卡点— — 铁艺工艺字 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：打卡点— — 铁艺工艺字 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：打卡点— — 铁艺工艺字 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：打卡点— — 铁艺工艺字 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：打卡点— — 铁艺工艺字 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：打卡点— — 土方工程 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101003001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.5m 
3.工作面：400mm

m3 47.61

2 040103001001 回填方 1.机械原土回填、夯实 m3 18.36

3 040103002001 余方弃置

1.余土弃置
2.装载机装土方
3.自卸汽车运距暂定3km,
投标人投标自行考虑运距
，结算时不做调整

m3 29.25

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：打卡点— — 土方工程 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：打卡点— — 土方工程 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：打卡点— — 土方工程 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：打卡点— — 土方工程 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：打卡点— — 土方工程 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：打卡点— — 土方工程 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：打卡点— — 土方工程 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：最美广场大门— — 铁艺工艺字大门 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

铁艺工艺字

1 011508004001 金属字

1.名称：铁艺工大门
2.规格：门牌分左右两部
分，主要部分整体约宽1.
5m× 4.8m高× 0.5m厚；宽
0.8m× 4.3m高
3.工艺：铁艺工艺（较复
杂）
4.说明：包含设计费、制
作与安装费、钢构架支撑
、辅助安装材料费、人工
及机械安装费等

套 1

分部小计

底座部分

2 010501006001 设备基础

1.名称：混凝土基础
2.规格：长2m× 宽1m× 高
1.5m；长1.3m× 宽1m× 高
1.5m
3.强度：C30

m3 4.95

3 010516001001 螺栓 1.名称：成品高强螺栓
2.规格：不小于1m长 套 16

分部小计

运输费

4 040103002002 运输

1.整体运输
2.吊车装、卸车，计3个
台班
3.载重汽车运输，计3个
台班
4.运输起点西乌旗至目的
地，投标人投标时自行考
虑运距，结算时不做调整

项 1

分部小计

措施项目

5 010501006002 设备基础 1.名称：混凝土基础模板
2.规格：钢模板钢支撑 m3 15.9

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：最美广场大门— — 铁艺工艺字大门 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：最美广场大门— — 铁艺工艺字大
门

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：最美广场大门— — 铁艺工艺字大
门

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：最美广场大门— — 铁艺工艺字大
门

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：最美广场大门— — 铁艺工艺字大
门

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：最美广场大门— — 铁艺工艺字大
门

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：最美广场大门— — 铁艺工艺字
大门

标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：最美广场大门— — 土方工程 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101003001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.5m 
3.工作面：400mm

m3 13.23

2 040103001001 回填方 1.机械原土回填、夯实 m3 8.28

3 040103002001 余方弃置

1.余土弃置
2.装载机装土方
3.自卸汽车运距暂定3km,
投标人投标自行考虑运距
，结算时不做调整

m3 4.95

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：最美广场大门— — 土方工程 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：最美广场大门— — 土方工程 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：最美广场大门— — 土方工程 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：最美广场大门— — 土方工程 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：最美广场大门— — 土方工程 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：最美广场大门— — 土方工程 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：最美广场大门— — 土方工程 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：打卡点— — 铁艺工艺字 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

铁艺工艺字

1 011508004001 金属字

1.名称：铁艺工艺字
2.规格：整体约长3.5m×
3.5m高× 13个
3.工艺：铁艺工艺字；外
观无支撑（较复杂）
4.说明：包含设计费、制
作与安装费、钢结构暗支
撑柱、辅助安装材料费、
人工及机械安装费等（字
体：中国最美草原99号公
路风景线）

m2 159.25

分部小计

底座部分

2 010501006001 设备基础

1.名称：混凝土基础
2.规格：3.5m× 1.2m× 高
1.5m× 13个
3.强度：C30

m3 81.9

分部小计

运输费

3 040103002002 运输

1.整体运输
2.吊车装、卸车，计3个
台班
3.载重汽车运输，计3个
台班
4.运输起点西乌旗至目的
地，投标人投标时自行考
虑运距，结算时不做调整

项 1

分部小计

措施项目

4 010501006002 设备基础 1.名称：混凝土基础模板
2.规格：钢模板钢支撑 m3 183.3

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：打卡点— — 铁艺工艺字 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：打卡点— — 铁艺工艺字 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：打卡点— — 铁艺工艺字 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：打卡点— — 铁艺工艺字 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：打卡点— — 铁艺工艺字 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：打卡点— — 铁艺工艺字 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：打卡点— — 铁艺工艺字 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：打卡点— — 土方工程 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展

中心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101003001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.5m 
3.工作面：400mm

m3 167.7

2 040103001001 回填方 1.机械原土回填、夯实 m3 85.8

3 040103002001 余方弃置

1.余土弃置
2.装载机装土方
3.自卸汽车运距暂定3km,
投标人投标自行考虑运距
，结算时不做调整

m3 81.9

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：打卡点— — 土方工程 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：打卡点— — 土方工程 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：打卡点— — 土方工程 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：打卡点— — 土方工程 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：打卡点— — 土方工程 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：打卡点— — 土方工程 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中心旅游标识
标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：打卡点— — 土方工程 标段：西乌珠穆沁旗文化旅游事业发展中
心旅游标识标牌新建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注
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