
西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔
高勒镇巴拉嘎尔街中段

人行道改造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



编制说明

一、工程概况：

工程名称：西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇巴拉嘎尔街中段人行道改造

工程

建设单位：西乌珠穆沁旗城乡建设事业发展中心

二、编制范围：

本工程招标范围内的所有内容，包括但不限于以下：

1、西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇巴拉嘎尔街中段人行道改造工程图

纸范围内全部施工内容。

三、编制依据：

1、本工程的施工设计图纸等资料；

2、中价协[2002]第015号《工程造价咨询单位执业行为准则》《造价

工程师职业道德行为准则》；

3、国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、《内蒙古自治区市政工程预算定额》（2017）；

5、《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017）；

6、《内蒙古通用安装工程预算定额》（2017）；

7、《内蒙古自治区建设工程费用定额》（2017）；

8、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税通知》(内建标

定总字【2019】113号)；

9、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据中规费中养老保险费

率的通知》(内建标函【2019】468号)；

10、《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于内蒙古自治区建设工程现

行预算定额人工费通知》（内建标【2021】148号）



11、《关于内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额、费用定额勘

误和定额解释的通知》（2020年04月版）；

12、设计图纸上需参照的标准图集、现行法律、法规及相关文件等。

13、材料价差执行《西乌珠穆沁旗二O二五年第二期建设工程材料信息

价》，部分材料价格参照《锡林浩特市二O二五年第二期建设工程材料信息

价》及市场即时咨询价格编制。

四、相关情况说明：

1、暂估材料价格按“材料暂估单价表”执行；

2、专业工程暂估价按“专业工程暂估价表”执行；

3、建筑工人实名制费用，建设项目招标工期为 1 年的暂按 57900 元

计入工程造价，不含税金，不得竞争性报价；

4、暂列金额为 640000 元，含税金，不得竞争性报价。

五、投标人须知：

1、工程量清单中的项目特征描述、工程量不得调整。

2、投标应仔细阅读施工图纸并结合清单报价，凡清单说明与图纸冲

突处以清单说明为准，图纸中材料不明确的如清单有描述的按清单描述的

材料综合考虑。

3、分部分项工程量清单中项目特征及具体做法只做重点描述，组价

时应结合图纸及现场勘查情况，包含现场所有工序、工作内容的全部费

用。



工程项目综合汇总表

工程名称：西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇巴拉嘎尔街中段人行道改造工程

序号 单位工程名称 合计

1 西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇巴拉嘎尔街中段人行道
改造工程

1.1 土方工程

1.2 铺装工程

1.3 园林绿化工程

1.4 养护工程

1.5 管道土方工程

1.6 电气工程

1.7 管道工程

1.8 建筑工人实名制费

1.9 暂列金

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101001001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m 内

m3 221.69

2 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:运距暂按10km考
虑，待结算时据实调整

m3 221.69

分部小计

措施项目

3 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机
2.机械设备规格型号:1m3
以内

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土方工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铺装工程 第  1  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 041001001001 拆除路面

1.材质:破拆混凝土道路
面层
2.厚度:50厚
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 771.62

2 041001001003 拆除路面

1.材质:破拆混凝土道路
面层及基础
2.厚度:250厚
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 170.56

3 041001001002 拆除路面

1.材质:破拆铺装整体道
路（包括基础）
2.厚度:540厚
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 12994.71

4 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:拆除废料
装载机装工程废料、自卸
汽车运废料
2.运距:10Km内
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 7098.36

分部小计

沥青铺装工程（
面层）

5 040203003002 粘层

1.材料品种:石油沥青
2.喷油量:0.36kg/m2
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 771.62

6 040203006008 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:中粒
式沥青混泥土
2.厚度:5cm
3.运输:汽车运沥青砼半
成品 10km以内
4.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 771.62

分部小计

巷道沥青铺装工
程（新建）

7 040202001001 路床(槽）整形

1.部位:路床整形 路床碾
压检验
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 170.56

8 04020201500 水泥稳定碎( 1.水泥含量:5% m2 170.56

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铺装工程 第  2  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 砾）石

2.石料规格:级配碎石基
层
3.厚度:20cm
4.基层料运输 自卸汽车
运输 运距10km以内
5.其他满足图纸设计及相
关规范要求

9 040203003003 透层、粘层

1.材料品种:乳化沥青
2.喷油量:0.3kg/m2
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 170.56

10 040203006005 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:中粒
式沥青混泥土
2.厚度:5cm
3.运输:汽车运沥青砼半
成品 10km以内
4.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 170.56

分部小计

沥青铺装工程（
新建）

11 040202001003 路床(槽）整形

1.部位:路床整形 路床碾
压检验
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 10995.14

12 040202013004 山皮石

1.石料规格:山皮石
2.厚度:30cm
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 10884.58

13 040202015002 水泥稳定碎(砾
）石

1.水泥含量:5%
2.石料规格:级配碎石基
层
3.厚度:20cm
4.基层料运输 自卸汽车
运输 运距10km以内
5.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 10884.58

14 040203003006 透层、粘层

1.材料品种:乳化沥青
2.喷油量:0.3kg/m2
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 10884.58

15 040203006009 沥青混凝土
1.沥青混凝土种类:中粒
式沥青混泥土
2.厚度:5cm

m2 10884.58

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铺装工程 第  3  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.运输:汽车运沥青砼半
成品 10km以内
4.其他满足图纸设计及相
关规范要求

分部小计

高承载沥青铺装
工程（新建）

16 040202001002 路床(槽）整形

1.部位:路床整形 路床碾
压检验
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 1076.53

17 040202013003 山皮石

1.石料规格:山皮石
2.厚度:30cm
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 1076.53

18 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:22cm
3.养生:塑料膜养护
4.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 1076.53

19 040203003005 透层

1.材料品种:石油沥青
2.喷油量:1.2kg/m2
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 1076.53

20 040203006007 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:中粒
式沥青混泥土
2.厚度:6cm
3.运输:汽车运沥青砼半
成品 10km以内
4.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 1076.53

21 040203003004 粘层

1.材料品种:乳化沥青
2.喷油量:0.3kg/m2
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 1076.53

22 040203006006 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:中粒
式沥青混泥土
2.厚度:5cm
3.运输:汽车运沥青砼半
成品 10km以内
4.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 1076.53

分部小计

MMA沥青改色

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铺装工程 第  4  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

23 040205006002 MMA沥青改色
1.工艺:MMA沥青改色
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 2673.9

分部小计

PC仿石砖

24 040204001001 人行道整形碾压
1.部位:人行道整形碾压
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 1326.11

25 040202013002 山皮石

1.石料规格:山皮石
2.厚度:20cm
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 1326.11

26 040204003001 现浇混凝土人行
道底层

1.混凝土强度等级:C20
2.厚度:10cm
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 1326.11

27 040204002001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:400x2
00x18芝麻灰PC仿石砖
2.结合层:30厚1:3干硬性
水泥砂浆
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 856.97

28 040204002004 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:300x3
00x18芝麻灰PC仿石砖
2.结合层:30厚1:3干硬性
水泥砂浆
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 330

29 040204002002 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:400x4
00x20芝麻灰PC盲道砖
2.结合层:30厚1:3干硬性
水泥砂浆
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 139.14

30 010902008001 路面变形缝

1.预埋50x5不锈钢板，螺
栓固定，5厚不锈钢立板
与其焊牢
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m 18.03

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铺装工程 第  5  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

聚合物整体盲道

31 040204002003 盲道
1.聚合物金刚盲道
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 293.48

分部小计

道牙石

600x100x200荔
枝面芝麻灰花岗
岩道牙

32 040204004001
安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:600x1
00x200荔枝面芝麻灰花岗
岩道牙
2.结合层:30厚1:3干硬性
水泥砂浆
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m 360.65

33 040204003002
现浇混凝土人行
道底层

1.混凝土强度等级:C20
2.厚度:410厚C20混凝土
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 72.13

34 040204001002 人行道整形碾压
1.部位:人行道整形碾压
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 72.13

分部小计

600x300x300荔
枝面花岗岩平道
牙

35 040204004003 安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:600x3
00x300荔枝面花岗岩平道
牙
2.结合层:30厚1:3干硬性
水泥砂浆
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m 249.74

36 040204003004 现浇混凝土人行
道底层

1.混凝土强度等级:C20
2.厚度:310厚C20混凝土
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 74.92

37 040204001004 人行道整形碾压
1.部位:人行道整形碾压
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 74.92

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铺装工程 第  6  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1000x300x300荔
枝面花岗岩异形
立道牙

38 040204004002 安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:1000x
300x300荔枝面花岗岩异
形立道牙
2.结合层:30厚1:3干硬性
水泥砂浆
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m 1002

39 040204003003 现浇混凝土人行
道底层

1.混凝土强度等级:C20
2.厚度:310厚C20混凝土
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 300.6

40 040204001003 人行道整形碾压
1.部位:人行道整形碾压
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 300.6

分部小计

600x100x200市
政混凝土道牙

41 040204004004
安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:600x1
00x200市政混凝土道牙
2.结合层:30厚1:3干硬性
水泥砂浆
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m 879.81

分部小计

树池

42 040204007001 树池砌筑

1.材料品种、规格:200x1
20x1200花岗岩树池边框
2.结合层:30厚1:3干硬性
水泥砂浆
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m 420.2

43 040204003005
现浇混凝土人行
道底层

1.混凝土强度等级:C20
2.厚度:320厚C20混凝土
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m2 84.04

44 040204007002 树池砌筑
1.材料品种、规格:50厚1
100x1100 304不锈钢树池
篦子 本色表面拉丝

个 31

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铺装工程 第  7  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.树池尺寸:1.2mx1.2m方
形
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

45 040204007003 树池砌筑

1.材料品种、规格:50厚1
100x1100 304不锈钢树池
篦子 本色表面拉丝
2.树池尺寸:1.7mx1.7m菱
形
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

个 38

46 040204007004 树池砌筑

1.材料品种、规格:50厚1
100x1100 304不锈钢树池
篦子 本色表面拉丝
2.树池尺寸:高1.2m、上
宽1.2m+下宽2.4m梯形
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

个 2

分部小计

小品雕塑

47 01B001 电力宾馆雕塑

1.材质:国标304不锈钢2.
0mm厚/内部骨架
2.LED灯带
3.规格:7320*1765*1400
4.其他满足图纸设计及相
关规范要求

组 1

48 01B002 建材市场雕塑

1.材质：国标304不锈钢2
.0mm厚/内部骨架
LED灯带
2.规格：6960*6400
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

组 1

49 01B003 东路口南侧雕塑

1.材质:国标玻璃钢材质5
.0mm厚/内部骨架
2.规格:2040*1460*1550
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

件 1

50 01B004 灯箱装置

1.材质:国标不锈钢2.0mm
厚/内部骨架国标亚克力3
.0mm厚LED灯
2.规格:4690*3210
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

组 1

51 01B005 小白马公仔雕塑 1.材质:国标玻璃钢材质 件 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铺装工程 第  8  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.0mm厚/内部骨架
2.规格:高2000mm
3.其他满足图纸设计及相
关规范要求

52 01B006 公交站台
1.公交站台成品
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

组 2

53 01B007 电线杆美化
1.电线杆美化做法见详图
2.其他满足图纸设计及相
关规范要求

组 1

分部小计

措施项目

54 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:压路机 台·
次

1

55 041106001002
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:沥青混
凝土摊铺机

台·
次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铺装工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 450000

2.1 专业工程暂估价 450000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 450000 —



暂列金额明细表

工程名称：铺装工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：铺装工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 400x400x20芝麻灰PC盲道砖 m2 98.37

2 不锈钢树池篦子 菱形 个 400

3 电力宾馆雕塑 组 19000

4 不锈钢树池篦子 梯形 个 500

5
1000x300x300荔枝面花岗岩异形立
道牙 

m
143.7

57

6 不锈钢树池篦子 方形 个 300

7 灯箱装置 组 18000

8 600x300x300荔枝面花岗岩平道牙 m
86.25

4

9 东路口南侧雕塑 件 5300

10
600x100x200荔枝面芝麻灰花岗岩道
牙 m 63.71

11 建材市场雕塑 组 25500

12 MMA沥青改色涂料 kg 12.01

13 200x120x1200花岗岩树池边框 m 46.32
2

14 聚合物整体盲道 m2 80

15 电线杆美化 组 2000

16 公交站台 组 17000

17 小白马公仔雕塑 件 5300

18 400x200x18芝麻灰PC仿石砖 m2 88.37

19 300x300x18芝麻灰PC仿石砖 m2 88.37

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：铺装工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 施工降水
1.施工降水以具体
施工方案施工
2.据实结算

400000

2 立体化图案
1.由专业画师二次
深化设计及绘制
2.据实结算

50000

合    计 450000



计 日 工 表

工程名称：铺装工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：铺装工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050102001001 栽植乔木

1.种类:云杉
2.株高、冠径:株高3-3.5
m、冠径150cm
3.养护期:新工养护1年
4.树木支撑 :三架木支撑
 架高 1.6m以内

株 4

2 050102005001 栽植绿篱

1.种类:卫矛
2.篱高:修剪高度60cm
3.冠幅:25-30cm
4.单位面积株数:49株/m2
5.养护期:新工养护1年

m2 18.07

3 050102001002 移栽乔木

1.种类:移植乔木
2.胸径或干径:10cm以内
3.倒运:土球直径100cm以
内 运输5km以内  

株 1

4 050102001003 移栽乔木

1.种类:移植乔木
2.胸径或干径:20cm以内
3.倒运:土球直径100cm以
内 运输5km以内  

株 4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 050405007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 05B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002 白天在地下室施工增
加费

9 050405005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：园林绿化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园林绿化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 卫矛 株 3

2 云杉 株
293.5

8

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林绿化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：园林绿化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：养护工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050102001001 栽植乔木

1.种类:云杉
2.株高、冠径:株高3-3.5
m、冠径150cm
3.养护期:1年
4.浇水方式:水车浇水

株 4

2 050102005001 栽植绿篱

1.种类:卫矛
2.篱高:修剪高度60cm
3.冠幅:25-30cm
4.单位面积株数:49株/m2
5.养护期:1年

m2 18.07

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：养护工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

3 050405007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 05B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002 白天在地下室施工增
加费

9 050405005002 冬季施工增加费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：养护工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：养护工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：养护工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：养护工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：养护工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：养护工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道土方工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 040101002003 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
（不装车）
2.挖土深度:给水管线管
顶覆土约为3.5米(暂定)

m3 3849.51

2 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
（装车）
2.挖土深度:给水管线管
顶覆土约为3.5米(暂定)

m3 379.16

3 040103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
要求
2.填方材料品种:中粗砂

m3 379.16

4 040103001003 回填方

1.密实度要求:满足设计
要求
2.填方材料品种:原土回
填

m3 3849.51

5 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:土
2.运距:运距暂按10km考
虑，待结算时据实调整

m3 379.16

分部小计

排水

6 040101002004 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
（不装车）
2.挖土深度:3.5米(暂定)

m3 3459.37

7 040101002005 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
（装车）
2.挖土深度:3.5米(暂定)

m3 256.07

8 040103001004 回填方
1.密实度要求:满足设计
要求
2.填方材料品种:中粗砂

m3 118.98

9 040103001005 回填方

1.密实度要求:满足设计
要求
2.填方材料品种:原土回
填

m3 3459.37

10 040103002002 余方弃置
1.废弃料品种:土
2.运距:运距暂按10km考
虑，待结算时据实调整

m3 256.07

分部小计

措施项目

11 041106001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:挖掘机
2.机械设备规格型号:1m3
以内

台·
次 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道土方工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：管道土方工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管道土方工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：管道土方工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管道土方工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管道土方工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：管道土方工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：管道土方工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040803001001 电缆

1.名称:铜芯电缆
2.型号:YJV-3*4
3.敷设方式、部位:水平
电缆

m 533.41

2 040803001002 电缆

1.名称:铜芯电缆
2.型号:YJV-3*6
3.敷设方式、部位:水平
电缆

m 374.02

3 040803001003 电缆

1.名称:铜芯电缆
2.型号:YJV-5*4
3.敷设方式、部位:水平
电缆

m 189.22

4 040803002001 电缆保护管
1.名称:钢管
2.型号:SC25

m 520.4

5 040803002002 电缆保护管
1.名称:钢管
2.型号:SC32 m 364.9

6 040803002003 电缆保护管 1.名称:钢管
2.型号:SC40

m 26.1

7 040805004001 景观照明灯 1.名称:灯带 m 91

8 040805001001 常规照明灯
1.名称:LED龟背灯
2.型号:AC220V,5W 套 157

9 040805001003 常规照明灯 1.名称:LED地埋灯
2.型号:AC220V,30W

套 4

10 040205001001 人（手)孔井 1.规格尺寸:600*800 座 6

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 40000

2.1 专业工程暂估价 40000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 40000 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 电线杆移位
1.电线杆移位8个，
移到道路范围以外
2.调整架空线缆

40000

合    计 40000



计 日 工 表

工程名称：电气工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 040501004003 塑料管

1.材质及规格:聚乙烯PE1
00管
2.连接形式:热熔连接
3.铺设深度:3.5m
4.管道检验及试验要求:
满足设计要求

m 787.24

2 040502005001 阀门
1.种类:钢制闸阀（含法
兰）
2.连接方式:法兰连接

个 21

3 040502010001 消火栓 1.规格:1.0mPa深100型
2.安装部位、方式:地下

个 6

4 040504001003 砌筑井

1.名称:给水阀门井
2.砌筑材料品种、规格、
强度等级:选用砖砌立式
闸阀井,详见05S502,P15-
22。

座 14

5 040504001005 砌筑井

1.名称:排气井
2.砌筑材料品种、规格、
强度等级:做法参照05S50
2,P54-59

座 4

6 040504001006 砌筑井

1.名称:排泥井
2.砌筑材料品种、规格、
强度等级:排泥阀井详见0
5S502,P60-67。

座 3

7 040504001004 砌筑井

1.名称:消火栓井
2.砌筑材料品种、规格、
强度等级:详见07MS101-2
,P14。

座 6

8 040501008001 水平导向钻进 1.土壤类别:一、二类土 m 110.17

分部小计

排水

9 040501004001 塑料管

1.材质及规格:钢带增强
螺旋波纹管DN600
2.连接形式:承插连接
3.铺设深度:3.5m
4.管道检验及试验要求:
满足设计要求

m 430.71

10 040501004002 塑料管

1.材质及规格:钢带增强
螺旋波纹管DN400
2.连接形式:承插连接
3.铺设深度:3.5m
4.管道检验及试验要求:

m 230.64

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

满足设计要求

11 040504001001 砌筑井

1.名称:污水井
2.砌筑材料品种、规格、
强度等级:具体做法参照
国家建筑标准设计图集《
混凝土模块式排水检查井
》12S522、《市政排水管
道工程及附属设施》06MS
201

座 18

12 040504001002 砌筑井

1.名称:沉泥井
2.砌筑材料品种、规格、
强度等级:具体做法参照
国家建筑标准设计图集《
混凝土模块式排水检查井
》12S522、《市政排水管
道工程及附属设施》06MS
201

座 1

13 040501008002 水平导向钻进 1.土壤类别:一、二类土 m 108.2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：管道工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管道工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：管道工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管道工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 钢管 DN500 m
461.0

76

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管道工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：管道工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：管道工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工人实名制费 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工人实名制费 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工人实名制费 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费 57900

合计 57900 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑工人实名制费 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工人实名制费 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工人实名制费 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑工人实名制费 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工人实名制费 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 640000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 640000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 640000

合    计 640000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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