
内蒙古太仆寺旗三号地
公路动物卫生监督检查

站建设项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：内蒙古太仆寺旗三号地公
路动物卫生监督检查站建设项目
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表-01



工程项目综合汇总表

工程名称：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物卫生监督检查站建设项目

序号 单位工程名称 合计

1 内蒙古太仆寺旗三号地公路动物卫生监督检查站建设
项目

1.1 房屋修缮工程

1.2 建筑与装饰工程

1.3 电气设备安装工程

1.4 给排水工程

1.5 采暖燃气工程

1.6 室外铺装

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋修缮工程 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物

卫生监督检查站建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011601001001 砖砌体拆除 1.24砖墙掏砌门口
2.800*2300 m3 0.44

2 011601001002 砖砌体拆除 1.拆除砖砌体灶台 m3 0.63

3 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除塑钢窗 m2 42.71

4 011610002002 金属门窗拆除 1.拆除防盗门 m2 6.16

5 011614003001 窗台板拆除 1.拆除石质窗台板 m 10

6 011614004001 筒子板拆除 1.拆除门窗套 m 25.9

7 011614006001 窗帘轨拆除 1.窗帘轨道拆除 m 10.02

8 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除的基层类型:木龙
骨
2.龙骨及饰面种类:石膏
板

m2 119.58

9 011605001001 平面块料拆除

1.拆除的基层类型:混凝
土基层10cm
2.饰面材料种类:块料面
层

m2 119.91

10 011608002001 铲除涂料面 1.铲除腻子涂料墙面 m2 474.84

11 011613001001 灯具拆除 1.拆除吸顶灯 套 18

12 011613001002 配线拆除 1.拆除照明线及插座线 米 122.7

13 011613001003 照明开关拆除 1.拆除照明开关 套 6

14 011613001004 插座拆除 拆除五孔插座 套 15

15 011609001001 栏杆、栏板拆除 1.拆除网围栏及混凝土立
柱、高度1.5 m 87

16 01B001 拆除彩钢通道 1.拆除单层彩钢镀锌方钢
龙骨通道 m2 62.5

17 011602001001 混凝土构件拆除 1.拆除混凝土散水厚度10
cm m2 89.6

18 010103002001 余方弃置 1.建筑垃圾装车外运
2.运距2km内 m3 38.02

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物卫生监督检查
站建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：房屋修缮工程 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物卫生监督检查
站建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：房屋修缮工程 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物卫生监督检查
站建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：房屋修缮工程 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物卫生监督检查
站建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：房屋修缮工程 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物卫生监督检查
站建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：房屋修缮工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物

卫生监督检查站建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

装饰工程

1 010801002001 成品套装木门

1.成品套装木门
2.洞口尺寸：800*2400mm
3.含门扇门套、执手锁、
合页等所有五金件

樘 6

2 010802004001 防盗门

1.名称：防盗门
2.洞口尺寸：1200*2100
mm
3.包含安装及相关配套设
施

m2 6.16

3 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:断桥铝窗-
65 m2 42.75

4 010808002001 木筒子板 1.木质窗套 m2 3.65

5 010809004001 石材窗台板 1.花岗岩20厚 m2 2

6 010807004001 金属纱窗 1.安装纱窗 m2 3.05

7 011102003001 块料楼地面

1.800*800陶瓷地砖、干
水泥擦缝
2.撒素水泥浆
3.20厚1：4干硬性水泥砂
浆结合层
4.100厚C2混凝土垫层

m2 119.91

8 011105003001 块料踢脚线 1.陶瓷地砖踢脚线 m2 10.98

9 011302001001 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:装配式U型轻钢天棚
龙骨(不上人型) 规格600
× 600mm 平面
2.矿棉板600*600天棚面
层搁放在龙骨上

m2 119.91

10 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:14mm1：3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm1：2水泥砂浆

m2 97.52

11 011001003001 保温隔热墙面 1.100厚不燃聚苯板+4厚
抗裂砂浆玻璃网格布 m2 97.52

12 011406001001 抹灰面油漆 1.刮腻子两遍
2.外墙防水涂料 m2 157.88

13 011406003001 满刮腻子 1.内墙墙面刮腻子2遍 m2 316.96

14 010810001001 窗帘 1.布窗帘 m2 30.06

15 010810005001 窗帘轨 1.窗帘轨、单轨 m 9.72

16 011702029001 散水 1.100厚C20混凝土散水 m2 89.6

17 010507006001 化粪池 1.名称：玻璃钢化粪池 座 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物

卫生监督检查站建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

20m3

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物卫生监督检查
站建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物卫生监督检查
站建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 275000

2.1 专业工程暂估价 275000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 275000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物卫生监督检查
站建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物卫生监督检查
站建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 二层木房拆除、移动、
安装、装饰 275000

合    计 275000



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物卫生监督检查
站建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物

卫生监督检查站建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040801009001 悬挂嵌入式配电
箱

1.成套配电箱 500*500*1
80 台 1

2 030412001001 普通灯具
1.名称:节能吸顶灯
2.型号:600*600平板灯
3.安装方式:吸顶安装

套 15

3 030412001002 普通灯具 1.名称:节能吸顶灯
2.安装方式:吸顶安装 套 3

4 040801029001 照明开关
1.名称:双联单控开关
2.安装方式:距地1.5m安
装

个 7

5 030404035001 插座

1.名称:单相二、三孔插
座
2.安装方式:距地0.3m暗
装

个 18

6 030411001001 配管
1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:25

m 115.2

7 030411004001 配线

1.名称:塑铜线
2.配线形式:管内配线
3.型号:BV
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯

m 142.5

8 030411004002 配线

1.名称:塑铜线
2.配线形式:管内配线
3.型号:BV
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯

m 258.6

9 030411004003 配线

1.名称:塑铜线
2.配线形式:管内配线
3.型号:BV
4.规格:6mm2
5.材质:铜芯

m 98

10 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:PVC
3.安装形式:暗装

个 43

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物卫生监督检查
站建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物卫生监督检查
站建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物卫生监督检查
站建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物卫生监督检查
站建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物卫生监督检查
站建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物

卫生监督检查站建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水系统

1 031001006001 塑料管

1.名称:给水塑料管
2.材质、规格:PPR-32
3.连接形式:热熔
4.压力试验及吹、洗

m 13.5

2 031001006002 塑料管

1.名称:给水塑料管
2.材质、规格:PPR-25
3.连接形式:热熔
4.压力试验及吹、洗

m 5.2

3 031001006003 塑料管

1.名称:给水塑料管
2.材质、规格:PPR-20
3.连接形式:热熔
4.压力试验及吹、洗

m 3.2

4 031004006001 大便器 1.名称:坐式大便器 组 1

5 031004003001 洗脸盆 1.名称:台上式洗脸盆 组 1

6 031004008001 其他成品卫生器
具 1.名称:拖布池 组 1

7 031003001001 螺纹阀门
1.名称:球阀
2.规格:De32
3.连接形式:螺纹连接

个 2

分部小计

排水系统

8 031001006004 塑料管
1.名称:排水塑料管
2.规格:PVC-U 110
3.连接形式:粘接

m 12.5

9 031001006005 塑料管
1.名称:排水塑料管
2.规格:PVC-U 50
3.连接形式:粘接

m 3

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物卫生监督检查
站建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物卫生监督检查
站建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物卫生监督检查
站建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物卫生监督检查
站建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物卫生监督检查
站建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：给排水工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖燃气工程 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物

卫生监督检查站建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001002001 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:热媒体
3.规格、压力等级:镀锌
钢管DN50
4.连接形式:丝接
5.压力试验及冲、洗设计
要求：水压试验、水冲洗

m 141.08

2 030224001001 成套整装锅炉

1.电热水锅炉
2.采暖热指标：40.5W/M2
、采暖总热负荷13.8kw
3.含循环泵及配套

台 1

3 031005001002 铸铁散热器
1.型号、规格:钢铝散热
器 SCGLZY8-Z5/X-1.0(A)
 ( 24/组）足片高600mm

组 13

4 031003001001 螺纹阀门 1.类型:手动放风阀 个 13

5 031003001004 螺纹阀门
1.名称：截止阀
2.规格：DN32
3.连接方式：丝接

个 4

6 031003001005 螺纹阀门
1.名称：高阻恒温控制阀
2.规格：DN32
3.连接方式：丝接

个 1

7 031002001001 管道支架

1.名称:支架制安
2.管道除锈:轻锈
3.管道刷油：防锈漆2遍
、调和漆2遍

kg 50.52

8 031009001001 采暖工程系统调
试 1.采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物卫生监督检查
站建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖燃气工程 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物卫生监督检查
站建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖燃气工程 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物卫生监督检查
站建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1

电热水锅炉 1.电热水锅炉
2.采暖热指标：40.5W/M2、采暖总
热负荷13.8kw
3.含循环泵及配套

台 1 5500 5500

合计 5500

总合计 5500



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖燃气工程 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物卫生监督检查
站建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖燃气工程 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物卫生监督检查
站建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：采暖燃气工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外铺装 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物

卫生监督检查站建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040202013001 山皮石 1.石料规格:山皮石
2.厚度:20cm m2 1235

2 040201020001 垫层
1.厚度:10cm
2.材料品种、规格及比例
:C15混凝土

m2 1235

3 040204002001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:面包
砖
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:50厚1：3干硬性
水泥沙垫层

m2 1235

分部小计

措施项目

4 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 1.压路机 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物卫生监督检查
站建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外铺装 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物卫生监督检查
站建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外铺装 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物卫生监督检查
站建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外铺装 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物卫生监督检查
站建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外铺装 标段：内蒙古太仆寺旗三号地公路动物卫生监督检查
站建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：室外铺装 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注


	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-01 总说明
	工程项目综合汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-23 主要材料和工程设备选用表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-23 主要材料和工程设备选用表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-23 主要材料和工程设备选用表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-23 主要材料和工程设备选用表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-23 主要材料和工程设备选用表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-23 主要材料和工程设备选用表

