
巴音塔拉镇查布嘎查新
建便民服务站发展壮大

集体经济项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单项工程汇总表
项目名称：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民
服务站发展壮大集体经济项目 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

合计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土方工程
  标段：巴音塔拉镇查布嘎查新
建便民服务站发展壮大集体经济
项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服

务站发展壮大集体经济项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地
1.土壤类别:综合
2.弃土运距:综合考虑
3.取土运距:综合考虑

m2 323

2 010101001002 基底钎探 1.基底钎探 m2 120.48

3 010101002001 挖一般土方

1.土壤类别:一、二类土
2.运输方式:考虑环保要
求
3.清单工程量已考虑放坡
及工作面

m3 289.9

4 010103001001 回填方

1.密实度要求：夯填
2.填方材料品种：原土
3.土方来源及运距：自行
考虑
4.分层夯实，达到设计要
求

m3 90.13

5 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.弃土运距:自行考虑
3.运输方式：考虑环保要
求

m3 199.77

分部小计

措施项目

6 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机
2.机械设备规格型号:1m3
以外

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:土方工程 专业：建筑装饰工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服务站发展壮大
集体经济项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服务站发展壮大
集体经济项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服务站发展壮大
集体经济项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服务站发展壮大
集体经济项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程
  标段：巴音塔拉镇查布嘎查新
建便民服务站发展壮大集体经济
项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 混凝土工程

1.2 钢筋工程

1.3 金属结构工程

1.4 砌筑工程

1.5 屋面

1.6 外墙

1.7 装修工程

1.8 门窗工程

1.9 室外工程

1.10 其他工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服

务站发展壮大集体经济项目 第  1  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土工程

1 010503002001 圈梁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.含运输及泵送费
4.按设计规范浇筑、养护

m3 38.98

2 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.含运输及泵送费
4.按设计规范浇筑、养护

m3 14.92

3 010503005001 过梁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25 
3.含运输及泵送费
4.按设计规范浇筑、养护

m3 1.51

分部小计

钢筋工程

4 010515001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格：圆钢
筋 钢筋HPB300 直径一级
φ6mm
2.制作、安装、运输

t 1.27

5 010515001005 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格：带肋
钢筋HRB400以内 直径三
级φ12mm
2.制作、安装、运输

t 2.829

6 010515001006 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格：带肋
钢筋HRB400以内 直径三
级φ14mm
2.制作、安装、运输

t 0.42

7 010515001012 箍筋

1.钢筋种类、规格:箍筋 
圆钢HPB300直径一级，直
径≤10mm
2.制作、安装、运输

t 0.571

8 010515001013 箍筋

1.钢筋种类、规格:箍筋
带肋钢筋HRB400直径三级
，直径≤10mm
2.2.制作、安装、运输

t 0.427

9 010515001014 箍筋

1.钢筋种类、规格:箍筋
带肋钢筋HRB400直径三级
，直径>10mm
2.2.制作、安装、运输

t 0.139

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服

务站发展壮大集体经济项目 第  2  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

金属结构工程

10 010604001001 钢梁

1.梁类型:H型（制作、运
输、安装）
2.钢材品种、规格:Q335
钢
3.单根质量:0.8t内
4.螺栓种类:普通螺栓
5.安装高度:3.3m
6.防火除锈要求:耐火极
限2.5小时，表面除锈后
两道红丹打底。

t 3.387

11 010606002001 钢檩条

1.梁类型:C型檩条（制作
、运输、安装）
2.钢材品种、规格:Q335
钢
3.单根质量:0.5t内
4.螺栓种类:普通螺栓
5.安装高度:3.3m
6.防火除锈要求:耐火极
限2.5小时，表面除锈后
两道红丹打底。

t 2.116

12 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.梁类型:钢支撑、钢拉
条（制作、运输、安装）
2.钢材品种、规格:Q335
钢
3.单根质量:0.1t内
4.螺栓种类:普通螺栓
5.安装高度:3.3m
6.防火除锈要求:耐火极
限2.5小时，表面除锈后
两道红丹打底。

t 0.612

分部小计

砌筑工程

13 010403001001 石基础

1.石料种类、规格:毛石
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M5.0

m3 162.25

14 010401004001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:多孔砖
2.墙体类型:内墙     厚
度：120mm    双面混水

m3 13.23

15 010401004002 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:多孔砖
2.墙体类型:内墙     厚
度：240mm    双面混水

m3 38.48

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服

务站发展壮大集体经济项目 第  3  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 010401004003 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:多孔砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：370mm     双面混水

m3 64.73

17 011201001001 挂钢丝网
1.部位：两种不同材料交
接处300mm宽
2.材料种类:钢丝网

m2 230.47

分部小计

屋面

双层压型钢板复
合保温屋面

18 010605001001 钢板楼板
1.钢材品种、规格:上层
压型钢板（波高＞50mm）
2.钢板厚度:≥0.6mm

m2 367.07

19 010902002001 防水透气层 1.≥0.49mm防粘聚乙烯膜
2.聚丙烯膜 m2 367.07

20 011001001001 保温隔热屋面
1.保温隔热材料品种、规
格、厚度:100厚超细玻璃
棉

m2 367.07

21 011003001001 隔汽层 1.隔离层部位:≥0.2mm纸
基加筋铝箔贴纸 m2 367.07

22 010605001002 钢板楼板
1.钢材品种、规格:底层
压型钢板（波高＞50mm）
2.钢板厚度:≥0.5mm

m2 367.07

分部小计

雨篷

23 010902003002 雨篷屋面

1.20厚水泥砂浆保护层
2.10厚抹面胶浆压入一层
耐碱玻纤网格布
3.最薄处30厚胶粉聚苯颗
粒保温浆料找2%坡
4.钢筋混凝土雨篷板

m2 4.08

分部小计

外墙

外墙1 真石漆外
墙面 12J1-119-
外墙9

24 011001003001 真石漆外墙面

1.15厚1：3水泥砂浆找平
层，刷专用防水抗裂界面
剂，厚度3-4mm
2.100厚岩棉板，配套胶

m2 278.68

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服

务站发展壮大集体经济项目 第  4  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

粘剂粘贴，辅锚栓固定
3.3-6厚抹面胶浆，中间
压入一层耐碱玻纤网格布
4.9厚1：3水泥砂浆
5.6厚1：2.5水泥砂浆找
平
6.5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆，中间压入一层
耐碱玻纤网格布
7.涂饰底层涂料
8.喷涂主层涂料
9.涂饰面层涂料二遍

分部小计

外墙窗口

25 011001003002 无机保温砂浆 12J3－1－A12－1,2
1.无机保温砂浆窗口侧壁 m2 10.11

分部小计

装修工程

楼地面

26 011102003001 地1 铺地砖地面
 无防水要求

1.8-10厚地砖铺实拍平，
稀水泥擦缝
2.25厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.素水泥浆一道
4.65厚C15豆石混凝土随
打随抹平（内设地热水管
），上、下配圆双向@50
钢丝网片（沿墙内侧贴20
X60聚苯板保温层）
5.0.2厚真空镀铝聚酯薄
膜
6.70厚挤塑聚苯板保温层
7.1.5厚聚氨酯涂膜防潮
层
8.20厚1:3水泥砂浆找平
层
9.素水泥浆一道
10.60厚C15混凝土垫层
11.150厚碎石灌M5水泥砂
浆
12.素土夯实

m2 164.94

27 011102003003 地2 铺地砖地面
 有防水要求

1.8-10厚地砖铺实拍平，
稀水泥擦缝
2.25厚1:3干硬性水泥砂

m2 99.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

浆
3.1.5厚聚氨酯涂膜防水
层2道（沿四周墙，管上
翻涂高250）
4.65厚C15豆石混凝土随
打随抹平（内设地热水管
），上、下配圆3双向@50
钢丝网片（沿墙内侧贴20
X60聚苯板保温层）
5.0.2厚真空镀铝聚酯薄
膜
6.70厚挤塑聚苯板保温层
7.1.5厚聚氨酯涂膜防潮
层（沿四周墙，管上翻涂
高300）
8.20厚1:3水泥砂浆找平
层
9.素水泥浆一道
10.60厚C15混凝土垫层
11.150厚碎石灌M5水泥砂
浆
12.素土夯实

分部小计

墙面

28 011204003001 瓷砖墙面

1、5~7厚釉面砖贴面（粘
贴前浸水两小时以上），
白水泥勾缝
2、3厚专用胶粘剂粘接层
3、2.0厚聚合物水泥基复
合防水涂料一道
4、9厚1：3水泥砂浆找平
(加气混凝土基层时改为6
厚1:1:6水泥石灰砂浆抹
平+6厚1:0.5:2水泥石灰
砂浆打底)
5、专用界面剂一遍

m2 204.36

29 011407001001 乳胶漆墙面

1、乳胶漆三遍(一底二面
)
2、满刮腻子二道
3、6厚1:0.5:3水泥石灰
砂浆抹平
4、9厚1:1:6水泥石灰砂
浆
5、刷砌块界面处理剂一
遍,随刷随抹底灰

m2 269.25

30 011105003001 块料踢脚线 1.9厚1：3水泥砂浆 m2 17.17

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.6厚1：2水泥砂浆
3.素水泥浆一道
4.3-4厚1：1水泥砂浆加
水重20%建筑胶粘接层
5.5-7厚面砖，水泥砂浆
擦缝或填缝剂填缝

31 011201001002 SMXT硅酸铝保温
浆料

1.楼梯间内墙面抹20厚
SMXT硅酸铝保温浆料 m2 10.11

分部小计

顶面

32 011302001001 轻钢龙骨条形铝
板吊顶

1、0.8厚铝合金条板，离
缝安装带插缝板
2、U型轻钢次龙骨LB45*4
8，中距不大于1500
3、U型轻钢主龙骨CB38*1
2，中距不大于1500与钢
筋吊杆固定
4、圆6钢筋吊杆中距横向
不大于1200，纵向不大于
1200
5、配套防潮涂料一遍
6、现浇钢筋混凝土板底
预留圆10钢筋吊环，双向
中距不大于1200

m2 99.4

33 011302001002 轻钢龙骨纸面石
膏板吊顶

1、刮腻子面层
2、配套防潮涂料一遍
3、9厚900*2700纸面石膏
板，自攻螺钉拧牢，孔眼
用腻子填平
4、轻钢龙骨标准骨架:主
龙骨中距900~1000，次龙
骨中距450，横撑龙骨中
距900（主龙骨高38，次
龙骨高19）
5、楼板底预留吊筋圆8，
双向中距900~1200

m2 164.73

分部小计

门窗工程

34 010801001002 平开夹板门

1.门代号及洞口尺寸:M10
22
2.材质:定制木门
3.制作、安装、运输（成
活价）

樘 7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.含所有五金件

35 010802004001 防盗门

1.门代号及洞口尺寸:M15
22
2.材质：保温防盗门
3.含门锁及五金件
4.制作安装运输（成活价
）

m2 6.55

36 010802003001 成品乙级钢质防
火门

1.门代号及洞口尺寸:FM
乙1222
2.材质：成品乙级钢质防
火门
3.制作、安装、运输（成
活价）
4.含烤漆、闭门器及所有
五金件

m2 2.64

37 010807001001 断桥铝合金框平
开窗

1.材质：断桥铝合金平开
窗
2.制作、安装、运输

m2 29.16

38 010807004001 金属纱窗
1.材质：铝合金纱窗，手
动机械锁扣
2.制作、安装、运输

m2 14.58

39 010803001001 金属卷帘(闸）
门

1.门代号及洞口尺寸:JLM
3029
2.门材质:铝合金卷帘门

m2 8.7

分部小计

室外工程

40 010507001001 散水

12J9-1-95-3
1.60mm厚C20混凝土，撒1
：1水泥细砂压实赶光
2.150mm厚3：7灰土
3.素土夯实，向外坡3%~5
%

m2 85.5

41 010507001003 无障碍坡道

12J12-25-3
1.30mm厚花岗岩板，表面
剁平或机刨30mm宽横条状
2.25mm厚1：3干硬性水泥
砂浆结合层
3.素水泥浆结合层一道
4.100mm厚C15混凝土
5.300mm厚3：7灰土
6.300mm厚防冻胀中砂
7.素土夯实

m2 5.04

42 010507001004 坡道 12J9-1-97-4
1.25mm厚1：2水泥砂浆抹 m2 11.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

面作出60宽7深锯齿
2.素水泥浆结合层一道
3.100mm厚C15混凝土
4.300mm厚3：7灰土
5.素土夯实

43 010507004001 台阶

12J9-1-102-5
1.20-25厚石质板材踏步
及踢脚板，水泥砂浆擦缝
2.30mm厚1：4干硬性水泥
砂浆粘结层
3.素水泥浆结合层一道
4.60mm厚C20混凝土，台
阶面向外坡1%
5.300mm厚卵石灌M2.5混
合砂浆分两步灌注
6.素土夯实

m2 13.2

44 011503001001 无障碍坡道栏杆
扶手

1.坡道扶手做法参见12J1
2-21-7 m 3.7

分部小计

其他工程

45 011505001001 洗漱台 1.材料品种、规格、颜色
:大理石板 m2 5

46 011210003001 玻璃隔断

1.边框材料种类、规格:
玻璃隔断
2.玻璃品种、规格、颜色
:10mm厚钢化玻璃

m2 24.93

47 010514001001 垃圾道、通风道
、烟道 1.成品GRC通风道安装 m 41.5

分部小计

措施项目

48 011702003001 构造柱模板
1.构造柱模板
2.综合各类模板，施工单
位根据自身情况进行报价

m2 138.28

49 011702021001 栏板模板
1.栏板模板
2.综合各类模板，施工单
位根据自身情况进行报价

m2 15.84

50 011702009001 过梁模板
1.过梁模板
2.综合各类模板，施工单
位根据自身情况进行报价

m2 12.48

51 011702028001 圈梁模板
1.圈梁模板模板
2.综合各类模板，施工单
位根据自身情况进行报价

m2 202.13

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

52 011702029001 散水模板
1.散水模板
2.综合各类模板，施工单
位根据自身情况进行报价

m2 10.87

53 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:框剪结
构
2.檐口高度:23.01

m2 323

54 011703001001 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构
形式:现浇框架结构
2.建筑物檐口高度、层数
:檐高6.9m

m2 323

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:建筑与装饰工程 专业：建筑装饰工程 第1页 共7页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:建筑与装饰工程 专业：建筑装饰工程 第2页 共7页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:建筑与装饰工程 专业：建筑装饰工程 第3页 共7页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:建筑与装饰工程 专业：建筑装饰工程 第4页 共7页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:建筑与装饰工程 专业：建筑装饰工程 第5页 共7页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:建筑与装饰工程 专业：建筑装饰工程 第6页 共7页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:建筑与装饰工程 专业：建筑装饰工程 第7页 共7页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服务站发展壮大
集体经济项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服务站发展壮大
集体经济项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服务站发展壮大
集体经济项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服务站发展壮大
集体经济项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气工程
  标段：巴音塔拉镇查布嘎查新
建便民服务站发展壮大集体经济
项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 箱体

1.2 配管配线

1.3 灯具 开关

1.4 防雷接地

1.5 系统调试

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服

务站发展壮大集体经济项目 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

箱体

1 030404017001 配电箱

1.名称：AL
2.规格:600*800*200
3.安装方式：距地1.2m，
暗装
4.包含配电箱体及电气元
器件

台 1

2 030404017005 配电箱

1.名称：ALE
2.规格:400*500*180
3.安装方式：距地1.5m，
明装
4.包含配电箱体及电气元
器件

台 1

3 030408004001 电缆槽盒 1.名称:金属线槽
2.规格:200mm*100mm m 22.71

4 030413001001 铁构件

1.名称：金属构件制作、
安装
2.包含铁构件除锈、刷防
锈漆2遍、银粉漆2遍

kg 95

分部小计

配管配线

5 030411001001 配管
1.名称:钢管
2.规格:SC20
3.配置形式:暗配

m 18.72

6 030411001007 配管
1.名称:钢管
2.规格:SC32
3.配置形式:暗配

m 6.5

7 030411001002 配管
1.名称:钢管
2.规格:SC40
3.配置形式:暗配

m 7.8

8 030411001003 配管
1.名称:钢管
2.规格:SC50
3.配置形式:暗配

m 10.4

9 030411001004 配管

1.名称：配管
2.材质：JDG
3.规格：DN20
4.配置形式:暗配

m 108.8

10 030411001005 配管
1.名称：配管
2.材质：pvc25
3.配置形式:暗配

m 81

11 030411001006 配管
1.名称：配管
2.材质：pvc20
3.配置形式:暗配

m 42.13

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服

务站发展壮大集体经济项目 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 030411004001 配线
1.名称:铜芯线
2.规格:NHBV-3*2.5
3.位置：管内

m 7

13 030411004002 配线
1.名称:铜芯线
2.规格:WDZ-BYJ-3*2.5
3.位置：管内

m 145.6

14 030411004003 配线
1.名称:铜芯线
2.规格:WDZ-BYJ-3*4
3.位置：管内

m 134.4

15 030408001001 电力电缆

1.名称:电缆敷设
2.型号:YJV-5*6
3.敷设方式、部位：管内
4.电压等级(kV):1kv

m 7

16 030408001002 电力电缆

1.名称:电缆敷设
2.型号:YJV-5*10
3.敷设方式、部位：管内
4.电压等级(kV):1kv

m 9

17 030408001003 电力电缆

1.名称:电缆敷设
2.型号:YJV-4*25+1*16
3.敷设方式、部位：管内
4.电压等级(kV):1kv

m 8.5

18 030408001004 电力电缆

1.名称:电缆敷设
2.型号:YJV22-4*50
3.敷设方式、部位：管内
4.电压等级(kV):1kv

m 100

19 030408006001 电力电缆头

1.名称：电缆终端头
2.型号：制作安装截面≤
120mm2
3.材质、类型：干包
4.安装部位：室内

个 2

20 030408006002 电力电缆头

1.名称：电缆终端头
2.型号：制作安装截面≤
50mm2
3.材质、类型：干包
4.安装部位：室内

个 2

21 030408006003 电力电缆头

1.名称：电缆终端头
2.型号：制作安装截面≤
30mm2
3.材质、类型：干包
4.安装部位：室内

个 2

分部小计

灯具 开关

22 030412003001 应急灯 1.名称:应急疏散指示标
识灯 套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服

务站发展壮大集体经济项目 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:LED  ≤1W
3.安装形式:暗装，距地0
.5m

23 030412003002 应急灯

1.名称:自带电源的应急
照明灯
2.规格:LED  3W
3.安装形式:壁装，距地2
.6m

套 6

24 030412003003 应急灯
1.名称：楼层标志灯
2.规格:LED  ≤1W
3.安装形式:壁装

套 1

25 030412003004 应急灯

1.名称:应急疏散指示标
志灯
2.规格:LED  ≤1W
3.安装形式:暗装，距地0
.5m

套 2

26 030412001001 走廊灯
1.名称:走廊灯
2.型号:30W
3.安装方式：吸顶安装

套 7

27 030412005001 荧光灯
1.名称:单管荧光灯
2.规格:1x36W 
3.安装形式:吸顶

套 15

28 030412001002 普通灯具
1.名称:防水防尘吸顶灯
2.型号:30W
3.安装方式：吸顶安装

套 5

29 030412001003 普通灯具
1.名称:吸顶灯
2.型号:30W
3.安装方式：吸顶安装

套 10

30 030404035001 插座

1.名称:带保护接点暗装
插座
2.型号：250v 10A
3.安全型

个 20

31 030404035002 插座

1.名称:带保护接点密闭
插座热水器
2.型号：250v 10A
3.安全型

个 5

32 030404035003 插座

1.名称:带保护接点密闭
插座
2.型号：250v 10A
3.安全型

个 10

33 030404019001 延迟开关
1.名称:延迟开关
2.型号：250v 10A 
3.距地高度：1.3m

个 7

34 030404034002 照明开关 1.名称:双联开关 个 11

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服

务站发展壮大集体经济项目 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.型号：250v 10A 
3.距地高度：1.3m

35 030404034003 照明开关
1.名称:三联开关
2.型号：250v 10A 
3.距地高度：1.3m

个 1

36 030108003001 轴流通风机 1.名称:轴流风扇 台 1

37 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒
2.材质：钢制 个 54

分部小计

防雷接地

38 030404032001 端子箱 1.名称:总等电位端子箱
2.尺寸：450*150*90 台 1

39 030404032002 端子箱
1.名称:局部等电位端子
箱
2.尺寸：250*100*90

台 5

40 030409005001 避雷网

1.名称:避雷网敷设
2.材质:φ12镀锌圆钢
3.安装形式:沿折板支架
敷设

m 83

41 030409003001 避雷引下线
1.名称:避雷引下线
2.材质:引下线利用大于2
根φ16柱主筋

m 28

42 030409004001 接地母线 1.名称：接地线
2.BV-25mm2 m 21.7

43 030409004002 接地母线
1.名称：户外接地线
2.规格：-40*4
3.材质：镀锌扁钢

m 28

44 030409008001 柱主筋与圈梁钢
筋焊接

1.名称：柱主筋与圈梁钢
筋焊接 处 4

45 030409001001
等电位末端金属
体与绝缘导线连
接

1.名称;等电位末端金属
体与绝缘导线连接 处 4

分部小计

系统调试

46 030414011001 接地装置 接地系统测试 接地网 系统 1

47 030414006001 事故照明切换装
置

事故照明自动切换系统调
试 系统 1

48 030414002001 送配电装置系统 输配电装置系统调试 交
流供电 ≤1kV 系统 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

49 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:电气工程 专业：第四册 电气设备安装工程 第1页 共4页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:电气工程 专业：第四册 电气设备安装工程 第2页 共4页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:电气工程 专业：第四册 电气设备安装工程 第3页 共4页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:电气工程 专业：第四册 电气设备安装工程 第4页 共4页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服务站发展壮大
集体经济项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服务站发展壮大
集体经济项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服务站发展壮大
集体经济项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服务站发展壮大
集体经济项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：智能化工程
  标段：巴音塔拉镇查布嘎查新
建便民服务站发展壮大集体经济
项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服

务站发展壮大集体经济项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030502003001 分线接线箱
1.名称：楼层设备箱
2.尺寸：500*600*200
3.型号：MDF

个 1

2 030502003002 分线接线箱
1.名称：楼层设备箱
2.尺寸：300*300*150
3.型号：FD

个 1

3 030411001001 配管
1.名称：配管
2.材质：pvc20
3.配置形式:暗配

m 49

4 030502005001 双绞线缆 1.名称:网线
2.规格:六类网线 m 49

5 030502007001 光缆
1.名称:光纤敷设
2.规格:G.652
3.敷设方式:桥架内敷设

m 5.4

6 030502012001 信息插座 1.名称：双口网络插座
2.包含模块 个 7

分部小计

措施项目

7 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:智能化工程 专业：第四册 电气设备安装工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服务站发展壮大
集体经济项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服务站发展壮大
集体经济项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：智能化工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服务站发展壮大
集体经济项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：智能化工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服务站发展壮大
集体经济项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：采暖工程
  标段：巴音塔拉镇查布嘎查新
建便民服务站发展壮大集体经济
项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服

务站发展壮大集体经济项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031005006001 地板辐射采暖

1.管道材质、规格:PE-X 
De20 S4
2.压力试验及吹扫设计要
求:

m 944

2 031008012001 集水器

1.规格:8支路
2.带分集水器箱:2mm厚钢
板制作
3.防护罩形式由厂家及装
修单位共同确定

台 3

3 031001002003 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:焊接
钢管 dn32
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:

m 37.01

4 031001002001 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:焊接
钢管 dn40
4.连接形式:焊接连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:

m 31.2

5 031001002002 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:焊接
钢管 dn50
4.连接形式:焊接连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:

m 62.4

6 030703022001 自动排气阀 1.名称:自动排气阀
2.规格：DN20 个 3

7 031003001002 阀门
1.名称:截止阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接方式：螺纹连接

个 12

8 030113015001 过滤器
1.名称:Y型过滤器
2.规格:DN32
3.连接方式：螺纹连接

台 6

9 031002003001 套管 1.名称、类型:套管
2.规格:DN32以内 个 6

10 031002001001 管道支架 1.名称:支架制作安装 kg 60.36

11 031201003001 金属结构刷油 1.除锈轻绣
2.红丹防锈、银粉漆各一 kg 60.36

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服

务站发展壮大集体经济项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

道

12 031005001001 铸铁散热器 1.型号、规格:四柱760铸
铁 组 3

分部小计

措施项目

13 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:采暖工程 专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程 第1页 共2页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:采暖工程 专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程 第2页 共2页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服务站发展壮大
集体经济项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服务站发展壮大
集体经济项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：采暖工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服务站发展壮大
集体经济项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服务站发展壮大
集体经济项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水工程
  标段：巴音塔拉镇查布嘎查新
建便民服务站发展壮大集体经济
项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 给水工程

1.2 排水工程

1.3 卫生器具

1.4 阀门

1.5 支架

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服

务站发展壮大集体经济项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水工程

1 031001006001 塑料管

1.名称：塑料管
2.材质：PPR
3.管径：DE40  
4.连接方式：热熔
5.试验要求：压力试验、
管道消毒冲洗
6.包含同质管件

m 113.8

2 031001006003 塑料管

1.名称：塑料管
2.材质：PPR
3.管径：DE32  
4.连接方式：热熔
5.试验要求：压力试验、
管道消毒冲洗
6.包含同质管件

m 9

3 031001006002 塑料管

1.名称：塑料管
2.材质：PPR
3.管径：DE25  
4.连接方式：热熔
5.试验要求：压力试验、
管道消毒冲洗
6.包含同质管件

m 30.5

4 031001006004 塑料管

1.名称：塑料管
2.材质：PPR
3.管径：DE20
4.连接方式：热熔
5.试验要求：压力试验、
管道消毒冲洗
6.包含同质管件

m 29.7

5 031002003001 套管
1.名称、类型:套管
2.材质:钢制
3.规格:DN40

个 5

6 031003013001 水表

1.名称：水表
2.管径：DN65
3.连接形式:螺纹
4.包含闸阀、止回阀

组 1

分部小计

排水工程

7 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U  De
110
4.连接形式:粘接
5.管道灌水试验:

m 113.58

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服

务站发展壮大集体经济项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 031001006006 塑料管

1.名称：排水管
2.介质：排水 upvc
3.材质、规格：DE50
4.连接形式:承插粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：压力试验

m 20.04

9 040504008001 整体化粪池 1.型号、规格:12m³预制
化粪池 座 1

分部小计

卫生器具

10 031004003001 洗脸盆
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:台式
3.组装形式:冷热水

组 2

11 031004006001 大便器
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:坐式
3.组装形式:成品

组 5

12 031004008001 其他成品卫生器
具

1.名称:地漏
2.规格、类型:dn5 组 2

分部小计

阀门

13 031003001001 截止阀DN20

1.类型:截止阀
2.材质:铜制
3.规格、压力等级:DN20 
1.0MPa
4.连接形式:螺纹连接

个 25

分部小计

支架

14 031002001001 管道支架 1.名称:支架制作安装 kg 70

分部小计

措施项目

15 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:给排水工程 专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程 第1页 共2页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:给排水工程 专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程 第2页 共2页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服务站发展壮大
集体经济项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服务站发展壮大
集体经济项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服务站发展壮大
集体经济项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服务站发展壮大
集体经济项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：通风工程
  标段：巴音塔拉镇查布嘎查新
建便民服务站发展壮大集体经济
项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服

务站发展壮大集体经济项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:150*150mm
5.板材厚度:1.0mm
6.连接方式:法兰连接

m2 6.5

2 030108006001 其他风机

1.名称：卫生间排风
2.编号：PF-2
3.BLD-400型，风量：Q==
400m3/h，风压350pa，电
机功率60w，220v
4.安装形式：12N5-2-13

台 7

分部小计

措施项目

3 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:通风工程 专业：第七册 通风空调工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服务站发展壮大
集体经济项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服务站发展壮大
集体经济项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：通风工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服务站发展壮大
集体经济项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：通风工程 标段：巴音塔拉镇查布嘎查新建便民服务站发展壮大
集体经济项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税
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