
新宝拉格大街街面石材
脱落应急抢修方案工程

（北2栋、北3栋） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急

抢修方案工程（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011605002001 石材装饰板拆除

1.拆除干挂石材板
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m2 1527.14

2 011611005001 干挂预埋件拆除

1.钢板预埋件拆除；
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

块 669

3 011606002001 墙柱面龙骨拆除

1.拆除横向龙骨
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

t 0.7

4 011606002002 墙柱面龙骨拆除

1.拆除纵向龙骨
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

t 1.2

5 081202004001 混凝土结构开孔

1.混凝土板开洞
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

个 24

6 01b-001 拆除墙面打胶

1.人工拆除墙面打胶
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m 16565

7 01b-002 拆除大理石人工
倒运

1.人工配合车倒运至建设
单位指定地点，人工装卸
车
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m3 21.99

8 01b001 施工前垃圾清理

1.施工进场前垃圾清理及
外运
2.运距施工单位自行考虑
3.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m3 4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：拆除工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：维修恢复工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急

抢修方案工程（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

雨篷维修

1 011204001001 干挂石材墙面

1.干挂利旧石材
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m2 157.93

2 011208001001 彩钢板

1.面层材料单层彩钢板
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m2 236.88

3 011208001002 竹胶模板

1.竹胶模板
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m2 135.36

4 011208001003 雨篷铝塑板吊顶

1.铝塑板
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m2 169.2

5 010902007001 屋面天沟、檐沟

1.铁皮雨水U型槽
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m2 112.81

6 010902001001 屋面卷材防水

1.20mm厚砂浆保护层一道
2.4mm厚SBS改性沥青防水
卷材两道；
3.20mm厚C20砂浆找平层
一道；
4.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m2 112.81

7 01B001 雨水槽收边打硅
酮耐候胶

1.雨水槽收边打硅酮耐候
胶
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m 427.5

8 010401003001 实心砖墙

1.120砖墙
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m3 4.06

9 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙面抹灰
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m2 47.38

分部小计

门窗口维修

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：维修恢复工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急

抢修方案工程（北2栋、北3栋） 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10 011204001002 干挂石材墙面

1.干挂利旧石材
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m2 338.98

11 01B002 门框窗框边打硅
酮耐候胶

1.门框窗框边打硅酮耐候
胶
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m 1548

分部小计

更换仿石材铝塑
板

12 011208001004 铝塑板

1.仿石铝塑板
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m2 638.36

分部小计

墙面维修

13 011406002001 墙面打胶

1.墙面打胶
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m 16565

14 01B003 墙面清洗

1.墙面清洗
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m2 335.72

分部小计

柱子大理石维修

15 011204001003 干挂石材柱面

1.干挂利旧石材
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m2 84.27

16 01B004 柱座板维修

1.柱座板维修
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m2 12.5

分部小计

落水管维修

17 010902004001 屋面排水管
1.φ110PVC雨水管
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要

m 168.24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：维修恢复工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急

抢修方案工程（北2栋、北3栋） 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

求

18 01B005 一层落水管连接
台阶

一层落水管连接台阶处排
水施工:
1.拆除石材地面、
2.人工挖深200mm
3.人工回填
4.浇筑、砂浆铺贴利旧石
材
5.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m2 36

分部小计

钢构件维修

19 011204004001
干挂石材镀锌方
钢钢骨架

1.龙骨类型：镀锌方钢(
龙骨包含制作安装运输)
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

t 8.009

20 011204004002 干挂石材角钢骨
架

1.龙骨类型：镀锌角钢(
龙骨包含制作安装运输)
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

t 2.968

21 011407005001 龙骨除锈

1.龙骨除锈
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

kg 2129

22 010516002001 后置件

1.膨胀螺丝M12；
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

套 453

分部小计

措施项目

23 011703001001 垂直运输 1.垂直运输 台班 1

24 011701002001 外脚手架 1.外脚手架 m2 1427.92

25 031301008001 防护棚制作安装
拆除 1.防护棚制作安装拆除 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：维修恢复工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：维修恢复工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：维修恢复工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：维修恢复工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：维修恢复工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：维修恢复工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：维修恢复工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：维修恢复工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急

抢修方案工程（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011605002001 石材装饰板拆除

1.拆除干挂石材板
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m2 355.23

2 011611005001 干挂预埋件拆除

1.钢板预埋件拆除；
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

块 118

3 011606002001 墙柱面龙骨拆除

1.拆除横向龙骨
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

t 0.21

4 011606002002 墙柱面龙骨拆除

1.拆除纵向龙骨
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

t 0.36

5 081202004001 混凝土结构开孔

1.混凝土板开洞
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

个 6

6 01b-001 拆除墙面打胶

1.人工拆除墙面打胶
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m 2910

7 01b-002 拆除大理石人工
倒运

1.电瓶车倒运至建设单位
指定地点，人工装卸车
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m3 4.85

8 01b001 施工前垃圾清理

1.施工进场前垃圾清理及
外运
2.运距施工单位自行考虑
3.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m3 0.6

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：拆除工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：维修恢复工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急

抢修方案工程（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

雨篷维修

1 011204001001 干挂石材墙面

1.干挂利旧石材
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m2 52.5

2 011208001001 彩钢板

1.面层材料单层彩钢板
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m2 112.5

3 011208001002 竹胶模板

1.竹胶模板
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m2 45

4 011208001003 雨篷铝塑板吊顶

1.铝塑板
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m2 56.25

5 010902007001 屋面天沟、檐沟

1.铁皮雨水U型槽
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m2 37.5

6 01B001 雨水槽收边打硅
酮耐候胶

1.雨水槽收边打硅酮耐候
胶
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m 75.5

7 010902001001 屋面卷材防水

1.20mm厚砂浆保护层一道
2.4mm厚SBS改性沥青防水
卷材两道；
3.20mm厚C20砂浆找平层
一道；
4.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m2 37.5

8 010401003001 实心砖墙

1.120砖墙
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m3 1.35

9 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙面抹灰
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m2 15.75

分部小计

门窗口处大理石

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：维修恢复工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急

抢修方案工程（北2栋、北3栋） 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

维修

10 011204001002 干挂石材墙面

1.干挂利旧石材
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m2 108.82

11 01B002 门框窗框边打硅
酮耐候胶

1.门框窗框边打硅酮耐候
胶
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m 360

分部小计

更换仿石材铝塑
板

12 011208001004 铝塑板

1.仿石材铝塑板
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m2 64.16

分部小计

墙面大理石维修

13 011406002001 墙面打胶

1.墙面打胶
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m 2910

14 01B003 墙面清洗

1.墙面清洗
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m2 277.5

分部小计

柱子大理石维修

15 011204001004 干挂石材柱面

1.干挂利旧石材
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m2 30

16 01B004 柱座板维修

1.柱座板维修
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m2 4.5

分部小计

落水管维修

17 010902004001 屋面排水管 1.φ110PVC雨水管 m 33

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：维修恢复工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急

抢修方案工程（北2栋、北3栋） 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

18 01B005 一层落水管连接
台阶

一层落水管连接台阶处排
水施工:
1.拆除石材地面、
2.人工挖深200mm
3.人工回填
4.浇筑、砂浆铺贴利旧石
材
5.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

m2 9

分部小计

钢构件维修

19 011204004001
干挂石材镀锌方
钢钢骨架

1.龙骨类型：镀锌方钢(
龙骨包含制作安装运输)
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

t 3.91

20 011204004002
干挂石材角钢骨
架

1.龙骨类型：镀锌角钢(
龙骨包含制作安装运输)
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

t 0.707

21 011407005001 龙骨除锈

1.龙骨除锈
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

kg 1136

22 010516002001 后置件

1.膨胀螺丝M12；
2.符合设计图纸、现场实
际情况及相关标准规范要
求

套 64

分部小计

措施项目

23 011703001001 垂直运输 1.垂直运输 台班 1

24 011701002001 外脚手架 1.外脚手架 m2 227.5

25 031301008001 防护棚制作安装
拆除 1.防护棚制作安装拆除 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：维修恢复工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：维修恢复工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：维修恢复工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：维修恢复工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：维修恢复工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：维修恢复工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：维修恢复工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：维修恢复工程 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急

抢修方案工程（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 126099.03 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 126099.03 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

126099.03

合    计 126099.03 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工人实名制 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急

抢修方案工程（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：工人实名制 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：工人实名制 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费 57900

合计 57900 —



暂列金额明细表

工程名称：工人实名制 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：工人实名制 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：工人实名制 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：工人实名制 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：工人实名制 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
（北2栋、北3栋） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：工人实名制 标段：新宝拉格大街街面石材脱落应急抢修方案工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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