
多伦县第三中学新建综合楼附
属工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



多伦县第三中学新建综
合楼附属工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



规费、税金项目计价表

工程名称：多伦县第三中学新建综合楼附属
工程-土石方工程 标段：多伦县第三中学新建综合楼附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：多伦县第三中学新建综合楼附属工程-土
石方工程

标段：多伦县第三中学新建综合楼附属
工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101001001 挖一般土方
1、挖掘机挖土装车一、
二类土 m3 4184.74

2 040103002001 余方弃置 1、自卸汽车运土运距15
km

m3 4184.74

分部小计

措施项目

3 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1、履带式挖掘机进出场
费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：多伦县第三中学新建综合楼附属工程
-土石方工程 标段：多伦县第三中学新建综合楼附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：多伦县第三中学新建综合楼附属
工程-土石方工程 标段：多伦县第三中学新建综合楼附属工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 25000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 25000 —



暂列金额明细表

工程名称：多伦县第三中学新建综合楼附属
工程-土石方工程 标段：多伦县第三中学新建综合楼附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金额 25000

合    计 25000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：多伦县第三中学新建综合楼附属
工程-土石方工程 标段：多伦县第三中学新建综合楼附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：多伦县第三中学新建综合楼附属
工程-土石方工程 标段：多伦县第三中学新建综合楼附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：多伦县第三中学新建综合楼附属工程-土石方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



规费、税金项目计价表

工程名称：多伦县第三中学新建综合楼附属
工程-拆除工程 标段：多伦县第三中学新建综合楼附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：多伦县第三中学新建综合楼附属工程-拆
除工程

标段：多伦县第三中学新建综合楼附属
工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一、拆除围墙

1 011601001001 砖砌体拆除 1、拆除原有毛石基础 m3 40.22

2 011601001003 砖砌体拆除 1、拆除原有砖基础 m3 11.91

3 011601001002 砖砌体拆除 1、拆除原有砖围墙 m3 84.95

4 010103002002 余方弃置
1、人工装车拆除废料
2、自卸汽车运工程拆除
废料15km以内

m3 164.5

分部小计

二、拆除男生公
寓东侧工具间

5 011607001001 刚性层拆除 1、拆除屋面 m2 200

6 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除 1、拆除钢支撑、钢架 t 2.6

7 011601001004 砖砌体拆除 1、拆除砖砌墙体 m3 295.92

8 011610002001 金属门窗拆除 1、拆除整樘门 m2 68.04

9 011605001001 平面块料拆除 1、拆除砼地面 m3 27

10 011601001005 砖砌体拆除 1、拆除毛石基础 m3 81.75

11 011601001006 砖砌体拆除 1、拆除砖基础 m3 24.2

12 010103002001 余方弃置
1、人工装车拆除废料
2、自卸汽车运工程拆除
废料15km以内

m3 557.72

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：多伦县第三中学新建综合楼附属工程
-拆除工程 标段：多伦县第三中学新建综合楼附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：多伦县第三中学新建综合楼附属
工程-拆除工程 标段：多伦县第三中学新建综合楼附属工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 25000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 25000 —



暂列金额明细表

工程名称：多伦县第三中学新建综合楼附属
工程-拆除工程 标段：多伦县第三中学新建综合楼附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金额 25000

合    计 25000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：多伦县第三中学新建综合楼附属
工程-拆除工程 标段：多伦县第三中学新建综合楼附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：多伦县第三中学新建综合楼附属
工程-拆除工程 标段：多伦县第三中学新建综合楼附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：多伦县第三中学新建综合楼附属工程-拆除工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



规费、税金项目计价表

工程名称：多伦县第三中学新建综合楼附属
工程-建筑装饰工程 标段：多伦县第三中学新建综合楼附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：多伦县第三中学新建综合楼附属工程-建
筑装饰工程

标段：多伦县第三中学新建综合楼附属
工程

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一、铁艺围墙

1 010501002001 带形基础 1、C20商砼带型基础 m3 30.43

2 010515001001 现浇构件钢筋 1、 φ18HRB400钢筋 t 1.463

3 010515001002 现浇构件钢筋 1、 φ12HRB400箍筋 t 0.72

4 010401009001 实心砖柱 1、M5混合砂浆砌砖垛 m3 13.53

5 011202001001 柱、梁面一般抹
灰 1、砖垛抹水泥砂浆 m2 144.32

6 011407001001 墙面喷刷涂料 1、砖垛刷涂料 m2 144.32

7 010607004001 铁艺围墙 1、安装铁艺围墙 m2 240.68

8 01B003 大门垛 1、大门垛 项 1

9 010805004002 电动伸缩门 1、智慧语音系统电动大
门 樘 1

分部小计

二、沥青地面

10 040202001001 路床(槽）整形 1、路床整形碾压检验 m2 688.3

11 040202013001 山皮石 1、50cm厚山皮石垫层 m2 344.15

12 040203007001 水泥混凝土 1、 15cm厚C30商砼基层 m3 643

13 040203003002 透层、粘层 1、粘层乳化沥青 m2 688.3

14 040203006001 沥青混凝土
1、5cm厚沥青砼路面机械
摊铺 m2 688.3

分部小计

三、烧结砖地面

15 040204001001 人行道整形碾压 1、人行道整形碾压 m2 4583.7

16 040202013002 山皮石 1、50cm厚山皮石垫层 m2 2291.85

17 040203007002 水泥混凝土 1、 15cm厚C30商砼基层 m3 687.56

18 040203008001 块料面层 1、铺设烧结砖地面200*1
00*50

m2 4583.7

分部小计

四、花岗岩路缘
石

19 040204004001 安砌侧(平、缘
)石

1、安砌花岗岩路缘石100
0*150*100

m 264

分部小计

五、砖地沟,砖
台阶

20 010501001001 垫层 1、C30商砼垫层 m3 32.19

21 01040101400 砖地沟、明 1、混合砂浆 M7.5砌红砖 m3 128.77

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：多伦县第三中学新建综合楼附属工程-建
筑装饰工程

标段：多伦县第三中学新建综合楼附属
工程

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 沟 地沟

22 010505003001 平板 1、C30商砼地沟盖板 m3 32.19

23 010515001003 现浇构件钢筋 1、 φ14HRB400钢筋 t 8.226

24 010401012001 零星砌砖
1、M7.5混合砂浆砌砖台
阶 m3 7.8

25 011107001001 石材台阶面 1、石材台阶面层 m2 26

分部小计

措施项目

26 011702001001 基础 1、砼带基复合模板 木支
撑

m2 121.7

27 011702016001 平板 1、地沟盖板复合模板钢
支撑 m2 271.85

28 011701003001 里脚手架 1、围墙搭设里脚手架 m2 109.4

29 011701002001 外脚手架 1、砖垛搭设双排脚手架 m2 469.04

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：多伦县第三中学新建综合楼附属工程
-建筑装饰工程 标段：多伦县第三中学新建综合楼附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：多伦县第三中学新建综合楼附属
工程-建筑装饰工程 标段：多伦县第三中学新建综合楼附属工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 25000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 25000 —



暂列金额明细表

工程名称：多伦县第三中学新建综合楼附属
工程-建筑装饰工程 标段：多伦县第三中学新建综合楼附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金额 25000

合    计 25000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：多伦县第三中学新建综合楼附属
工程-建筑装饰工程 标段：多伦县第三中学新建综合楼附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：多伦县第三中学新建综合楼附属
工程-建筑装饰工程 标段：多伦县第三中学新建综合楼附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：多伦县第三中学新建综合楼附属工程-建筑装饰工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



规费、税金项目计价表

工程名称：多伦县第三中学新建综合楼附属
工程-电气设备工程 标段：多伦县第三中学新建综合楼附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：多伦县第三中学新建综合楼附属工程-电
气设备工程

标段：多伦县第三中学新建综合楼附属
工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030408001001 电力电缆
1、JV-0.6/1KV 4×  185
电缆 m 428

2 030408006001 电力电缆头 1、JV-0.6/1KV 4×  185
电缆终端接头

个 2

3 030408001002 电力电缆
1、YJV-0.6/1KV 3×  35+
1
×  16电缆

m 430

4 030408006002 电力电缆头
1、YJV-0.6/1KV 3×  35+
1
×  16热缩终端接头

个 2

5 030408006003 线路预留
监控、路灯、音响的线路
预留包括预埋管件、电源
线、光纤等

m 200

6 030408006004
水电安装工程（
按建筑面积计算
）

包含开关插座，开槽走线
，修复，管道等所有费用 M2 1031

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：多伦县第三中学新建综合楼附属工程
-电气设备工程 标段：多伦县第三中学新建综合楼附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：多伦县第三中学新建综合楼附属
工程-电气设备工程 标段：多伦县第三中学新建综合楼附属工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 25000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 25000 —



暂列金额明细表

工程名称：多伦县第三中学新建综合楼附属
工程-电气设备工程 标段：多伦县第三中学新建综合楼附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金额 25000

合    计 25000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：多伦县第三中学新建综合楼附属
工程-电气设备工程 标段：多伦县第三中学新建综合楼附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：多伦县第三中学新建综合楼附属
工程-电气设备工程 标段：多伦县第三中学新建综合楼附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：多伦县第三中学新建综合楼附属工程-电气设备工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注
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