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工程量清单编制说明

1.工程量清单说明

1.1本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、

专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和

理解。

1.2 本工程量清单中所列工程数量是根据招标文件中包括的有

合同约束的设备工程量清单及设备技术参数为依据。清单中所列设备

数量仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

竣工结算支付应按实际完成的工程量，由承包人、发包人以及其委托

监理人共同确认的工程量进行结算

1.3 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同

条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责

任。

1.4 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是

工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程

量清单所列数量作为报价的依据。

2.投标报价的说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一

个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均

已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自

检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同



明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视

为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程

量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已

分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.6 专业工程暂估价说明：无。

2.7 材料暂估价的数量及拟用子目的说明：无。

2.8 信息价：按锡林郭勒多伦县 2024 年第六期建设工程材料信

息价计入，信息价未列明的材料按市场询价平均价计入。

2.9 其他：无。

3.其它说明

3.1 本项目建筑工程一切险、第三方责任险、承包人装备险、承

包人职工的（人身）事故险和进场的材料及工程设备险由承包人自行

投保，保险费由承包人承担并支付，并包含在所报的单价或总额价中，

不单独报价。由于承包人未投保所造成的一切损失或索赔，均由承包

人自行承担责任。



合计

安装工程--深水井1.2

打井工程--深水井1.1

多伦县大北沟镇白音坤兑村新型钢架日光温室建设项目
（二标）1

合计单位工程名称序号

建设项目总价

工程名称：多伦县大北沟镇白音坤兑村新型钢架日光温室建设项目（二标）

汇总表



深水井--打井工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：深水井--打井工程 标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村新型

钢架日光温室建设项目（二标）
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010302003001 打井

1.名称:打水源井
2.设计井深：约290m，根
据地层变化调整钢管规格
（273#、219#、180#无缝
钢管），采用全通管设计
；
出水量要求：单井稳定出
水量≥10m³/h，需通过抽
水试验验证。
3.材料规格：井管：无缝
钢管（273#、219#、180#
），壁厚及材质符合《供
水管井技术规范》（GB50
296）；
滤料：根据地层选择石英
砂粒径，填充高度符合设
计要求；
4.含安装配套井台及泵池

m 290

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：深水井--打井工程 标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村新型钢架日光温室
建设项目（二标） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：深水井--打井工程 标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村新型钢架日光温室
建设项目（二标） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：深水井--打井工程 标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村新型钢架日光温室
建设项目（二标） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：深水井--打井工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 打井 m



深水井--安装工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：深水井--安装工程 标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村新型

钢架日光温室建设项目（二标）
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030211002001 水泵

1.水泵型号：150-230-15
KW潜水泵，含泵干、配套
螺丝胶垫；
2.变频装置：配套变频启
动

台 1

2 031001002001 管道

1.名称：配套安装直埋给
水管道
2.含管道安装挖沟槽土方
，及回填沟槽土方

m 200

3 030408001001 电力电缆
1.名称：YJV-4× 35mm²铜
芯电缆，穿镀锌钢管保护
，横担固定

m 100

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：深水井--安装工程 标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村新型钢架日光温室
建设项目（二标） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：深水井--安装工程 标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村新型钢架日光温室
建设项目（二标） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：深水井--安装工程 标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村新型钢架日光温室
建设项目（二标） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：深水井--安装工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌铁丝 kg φ4.0~2.8

2 钢丝绳 kg φ14.1~15

3 紫铜板综合 kg

4 黄铜线综合 kg

5 平垫铁综合 kg

6 热缩端帽不带气门 个

7 斜垫铁(综合) kg

8 板枋材 m3

9 木板 m3

10 煤油 kg

11 机油 kg

12 油脂 kg

13 自粘性塑料带 卷 20mm× 20m

14 石棉橡胶板 kg δ3~6

15 聚酯乙烯泡沫塑料板 kg

16 管道 m

17 其他材料费 元

18 电力电缆YJV-4× 35mm² m

19 配套变频启动 套

20 150-230-15KW潜水泵 台
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