
蔡木山乡上都河村防火
指挥部建设项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：蔡木山乡上都河村防火指挥部建设项目

序号 单位工程名称 合计

1 蔡木山乡上都河村防火指挥部建设项目

1.1 土石方工程

1.2 建筑工程

1.3 电气工程

1.4 采暖工程

1.5 给排水工程

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程

标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001002 平整场地 m2 395.1

2 010101001001 基底钎探 m2 150.8

3 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 862.4

4 010103001001 回填方 1.密实度要求:夯填 m3 709.8

5 010103002001 余方弃置 施工单位自行考虑 m3 152.6

分部小计

措施项目

6 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程 标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程 标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土石方工程 标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程 标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土石方工程 标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程 标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：土石方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌铁丝综合 kg

2 草袋 m2

3 钢钎 kg φ22~25

4 砂子中粗砂 m3

5 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

6 枕木 m3

7 水 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程

标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建
设项目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:粘土砖
2.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10

m3 71.9489

2 010401003001 实心砖墙-370

1.砖品种、规格、强度等
级:粘土砖
2.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 77.4391

3 010401003002 实心砖墙-240

1.砖品种、规格、强度等
级:粘土砖
2.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 43.3954

4 010404001001 垫层 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15

m3 14.5986

5 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 3.1644

6 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 35.5941

7 010503005001 过梁 m3 1.96

8 010801001001 木质门1021 樘 7

9 010801001002 木质门1521 樘 1

10 010802001001 金属门 断桥铝合金钢化玻璃门 m2 23.78

11 010807001001 金属窗
70系列断桥铝合金中空玻
璃窗-三玻 m2 4.4

12 010807001002
金属（塑钢、断
桥）窗

70系列断桥铝合金中空玻
璃窗-三玻

m2 55.28

13 010809004001 石材窗台板 m2 7.592

14 010901002001 型材屋面 100厚岩棉复合板 m2 502

15 011001003001 保温隔热墙面 100厚挤塑聚苯板 m2 346.461

16 011102003001 地1

1.10厚防滑地砖铺实拍平
,稀水泥浆擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.60厚C15混凝土
4.150厚3:7灰土
5.素土夯实

m2 324.3

17 011102003002 地2

1.10厚防滑地砖铺实拍平
,稀水泥浆擦缝
2.40厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.1.5厚合成高分子防水

m2 6.25

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程

标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建
设项目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

涂料(沿墙上卷500)
4.100厚C15混凝土
5.150厚3:7灰土
6.素土夯实

18 011105003001 块料踢脚线

1.5厚面砖,水泥浆擦缝
2.配套专用粘接剂
3.15厚1:2.5水泥砂浆
4.2厚配套专用砂浆批刮
5.蒸压加气混凝土内墙

m2 25.3242

19 011107001001 台阶-平台

1.30厚1::4干硬性水泥砂
浆
2.素水泥浆结合层
3.60厚C15混凝土,随打随
抹,搓毛
4.素土夯实

m2 11.925

20 011107001002 台阶-踏步

1.30厚1::4干硬性水泥砂
浆
2.素水泥浆结合层
3.60厚C15混凝土,随打随
抹,搓毛
4.素土夯实

m2 39.18

21 010507001001 散水
1.100厚C15细石混凝土,
随打随抹平,赶光压实
2.素土夯实,向外坡4%

m2 80.74

22 011204003001 外墙1

1.基层墙体清理干净
2.
3.5厚胶粉聚苯颗粒中间
压入一道耐碱玻纤网
4.刮柔性耐水腻子一道
5.喷刷底涂料
6.喷刷面层涂料(涂料颜
色甲方自定)

m2 330.57

23 011204003003 内墙1

1.2遍腻子刮平(1.5~2.0
mm),两遍涂料
2.20厚1:2.5水泥砂浆赶
光压实

m2 479.2878

24 011204003004 内墙2

1.5厚釉面砖,白水泥浆擦
缝
2.配套专用胶粘剂粘结层
3.1.5厚聚合物水泥防水
涂料(1800高)
4.6厚1:0.5:2.5水泥石灰
砂浆压实抹平
5.7厚1:1:6水泥石灰砂浆

m2 25.113

25 011302001001 铝板 吊顶 1.铝合金配套龙骨,主龙 m2 6.2496

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程

标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建
设项目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

骨中距900~1000,T型龙骨
中距503或603,横撑中距5
03或603
2.12~15厚500x500或600x
600矿棉装饰板

26 011302001002 矿棉 吊顶

1.铝合金配套龙骨,主龙
骨中距900~1000,T型龙骨
中距503或603,横撑中距5
03或603
2.12~15厚500x500或600x
600矿棉装饰板

m2 324.34

27 010515001001 现浇构件钢筋
现浇构件 带肋钢筋HRB40
0以内 直径≤18mm

t 2.268

28 010515001002 现浇构件钢筋
箍筋 带肋钢筋HRB400以
上 直径≤10mm t 0.769

29 010602001001 钢屋架 制造、安装 t 3.2421

30 010606002002 钢檩条 制造、安装 t 2.7264

31 010606001001 钢支撑、钢拉条 t 1.0619

32 010805005001 防寒门斗 断桥铝钢化玻璃门斗 m2 41.24

分部小计

措施项目

33 011701001001 综合脚手架 m2 395.1

34 011703001001 垂直运输 m2 395.1

35 011701002001 砖基础脚手架 m2 185.68

36 011702001001 垫层 m2 37.897

37 011702003001 构造柱 m2 8.196

38 011702008001 圈梁 m2 219.508

39 011702009001 过梁 m2 28.5

40 011702027001 台阶 m2 39.18

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程 标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑工程 标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程 标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 断桥铝钢化玻璃门斗 m2 41.24 500 20620

合计 20620

总合计 20620



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程 标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程 标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：建筑工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 钢筋HRB400以内 kg φ12~φ18

2 砂子 m3

3 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

4 地砖 m2 800× 800

5 矿棉板 m2

6 彩钢夹芯板 m2 δ100

7 铝合金龙骨不上人型(平面)
600× 600 m2

8 单扇套装平开实木门1021 樘

9 断桥铝钢化玻璃门斗 m2

10
铝合金隔热断桥推拉门(含
中空玻璃) m2

11
铝合金隔热断桥推拉窗(含
中空玻璃) m2

12 成品腻子粉 kg

13 聚苯乙烯板 m3

14 挤塑聚苯板 m3

15 焊接钢管综合 t

16 复合模板 m2

17 预拌混凝土 m3 C15

18 预拌混凝土 m3 C30

19 砌筑用混合砂浆 M7.5 m3

20 砌筑用混合砂浆 M10 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建
设项目

第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气

1 030404017001
照明配电箱  1
AL1

1.名称:照明配电箱 1AL1
2.型号:半周长1.8m
3.规格:600*1200*180mm
4.安装方式:距地1.4m，
暗装
5.:含设备内所有元器件
6.:满足图纸设计及施工
规范要求，详见图纸

台 1

2 030404017002 配电箱  ALE

1.名称:配电箱  ALE
2.:含设备内所有元器件
3.:满足图纸设计及施工
规范要求，详见图纸

台 1

3 030411001001 配管

1.名称:焊接钢管
2.材质:钢管
3.规格:RC80
4.配置形式:暗配

m 6.7

4 030411001002 配管

1.名称:套接紧定式镀锌
钢导管
2.规格:JDG20
3.配置形式:暗配

m 524.5

5 030411001006 配管

1.名称:套接紧定式镀锌
钢导管
2.规格:JDG32
3.配置形式:暗配

m 28.7

6 030411004001 配线

1.名称:绝缘电线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:6mm2
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 143.5

7 030411004002 配线

1.名称:绝缘电线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 1002.9

8 030411004003 配线

1.名称:绝缘电线
2.配线形式:动力线路
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 885.3

9 030408001001
电力电缆 YJV-4
*25mm2

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV

m 11.99

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建
设项目

第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.规格:4*25mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管内

10 030408006001 电力电缆头

1.名称:交联聚乙烯绝缘
聚乙烯护套电力电缆头
2.型号:YJV
3.规格:25mm2
4.材质、类型:铜芯

个 2

11 030412005002 荧光灯
1.名称:人体感应、延时
自闭节能灯
2.型号:13W

套 5

12 030412001003 普通灯具
1.名称:防水灯
2.型号:1*28W

套 1

13 030412001004 普通灯具
1.名称:扁圆吸顶灯
2.型号:1*28W 套 3

14 030412001002 LED平板灯 1.名称:LED平板灯
2.型号:800*1200

套 36

15 030404034001 单联开关
1.名称:单联开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地 1.3m

个 2

16 030404034002 双联开关
1.名称:双联开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地 1.3m

个 1

17 030404034003 三联开关
1.名称:三联开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地 1.3m

个 6

18 030404034005 四联开关
1.名称:四联开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地 1.3m

个 3

19 030404035001
安全型带保护门
的防水型二、三
级插座

1.名称:安全型带保护门
的防水型二、三级插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地 1.6m

个 9

20 030404035002
安全型带保护门
的二、三级插座

1.名称:安全型带保护门
的二、三级插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地 0.5m

个 22

21 030404035003 空调插座
1.名称:空调插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地 2.2m

个 2

22 030404035004
安全型带保护门
的防水型三相带
接地插座

1.名称:安全型带保护门
的防水型三相带接地插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地 1.6m

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建
设项目

第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

23 040804004001 开关盒
1.名称:开关盒
2.安装形式:暗装 个 46

24 040804004002 接线盒 1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装

个 45

25 030414002001 送配电装置系统 送配电装置系统调试 系统 1

分部小计

防雷接地

26 040804003001 MEB总等电位箱
1.名称:MEB总等电位箱
2.规格:460*200*100
3.安装形式:WR 0.5m

个 1

27 040804003002
LEB 局部等电位
联结端子箱

1.名称:LEB 局部等电位
联结端子箱
2.规格:260*150*100
3.安装形式:WR 0.5m

个 1

28 040806002001 接地母线
1.名称:接地母线
2.材质:40*4镀锌扁钢

m 149.9

29 040806002002 接地母线
1.名称:接地母线
2.材质:40*4不锈钢扁钢 m 8

30 040806003001 避雷引下线

1.名称:避雷引下线
2.安装形式:利用柱内主
筋作为引下线
3.断接卡子及卡子箱2套
。满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m 41.5

31 080808008001 接地装置调试 1.接地装置调试 系统 1

分部小计

弱电

32 030411001004 配管

1.名称:焊接钢管
2.材质:钢管
3.规格:RC40
4.配置形式:暗配

m 28.4

33 030411001007 配管

1.名称:套接紧定式镀锌
钢导管
2.规格:JDG20
3.配置形式:暗配

m 103.75

34 030502001001 机柜、机架
1.名称:网络机柜
2.规格:600*600*600
3.安装方式:落地安装

台 1

35 030502005001 双绞线缆 1.名称:Cat.5e UTP m 588.9

36 030502012001 信息插座 1.名称:计算机出口 个 9

37 030502012002 信息插座 1.名称:计算机出口+电话 个 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建
设项目

第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

出口

分部小计

措施项目

38 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：电气工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌扁钢综合 kg

2 不锈钢扁钢综合 kg

3 镀锌钢管 m DN40

4 JDG管 m 20

5 镀锌钢管 m DN80

6 JDG管 m 32

7 铜芯绝缘电线 m BV-2.5mm2

8 铜芯绝缘电线 m BV4mm2

9 铜芯绝缘电线 m BV6mm2

10 铜芯塑料绝缘软电线 m BVR-4mm2

11 镀锌地线夹 套 20

12 其他材料费 元

13 LED平板灯 套 800*1200

14 人体感应、延时自闭节能灯 套

15 双绞线缆 m

16 电力电缆 m

17 MEB总等电位箱 个 400*300*160

18 机柜(机架) 个

19 照明配电箱 1AL1 台 600*1200*180mm

20 配电箱  ALE 台



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程

标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建
设项目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001008001 直埋式预制保温
管

1.埋设深度:2.6米
2.管道材质、规格:聚氨
酯成品保温管
3.连接形式:焊接

m 8.2

2 031005007001 热媒集配装置 1.名称:电锅炉 台 1

3 031001001002 镀锌钢管

1.名称:镀锌钢管
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.规格:DN50
5.连接形式:螺纹连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:满足图纸设计及施
工规范要求，详见图纸

m 45.6

4 031001001003 镀锌钢管

1.名称:镀锌钢管
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.规格:DN40
5.连接形式:螺纹连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:满足图纸设计及施
工规范要求，详见图纸

m 21.8

5 031001001004 镀锌钢管

1.名称:镀锌钢管
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.规格:DN32
5.连接形式:螺纹连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:满足图纸设计及施
工规范要求，详见图纸

m 108.9

6 031001001005 镀锌钢管

1.名称:镀锌钢管
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.规格:DN25
5.连接形式:螺纹连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:满足图纸设计及施
工规范要求，详见图纸

m 134.9

7 031002001001 管道支架

1.材质:型钢
2.管架形式:满足图纸设
计及施工规范要求，详见
图纸

kg 86.05

8 031003001001
自动排气阀 DN2
5

1.名称:自动排气阀
2.材质:铜制
3.规格:DN25

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程

标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建
设项目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.连接形式:螺纹连接

9 031003001003 闸阀 DN25

1.名称:温控阀
2.材质:铜制
3.规格、型号:DN25
4.连接形式:螺纹连接

个 21

10 031002003001 穿墙套管 DN50

1.名称:穿墙套管
2.材质:钢制
3.规格:DN50
4.填料材质:满足图纸设
计及施工规范要求，详见
图纸

个 6

11 031002003004 穿墙套管 DN40

1.名称:穿墙套管
2.材质:钢制
3.规格:DN40
4.填料材质:满足图纸设
计及施工规范要求，详见
图纸

个 1

12 031002003003 穿墙套管 DN32

1.名称:穿墙套管
2.材质:钢制
3.规格:DN32
4.填料材质:满足图纸设
计及施工规范要求，详见
图纸

个 13

13 031002003002 穿墙套管 DN25

1.名称:穿墙套管
2.材质:钢制
3.规格:DN25
4.填料材质:满足图纸设
计及施工规范要求，详见
图纸

个 5

14 031003003001
静态平衡阀 DN5
0

1.名称:静态平衡阀
2.安装部位:热力入口
3.材质:铜制
4.规格:DN50
5.连接形式:螺纹连接
6.:满足图纸设计及施工
规范要求

个 2

15 031005002001 钢制散热器
1.钢制三柱高度770型散
热器（6片/组）
2.壁挂

组 1

16 031005002002 钢制散热器
1.钢制三柱高度770型散
热器（24片/组）
2.壁挂

组 3

17 031005002003 钢制散热器
1.钢制三柱高度770型散
热器（22片/组）
2.壁挂

组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程

标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建
设项目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

18 031005002004 钢制散热器
1.钢制三柱高度770型散
热器（20片/组）
2.壁挂

组 16

19 030108003001
卫生间通风器安
装

1.名称:卫生间通风器BLD
-140
2.型号:电机功率：25w 
风量：400m³/h

台 1

20 030702001001 碳钢通风管道
1.名称：镀锌风管
2.材质：DN100
3.形状：圆形

m2 0.01

21 031009001001 采暖工程系统调
试

系统 1

22 030704001001
通风工程检测、
调试

系统 1

分部小计

措施项目

23 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程 标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程 标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：采暖工程 标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖工程 标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 电锅炉 台 1 21800 21800

合计 21800

总合计 21800



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程 标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程 标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：采暖工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 型钢(综合) kg

2 焊接钢管 m DN50

3 镀锌钢管 m DN25

4 镀锌钢管 m DN32

5 镀锌钢管 m DN40

6 镀锌钢管 m DN50

7 采暖室内镀锌钢管螺纹管件 个 DN25

8 采暖室内镀锌钢管螺纹管件 个 DN32

9 采暖室内镀锌钢管螺纹管件 个 DN50

10 黑玛钢活接头 个 DN25

11 散热器托钩(带膨胀螺栓) 个

12 电锅炉 台

13 其他材料费 元

14 预制直埋保温管 DN50 m

15 温控阀 个 DN25

16 静态平衡阀 DN50 个 尔约阀门
四川川蝶阀
门有限公司
内蒙办事处

17
钢制散热器(柱式) （20片/
组） 组

18
钢制散热器(柱式) （22片/
组） 组

19
钢制散热器(柱式) （24片/
组） 组

20
钢制散热器(柱式) （6片/
组） 组



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建
设项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001 PP-R管 De20

1.名称:PP-R管
2.安装部位:室内
3.介质:给水
4.规格:De20
5.连接形式:热熔连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗，满足图纸
设计及施工规范要求，详
见图纸

m 2.3

2 031001006003 PP-R管 De40

1.名称:PP-R管
2.安装部位:室内
3.介质:给水
4.规格:De40
5.连接形式:热熔连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗，满足图纸
设计及施工规范要求，详
见图纸

m 6.65

3 031002001001 管道支架

1.材质:型钢
2.管架形式:满足图纸设
计及施工规范要求，详见
图纸

kg 3.82

4 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:樟丹防锈漆
、灰色调和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
各两道

kg 3.82

5 031208002001 管道绝热
1.绝热材料品种:离心玻
璃棉保温
2.绝热厚度:50mm

m3 0.11

6 031003001001 闸阀 DN40

1.名称:闸阀
2.材质:铸钢
3.规格:DN40
4.连接形式:螺纹连接

个 1

7 031003001002 止回阀 DN40

1.名称:止回阀
2.材质:铜制
3.规格:DN40
4.连接形式:螺纹连接

个 1

8 031003001003
自动排气阀 DN2
5

1.名称:自动排气阀
2.材质:铜制
3.规格:DN25
4.连接形式:螺纹连接

个 1

9 031001005001 铸铁管
1.安装部位:室内
2.介质:铸铁管

m 5.85

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建
设项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.材质、规格:DN150
4.接口材料:不锈钢卡箍
连接

10 031001006005 塑料管
1.材质、规格:塑料排水
管PVC-U-De110
2.连接形式:粘接

m 2

11 031001006006 塑料管
1.材质、规格:塑料排水
管PVC-U-De50
2.连接形式:粘接

m 1.2

12 031004006001 大便器

1.名称:蹲式大便器
2.类型:带水箱
3.附件名称、数量:含安
装此洁具的所有附件，具
体详见图纸及规范

组 1

13 031004003001 洗脸盆

1.名称:洗手盆
2.类型:冷水
3.附件名称、数量:含安
装此洁具的所有附件，具
体详见图纸及规范

组 1

14 031004014001 地漏 1.材质:地漏
2.型号、规格:DN100

个 2

15 031004014002 清扫口
1.材质:清扫口
2.型号、规格:De110

个 1

16 011702031001 化粪池 玻璃钢化粪池30m3 m3 30

分部小计

措施项目

17 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程 标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程 标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：蔡木山乡上都河村防火指挥部建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：给排水工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 橡胶密封圈(排水) 个 DN150

2 六角螺栓带螺母、垫圈 套 M14× 90

3 地漏 个 DN100

4 地面扫除口 个 DN110

5 角型阀(带铜活) 个 DN15

6 瓷蹲式大便器低水箱及配件 套

7 室内柔性排水铸铁管管件(
机械接口) 个 DN150

8 室内塑料给水管热熔管件 个 DN40

9 法兰压盖 个 DN150

10 洗脸盆 个

11 瓷蹲式大便器 个

12 自动排气阀 个 DN25

13 其他材料费 元

14 玻璃钢化粪池 m3

15 带铝箔离心玻璃棉管壳 m3

16 柔性铸铁排水管 DN150 m

17 PP-R管 De40 m

18 PVC-U-De110 m

19 闸阀 DN40 个

20 止回阀 DN40 个
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