
多伦县蔡木山乡砧子山
村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及
配套附属设施项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施
及配套附属设施项目

序号 单位工程名称 合计

1 制棒车间

1.1 制棒车间-土石方工程

1.2 制棒车间-建筑工程

1.3 制棒车间-消火栓给水工程

1.4 制棒车间-电气工程

2 废棒粉碎车间

2.1 废棒粉碎车间-土石方工程

2.2 废棒粉碎车间-建筑工程

2.3 制棒车间-消火栓工程

3 附属工程及设备

3.1 室外硬化及附属

3.2 设备工程

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-土石方工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农
业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配
套附属设施项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001002 平整场地 m2 950

2 010101001001 钎探 m2 96.08

3 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
、工程量含工作面及放坡 m3 688.48

4 010103001001 回填方 1.密实度要求:夯填 m3 479.17

5 010103002001 余方弃置
1.运距:施工单位自行考
虑

m3 209.3

分部小计

措施项目

6 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-土石方工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：制棒车间-土石方工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：制棒车间-土石方工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：制棒车间-土石方工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：制棒车间-土石方工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：制棒车间-土石方工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：制棒车间-土石方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌铁丝综合 kg

2 草袋 m2

3 钢钎 kg φ22~25

4 砂子中粗砂 m3

5 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

6 枕木 m3

7 水 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-建筑工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农
业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配
套附属设施项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010401004001 多孔砖墙240

1.砖品种、规格、强度等
级:多孔砖
2.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 7.22

2 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15

m3 14.77

3 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 35.62

4 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 7.52

5 010503002001 矩形梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 20.08

6 01B003 玻璃钢储水罐 m3 20

7 010507004001 坡道 12J9-1-97-3 m2 32.4

8 010802002001 彩钢板门 m2 72

9 010807001001 金属窗 塑钢窗 m2 60

10 010901002001 型材屋面

1、150mm厚岩棉夹芯板,
上铁皮0.5mm,
下铁皮0.5mm(专业厂家制
作安装)

m2 842

11 010901003001 阳光板屋面 m2 164.8

12 010605002001 钢板墙板

1、150mm厚岩棉夹芯板,
内铁皮0.5mm,
   外铁皮0.5mm(专业厂
家制作安装)

m2 567

13 011102003001 块料楼地面

1、50厚C20细石混凝土地
面
2.30cm山皮石垫层
3、素土夯实

m2 880.96

14 040201022001 排水沟
净内50cm*50cm;盖铸铁篦
子

m 10

15 011204003001 外墙面 水泥砂浆勾缝 m2 30.36

16 011204003002 内墙面 水泥砂浆勾缝 m2 30

17 010515001001 现浇构件钢筋
现浇构件 带肋钢筋HRB40
0以内 直径≤18mm

t 3.158

18 010515001002 现浇构件钢筋
现浇构件 带肋钢筋HRB40
0以内 直径≤25mm t 1.326

19 010515001003 现浇构件钢筋 箍筋 带肋钢筋HRB400以
上 直径≤10mm

t 2.075

20 01051600300 机械连 电渣压力焊接 ≤φ3 个 228

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-建筑工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农
业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配
套附属设施项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 接 2

21 010516003002 机械连接
直螺纹钢筋接头 钢筋直
径≤20mm 个 72

22 010516001001 地脚螺栓 t 0.24992

23 010603001001 实腹钢柱 制作、安装、除锈 t 6.54

24 010604001001 钢梁 制作、安装、除锈 t 9.558

25 011003003001 防腐涂料

底层环氧铁红底涂料2遍6
0μm,中间层环氧云铁中
间涂料1遍70μm,
面层环氧、聚氨酯、丙烯
酸环氧、丙烯酸聚氨酯等
面涂料2遍70μm,
涂层总厚度200μm.涂层
质量及厚度的检查方法应
按现行国家标准《漆膜附
着力测定法》

m2 462

26 010606001001 钢支撑、钢拉条 XG制作、安装、除锈 t 3.5400078

27 011003003002 防腐涂料

底层环氧铁红底涂料2遍6
0μm,中间层环氧云铁中
间涂料1遍70μm,
面层环氧、聚氨酯、丙烯
酸环氧、丙烯酸聚氨酯等
面涂料2遍70μm,
涂层总厚度200μm.涂层
质量及厚度的检查方法应
按现行国家标准《漆膜附
着力测定法》

m2 80.304

28 010606001002 钢支撑、钢拉条 ZC制作、安装、除锈 t 0.2664

29 010606001003 钢支撑、钢拉条 SC制作、安装、除锈 t 0.4595

30 010606002001 镀锌檩条 制作、安装、除锈 t 14.5093

31 010606001004 钢支撑、钢拉条 撑杆、拉条、YC制作安装 t 0.6855827
2

32 010606001005 钢支撑、钢拉条 YC制作、安装、除锈 t 0.2262

33 040901010001 高强螺栓 套 368

34 040901010002 花篮螺栓 套 24

分部小计

措施项目

35 011701001001 综合脚手架 m2 950

36 011703001001 垂直运输 m2 950

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-建筑工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农
业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配
套附属设施项目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

37 011702001001 独立基础 m2 80.64

38 011702001002 垫层 m2 23.367

39 011702002001 矩形柱 m2 46.17

40 011702006001 矩形梁 m2 170.366

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-建筑工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：制棒车间-建筑工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：制棒车间-建筑工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：制棒车间-建筑工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：制棒车间-建筑工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：制棒车间-建筑工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：制棒车间-建筑工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 钢筋HRB400以内 kg φ12~φ18

2 钢筋HRB400以内 kg φ20~φ25

3 钢筋HRB400以上 kg φ10以内

4 圆钢综合 t

5 角钢(综合) t

6 热轧薄钢板综合 t

7 中厚钢板综合 t

8 工字铝综合 m

9 山皮石 m3

10 阳光板 m2

11 彩钢夹芯板-墙面150 m2 δ75

12 彩钢夹芯板 m2 δ150

13 彩钢板门 m2

14 塑钢平开窗(含5mm玻璃) m2

15 焊接钢管综合 t

16 复合模板 m2

17 玻璃钢储水罐 m3

18 预拌混凝土 m3 C15

19 预拌混凝土 m3 C30

20 预拌细石混凝土 m3 C20



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-消火栓给水工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农
业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配
套附属设施项目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消火栓

1 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌
钢管、DN100
3.连接形式:沟槽式连接
4.含管件及卡箍
5.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验、水冲洗
6.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

m 86.7

2 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌
钢管、DN100
3.连接形式:沟槽式连接
4.含管件及卡箍
5.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验、水冲洗
6.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

m 9.2

3 030901010001 室内消火栓

1.安装方式:消火栓
2.型号、规格:DN65 1800
*700*180
3.附件材质、规格:水枪
为￠19mm,水龙带、消防
软管卷盘、报警按钮
4.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

套 4

4 030901013001 灭火器

1.形式:手提式干粉磷酸
铵盐火灭器
2.规格、型号:MF/ABC3
3.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

具 12

5 031003001001 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.规格:DN25
3.连接形式:丝接
4.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

个 2

6 031003001002 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.规格:DN20
3.连接形式:丝接
4.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

个 3

7 031003003001 焊接法兰阀门
1.名称:闸阀
2.材质:钢制
3.规格:DN100

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-消火栓给水工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农
业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配
套附属设施项目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.连接形式:螺纹连接
5.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

8 031003003002 焊接法兰阀门

1.名称:止回阀
2.材质:钢制
3.规格:DN100
4.连接形式:螺纹连接
5.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

个 2

9 031003003003 焊接法兰阀门

1.名称:蝶阀
2.材质:钢制
3.规格:DN100
4.连接形式:螺纹连接
5.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

个 5

10 031003003004 焊接法兰阀门

1.类型:蝶阀
2.材质:钢制
3.规格:DN65
4.连接形式:法兰连接
5.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

个 3

11 031002001001 管道支架

1.材质:管道支架
2.管架形式:吊托架
3.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

kg 50.01

12 030905002001
水灭火控制装置
调试

1.系统形式:消火栓灭火
系统

点 4

分部小计

给水

13 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:聚丙烯PP-
R管、De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
6.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

m 11.7

14 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:聚丙烯PP-
R管、De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计

m 19.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-消火栓给水工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农
业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配
套附属设施项目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

要求:水压试验、水冲洗
6.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

15 031002001002 管道支架

1.材质:管道支架
2.管架形式:吊托架
3.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

kg 8.02

16 031003001003 螺纹阀门

1.名称:闸阀
2.规格:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

个 2

分部小计

措施项目

17 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-消火栓给水工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：制棒车间-消火栓给水工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：制棒车间-消火栓给水工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：制棒车间-消火栓给水工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：制棒车间-消火栓给水工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：制棒车间-消火栓给水工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：制棒车间-消火栓给水工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 型钢(综合) kg

2 六角螺栓带母带垫 套 M16× 85~140

3 低碳钢焊条 kg J422 φ3.2

4 内外壁热浸镀锌钢管 m DN100

5 给水室内镀锌钢管沟槽管件 个 DN100

6 卡箍连接件(含胶圈) 套 DN100

7 其他材料费 元

8 聚丙烯PP-R管、De32 m

9 聚丙烯PP-R管、De25 m

10 闸阀 DN100 个

11 止回阀 DN100 个

12 蝶阀 DN100 个

13 蝶阀 DN65 个

14 截止阀 DN20 个 DN20

15 截止阀 DN25 个 DN25

16 闸阀 DN32 个

17 碳钢平焊法兰 DN100 片

18 碳钢平焊法兰 DN65 片

19 手提式磷酸铵干粉灭火器 个 MF/ABC3

20 消火栓 套
型号、规格:DN6
5 1800*700*240



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-电气工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农
业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配
套附属设施项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030404004001 低压开关柜(屏
）

1.名称:低压开关柜
2.型号:AZ1、AZ2、AZ3、
AZ4
3.安装方式:落地安装
4.基础型钢形式、规格:1
0号槽钢采用沿周边断续
焊接固定,抬高400mm
5.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

台 4

2 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:ZMX
3.规格:500*700*180
4.安装方式:墙壁暗装下
皮距离地面1.2米
5.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

台 1

3 030404017003 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:SJX
3.规格:400*500*180
4.安装方式:墙壁暗装下
皮距离地面1.5米
5.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

台 1

4 030404017004 配电箱

1.名称:应急照明配电箱
2.型号:AEX
3.规格:450*600*180
4.安装方式:嵌墙明装，
距离地面1.5米
5.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

台 1

5 030404017005 配电箱

1.名称:排污泵配电箱
2.型号:PWX
3.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

台 1

6 030404017006 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:ZL1
3.规格:400*500*180
4.安装方式:墙壁暗装下
皮距离地面1.5米
5.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

台 1

7 030412002001 工厂灯
1.名称:LED工厂灯
2.规格:100W
3.安装形式:吊链安装

套 52

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-电气工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农
业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配
套附属设施项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

8 030412001002 普通灯具

1.名称:LED节能壁灯
2.规格:50W
3.安装形式:墙壁安装 距
地1.8m
4.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

套 3

9 030404035001 插座

1.名称:单相二、三孔插
座
2.材质:安全
3.规格:250V 16A
4.安装方式:墙上暗装,底
距地0.5米
5.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

套 17

10 030412001003 普通灯具

1.名称:安全出口标志灯
2.型号:LED光源
3.规格:3W 中型
4.安装形式:墙壁安装，
门上0.1米，无墙处，距
地3.0米吊装
5.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

套 3

11 030412001004 普通灯具

1.名称:应急灯
2.型号:LED光源
3.规格:10W 
4.安装形式:墙壁安装，
距地2.4米
5.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

套 8

12 030412001005 普通灯具

1.名称:疏散指示灯
2.型号:LED光源
3.规格:3W 中型
4.安装形式:墙壁安装，
门上0.1米，无墙处，距
地3.0米吊装
5.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

套 6

13 030411003001 桥架

1.名称:电缆桥架
2.规格:300x100
3.材质:钢制
4.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

m 60.4

14 030411003002 桥架 1.名称:电缆桥架 m 4.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-电气工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农
业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配
套附属设施项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:150x100
3.材质:钢制
4.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

15 030413001001 铁构件

1.名称:桥架支吊架
2.材质:铁构件
3.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

kg 51.62

16 030411001001 配管

1.名称:钢管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC100
4.配置形式:暗配
5.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

m 25

17 030411001002 配管

1.名称:钢管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC20
4.配置形式:暗配
5.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

m 208.8

18 030411001003 配管

1.名称:配管
2.材质:套接紧定式镀锌
钢导管
3.规格:JDG20
4.配置形式:暗配
5.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

m 257.35

19 030411001004 配管

1.名称:配管
2.材质:套接紧定式镀锌
钢导管
3.规格:JDG25
4.配置形式:暗配
5.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

m 237.9

20 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22
3.规格:3*240+1*120
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:桥架
内敷设、室内
6.电压等级(kV):1KV
7.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

m 51.25

21 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV22

个 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-电气工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农
业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配
套附属设施项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.规格:240mm2
4.材质、类型:铜芯、干
包式终端头
5.安装部位:户内
6.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

22 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJV
3.规格:5*6
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:桥架
内敷设
6.电压等级(kV):1KV
7.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

m 175.17

23 030408006002 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZ-YJV
3.规格:6mm2
4.材质、类型:铜芯 干包
式终端头
5.安装部位:户内
6.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

个 6

24 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJV
3.规格:3*4
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:桥架
内敷设
6.电压等级(kV):1KV
7.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

m 16.4

25 030408006003 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZ-YJV
3.规格:4mm2
4.材质、类型:铜芯 干包
式终端头
5.安装部位:户内
6.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

个 2

26 030408001005 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-FSYJV
3.规格:4*6
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:桥架
内敷设

m 17.63

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-电气工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农
业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配
套附属设施项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6.电压等级(kV):1KV
7.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

27 030408001006 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJV
3.规格:4*6
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:桥架
内敷设
6.电压等级(kV):1KV
7.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

m 32.39

28 030408006004 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZ-YJV
3.规格:6mm2
4.材质、类型:铜芯 干包
式终端头
5.安装部位:户内
6.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

个 12

29 030411004001 配线

1.名称:交联聚乙烯绝缘
电线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BV
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯
6.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

m 1299.9

30 030411004002 配线

1.名称:交联聚乙烯绝缘
电线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BV
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯
6.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

m 885

31 030411004003 配线

1.名称:交联聚乙烯绝缘
电线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZN-RVS
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯
6.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

m 247.05

32 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 68

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-电气工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农
业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配
套附属设施项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质:金属
3.安装形式:暗装
4.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

33 030411006002 开关盒

1.名称:开关盒
2.材质:金属
3.安装形式:暗装
4.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

个 17

34 030414002001 送配电装置系统

1.名称:送配电装置系统
2.电压等级(kV):1 KV以
下
3.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

系统 1

分部小计

防雷接地

35 030409003001 避雷引下线

1.名称:避雷引下线
2.安装形式:与结构钢柱
焊接以下至基础
3.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

m 48.9

36 030409002001 接地母线

1.名称:接地母线
2.材质:不锈钢扁钢
3.规格:-40*4
4.安装部位:户内
5.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

m 144.8

37 030409002002 接地母线

1.名称:接地母线
2.材质:热镀锌扁钢
3.规格:-40*4
4.安装部位:户内
5.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

m 122.5

38 030409008002
等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位联结箱
2.材质:400*400*180
3.规格:墙壁暗装,距地0.
5m
4.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

台 1

39 030414011001 接地装置

1.名称:接地装置调试
2.类别:接地网
3.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

系统 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-电气工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农
业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配
套附属设施项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

40 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-电气工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：制棒车间-电气工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：制棒车间-电气工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：制棒车间-电气工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：制棒车间-电气工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：制棒车间-电气工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：制棒车间-电气工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌扁钢综合 kg

2 不锈钢扁钢综合 kg

3 镀锌钢管 m DN20

4 JDG管 m 20

5 镀锌钢管 m DN100

6 JDG管 m 25

7 镀锡裸铜软绞线 kg TJRX16mm2

8 交联聚乙烯绝缘电线 m WDZ-BV— 2.5mm2

9 交联聚乙烯绝缘电线 m 鑫圣
哈尔滨交联
电力电缆制
造有限公司

WDZN-RVS— 2.5
mm2

10 铜芯绝缘电线 m WDZ-BV4mm2

11 铜芯塑料绝缘电线 m BV-2.5mm2

12 铜芯塑料绝缘软电线 m BVR-4mm2

13 铜接线端子 个 DT-240

14 LED工厂灯 100W 套

15 应急灯 套 型号:ZX-ZFJC，
规格:DC36V 6W

16 电力电缆 YJV22 3*240+1*1
20 m

17 电力电缆 WDZ-YJV-5*6 m

18 电力电缆 WDZ-YJV-4*6 m

19 电缆桥架 300*100 m

20 低压开关柜 AZ1、AZ2、AZ3
、AZ4 台



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：废棒粉碎车间-土石方工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农
业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配
套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001002 平整场地 m2 250

2 010101001001 钎探 m2 46.2

3 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
、工程量含工作面及放坡 m3 276.7

4 010103001001 回填方 1.密实度要求:夯填 m3 241.9

5 010103002001 余方弃置 1.运距:暂定5km以内 m3 34.8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：废棒粉碎车间-土石方工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：废棒粉碎车间-土石方工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：废棒粉碎车间-土石方工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：废棒粉碎车间-土石方工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：废棒粉碎车间-土石方工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：废棒粉碎车间-土石方工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：废棒粉碎车间-土石方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 钢钎 kg φ22~25

2 砂子中粗砂 m3

3 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

4 水 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：废棒粉碎车间-建筑工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农
业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配
套附属设施项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15

m3 4.62

2 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 15.96

3 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 3.36

4 010503002001 矩形梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 9.37

5 010802002001 彩板门 m2 25

6 010807001001 金属窗 塑钢窗 m2 7.2

7 010901002001 型材屋面 0.6厚彩钢单板墙板 m2 273.5

8 010605002001 钢板墙板 0.6厚彩钢单板墙板 m2 386.3

9 010515001001 现浇构件钢筋
现浇构件 带肋钢筋HRB40
0以内 直径≤18mm

t 1.445

10 010515001002 现浇构件钢筋
现浇构件 带肋钢筋HRB40
0以内 直径≤25mm t 0.648

11 010515001003 现浇构件钢筋 箍筋 带肋钢筋HRB400以
上 直径≤10mm

t 1.005

12 010516003001 机械连接 电渣压力焊接 ≤φ32 个 120

13 010516003002 机械连接
直螺纹钢筋接头 钢筋直
径≤20mm

个 36

14 010516001001 地脚螺栓 t 0.12496

15 010603001001 实腹钢柱 制作、安装、除锈 t 2.282

16 010604001001 钢梁 制作、安装、除锈 t 2.948

17 011003003001 防腐涂料

底层环氧铁红底涂料2遍6
0μm,中间层环氧云铁中
间涂料1遍70μm,
面层环氧、聚氨酯、丙烯
酸环氧、丙烯酸聚氨酯等
面涂料2遍70μm,
涂层总厚度200μm.涂层
质量及厚度的检查方法应
按现行国家标准《漆膜附
着力测定法》

m2 149

18 010606001001 钢支撑、钢拉条 XG制作、安装、除锈 t 1.08756

19 011003003002 防腐涂料

底层环氧铁红底涂料2遍6
0μm,中间层环氧云铁中
间涂料1遍70μm,
面层环氧、聚氨酯、丙烯
酸环氧、丙烯酸聚氨酯等

m2 28.68

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：废棒粉碎车间-建筑工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农
业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配
套附属设施项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

面涂料2遍70μm,
涂层总厚度200μm.涂层
质量及厚度的检查方法应
按现行国家标准《漆膜附
着力测定法》

20 010606001002 钢支撑、钢拉条 ZC制作、安装、除锈 t 0.1149

21 010606001003 钢支撑、钢拉条 SC制作、安装、除锈 t 0.1149

22 010606002001 镀锌檩条 制作、安装、除锈 t 5.4126

23 010606001004 钢支撑、钢拉条 撑杆、拉条、YC制作安装 t 0.2833664

24 010606001005 钢支撑 YC制作、安装、除锈 t 0.0603

25 040901010001 高强螺栓 套 96

26 040901010002 花篮螺栓 套 8

分部小计

措施项目

27 011701001001 综合脚手架 m2 250

28 011703001001 垂直运输 m2 250

29 011702001001 独立基础 m2 38.2

30 011702001002 垫层 m2 8.6

31 011702002001 矩形柱 m2 22.26

32 011702006001 矩形梁 m2 80.08

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：废棒粉碎车间-建筑工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：废棒粉碎车间-建筑工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：废棒粉碎车间-建筑工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：废棒粉碎车间-建筑工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：废棒粉碎车间-建筑工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：废棒粉碎车间-建筑工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：废棒粉碎车间-建筑工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 钢筋HRB400以内 kg φ12~φ18

2 钢筋HRB400以内 kg φ20~φ25

3 钢筋HRB400以上 kg φ10以内

4 圆钢综合 t

5 角钢(综合) t

6 热轧薄钢板综合 t

7 中厚钢板综合 t

8 压型彩钢板 m2 δ0.5

9 压型钢板 m2 δ0.5

10 六角螺栓 kg

11 低碳钢焊条综合 kg

12 板枋材 m3

13 彩钢板门 m2

14 塑钢平开窗(含5mm玻璃) m2

15 聚氨酯磁漆 kg

16 玻璃胶 支

17 焊接钢管综合 t

18 复合模板 m2

19 预拌混凝土 m3 C15

20 预拌混凝土 m3 C30



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-消火栓工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农
业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配
套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030901013001 灭火器

1.形式:手提式干粉磷酸
铵盐火灭器
2.规格、型号:MF/ABC3
3.其他详见设计图纸并符
合相关规范要求

具 4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-消火栓工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：制棒车间-消火栓工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：制棒车间-消火栓工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：制棒车间-消火栓工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：制棒车间-消火栓工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：制棒车间-消火栓工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：制棒车间-消火栓工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 棉纱头 kg

2 其他材料费 元

3 手提式磷酸铵干粉灭火器 个 MF/ABC3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外硬化及附属
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农
业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配
套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040202001001 路床(槽）整形 m2 500

2 040203007001 砂石路面
砂砾石摊铺(天然级配) 
厚度20cm m2 500

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外硬化及附属
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外硬化及附属
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 15000

2.1 专业工程暂估价 15000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 15000 —



暂列金额明细表

工程名称：室外硬化及附属
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外硬化及附属
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外硬化及附属
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 打井施工及水泵设备 15000

合    计 15000



规费、税金项目计价表

工程名称：室外硬化及附属
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：室外硬化及附属 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 天然砂石 m3

2 其他材料费 元



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农
业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配
套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 950000

2.1 专业工程暂估价 950000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 950000 —



暂列金额明细表

工程名称：设备工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备工程
标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食
用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第  1  页  共  3  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1
制棒设备及菌棒回收设
备

制棒设备及菌棒回
收设备
1、卧式10立方搅拌
罐：1台
2、龙门拌料机：1
台，翻料采用不低
于国标11千瓦（6极
）电机，行走采用
不低于750瓦双极减
速减速机，跨度不
低于6米，高度不低
于1.4米
3、一级提升机5米
：1台，采用不低于
5.5千瓦-6极电机
4、6工位分料机，
带观望台，走梯和
爬梯：1台，不低于
15千瓦/2台7.5千瓦
电机(配带两台硬齿
轮斜齿面减速机）
5、自动化无人套袋
装袋机，规格23*37
：4台，智能化物联
网，进口元器件，
安全保护系统，具
备手机操作和实时
监控，每小时装袋
量800左右。
6、不锈钢平行输送
带长3米，宽0.5米
：4台，加厚不锈钢
材，加厚4毫米pvc
表皮，两边不锈钢
工作台。
7、自动化配电柜：
1台，自动化模块化
控制柜，手机物联
控制，加软启动。
8、螺杆空压机：1
台，不低于15千瓦
永磁螺杆空压机加
储气罐，加冷干机
。
9、常压灭菌柜内碳
钢外不锈钢13米，
含一头开门：1台，
容积不低于68.77立
方米，内壁碳钢板
厚3mm折弯瓦楞板，
柜体底部钢板6mm

950000
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

厚，外壁不锈钢加
密岩棉净化板，灭
菌温度需达到105度
以上

10、电热一体微压
灭菌柜13米：1台，
容积不低于68.77立
方米，含一头开门
，内壁采用不小于4
mm的不锈钢板，外
壁不锈钢加密岩棉
净化板,双层底板，
底部底板厚度不小
于1厘米国标板材，
内部底板不小于5毫
米不锈钢板。灭菌
温度需可达110度，
电磁加热，电加热
启动时每小时不低
于600千瓦，水量可
循环利用。控制系
统。自动控制温度
、压力、灭菌时间
。具备远程手机实
时监控操作功能，
一键启动。
11、专用灭菌架：2
6台，长2.1米，宽0
.95米，高2米，2层
,热镀锌材质,热镀
锌焊接工艺。
12、一吨蒸发量环
保锅炉：1台，炉膛
内壁厚度不小于8毫
米,外壁厚度不小于
6毫米,需使用锅炉
专用板材和专用无
缝管。配备余热回
收和除尘系统。
13、废菌袋分离机
主机：1台，功率不
低于28千瓦,旋转式
，每小时产能不低
于20吨
14、分离机主料斗
：1台，长2.8米，
宽2.2米，斗深不小
于1米（铲车上料）
；功率不低于3千瓦
，配带变频系
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
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序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

统，可以调节速度
。
15、分离机输送带
：1台，长6.5米，
宽1.2米，高2.2米
，配带不低于5.5千
瓦6极电机
16.电动升降输送带
：2台，长10米，可
调节高度，带加大
承重轮（实心轮）
。
17.液压打包机：1
台，30吨双缸加固
版，不低于11千瓦
功率。
18.深化包含但不限
于以上设备，必须
满足实际使用；包
括设备采购、运输
、安装等一切费用
（满足甲方及使用
单位要求且采购金
额不得超暂估金额
）

合    计 950000
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注
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