

多伦县蔡木山乡砬子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及
配套附属设施项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

工程项目综合汇总表

工程名称：多伦县蔡木山乡砬子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-土石方工程

标段：多伦县蔡木山乡砬子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-土石方工程 标段：多伦县蔡木山乡砬子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 3 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 4 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 7 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 8 | 011707002002 | 白天在地下室施工增 加费 | | | | | | |
| 9 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：制棒车间-土石方工程

标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：制棒车间-土石方工程

标段：多伦县蔡木山乡砬子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：制棒车间-土石方工程

标段：多伦县蔡木山乡砬子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 制棒车间-土石方工程

标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计费率(%) | 金额（元） |
|-----|--------|---|------|--------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：制棒车间-土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-建筑工程
 标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目
 第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|--|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 010401004001 | 多孔砖墙240 | 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 | 7.22 | | | |
| 2 | 010501001001 | 垫层 | 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 | m3 | 14.77 | | | |
| 3 | 010501003001 | 独立基础 | 1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 | m3 | 35.62 | | | |
| 4 | 010502001001 | 矩形柱 | 1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 | m3 | 7.52 | | | |
| 5 | 010503002001 | 矩形梁 | 1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 | m3 | 20.08 | | | |
| 6 | 01B003 | 玻璃钢储水罐 | | m3 | 20 | | | |
| 7 | 010507004001 | 坡道 | 12J9-1-97-3 | m2 | 32.4 | | | |
| 8 | 010802002001 | 彩钢板门 | | m2 | 72 | | | |
| 9 | 010807001001 | 金属窗 | 塑钢窗 | m2 | 60 | | | |
| 10 | 010901002001 | 型材屋面 | 1、150mm厚岩棉夹芯板,上铁皮0.5mm,下铁皮0.5mm(专业厂家制作安装) | m2 | 842 | | | |
| 11 | 010901003001 | 阳光板屋面 | | m2 | 164.8 | | | |
| 12 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1、150mm厚岩棉夹芯板,内铁皮0.5mm,外铁皮0.5mm(专业厂家制作安装) | m2 | 567 | | | |
| 13 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、50厚C20细石混凝土地面 2. 30cm山皮石垫层 3、素土夯实 | m2 | 880.96 | | | |
| 14 | 040201022001 | 排水沟 | 净内50cm*50cm;盖铸铁篦子 | m | 10 | | | |
| 15 | 011204003001 | 外墙面 | 水泥砂浆勾缝 | m2 | 30.36 | | | |
| 16 | 011204003002 | 内墙面 | 水泥砂浆勾缝 | m2 | 30 | | | |
| 17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm | t | 3.158 | | | |
| 18 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤25mm | t | 1.326 | | | |
| 19 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 带肋钢筋HRB400以上 直径≤10mm | t | 2.075 | | | |
| 20 | 01051600300 | 机械连 | 电渣压力焊接 ≤φ3 | 个 | 228 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-建筑工程

标段：多伦县蔡木山乡砬子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|---|------|------------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | 1 | 接 | 2 | | | | | |
| 21 | 010516003002 | 机械连接 | 直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤20mm | 个 | 72 | | | |
| 22 | 010516001001 | 地脚螺栓 | | t | 0.24992 | | | |
| 23 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 制作、安装、除锈 | t | 6.54 | | | |
| 24 | 010604001001 | 钢梁 | 制作、安装、除锈 | t | 9.558 | | | |
| 25 | 011003003001 | 防腐涂料 | 底层环氧铁红底涂料2遍60μm,中间层环氧云铁中间涂料1遍70μm,面层环氧、聚氨酯、丙烯酸环氧、丙烯酸聚氨酯等面涂料2遍70μm,涂层总厚度200μm.涂层质量及厚度的检查方法应按现行国家标准《漆膜附着力测定法》 | m2 | 462 | | | |
| 26 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | XG制作、安装、除锈 | t | 3.5400078 | | | |
| 27 | 011003003002 | 防腐涂料 | 底层环氧铁红底涂料2遍60μm,中间层环氧云铁中间涂料1遍70μm,面层环氧、聚氨酯、丙烯酸环氧、丙烯酸聚氨酯等面涂料2遍70μm,涂层总厚度200μm.涂层质量及厚度的检查方法应按现行国家标准《漆膜附着力测定法》 | m2 | 80.304 | | | |
| 28 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | ZC制作、安装、除锈 | t | 0.2664 | | | |
| 29 | 010606001003 | 钢支撑、钢拉条 | SC制作、安装、除锈 | t | 0.4595 | | | |
| 30 | 010606002001 | 镀锌檩条 | 制作、安装、除锈 | t | 14.5093 | | | |
| 31 | 010606001004 | 钢支撑、钢拉条 | 撑杆、拉条、YC制作安装 | t | 0.68558272 | | | |
| 32 | 010606001005 | 钢支撑、钢拉条 | YC制作、安装、除锈 | t | 0.2262 | | | |
| 33 | 040901010001 | 高强螺栓 | | 套 | 368 | | | |
| 34 | 040901010002 | 花篮螺栓 | | 套 | 24 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 35 | 011701001001 | 综合脚手架 | | m2 | 950 | | | |
| 36 | 011703001001 | 垂直运输 | | m2 | 950 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-建筑工程

标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-建筑工程

标段：多伦县蔡木山乡砬子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 5.5 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.3 | | | | |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| 6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 7 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 8 | 011707002002 | 白天在地下室施工增 加费 | | | | | | |
| 9 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：制棒车间-建筑工程

标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：制棒车间-建筑工程

标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：制棒车间-建筑工程

标段：多伦县蔡木山乡砬子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：制棒车间-建筑工程

标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 制棒车间-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-消火栓给水工程

标段：多伦县蔡木山乡砬子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|--|------|------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 消火栓 | | | | | | |
| 1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管、DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 含管件及卡箍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | m | 86.7 | | | |
| 2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管、DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 含管件及卡箍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | m | 9.2 | | | |
| 3 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1. 安装方式:消火栓 2. 型号、规格:DN65 1800*700*180 3. 附件材质、规格:水枪为Φ19mm,水龙带、消防软管卷盘、报警按钮 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | 套 | 4 | | | |
| 4 | 030901013001 | 灭火器 | 1. 形式:手提式干粉磷酸铵盐灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | 具 | 12 | | | |
| 5 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1. 类型:截止阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 6 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1. 类型:截止阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 7 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称:闸阀 2. 材质:钢制 3. 规格:DN100 | 个 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-消防栓给水工程

标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|--|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | | | | | |
| 8 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称:止回阀 2. 材质:钢制 3. 规格:DN100 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 9 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称:蝶阀 2. 材质:钢制 3. 规格:DN100 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 10 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型:蝶阀 2. 材质:钢制 3. 规格:DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 11 | 031002001001 | 管道支架 | 1. 材质:管道支架 2. 管架形式:吊托架 3. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | kg | 50.01 | | | |
| 12 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1. 系统形式:消防栓灭火系统 | 点 | 4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 给水 | | | | | | |
| 13 | 031001006001 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚丙烯PP-R管、De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | m | 11.7 | | | |
| 14 | 031001006002 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚丙烯PP-R管、De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 | m | 19.3 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-消火栓给水工程

标段：多伦县蔡木山乡砬子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 031302001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 1.2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 制棒车间-消火栓给水工程

标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：制棒车间-消火栓给水工程

标段：多伦县蔡木山乡砬子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：制棒车间-消火栓给水工程

标段：多伦县蔡木山乡砬子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 制棒车间-消火栓给水工程

标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计费率(%) | 金额（元） |
|--------|--------|---|------|--------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 制棒车间-消火栓给水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-电气工程

标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------|--|------|-----|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 强电 | | | | | | |
| 1 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1. 名称: 低压开关柜 2. 型号: AZ1、AZ2、AZ3、AZ4 3. 安装方式: 落地安装 4. 基础型钢形式、规格: 10号槽钢采用沿周边断续焊接固定, 抬高400mm 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | 台 | 4 | | | |
| 2 | 030404017001 | 配电箱 | 1. 名称: 配电箱 2. 型号: ZMX 3. 规格: 500*700*180 4. 安装方式: 墙壁暗装下皮距离地面1.2米 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030404017003 | 配电箱 | 1. 名称: 配电箱 2. 型号: SJX 3. 规格: 400*500*180 4. 安装方式: 墙壁暗装下皮距离地面1.5米 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030404017004 | 配电箱 | 1. 名称: 应急照明配电箱 2. 型号: AEX 3. 规格: 450*600*180 4. 安装方式: 嵌墙明装, 距离地面1.5米 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017005 | 配电箱 | 1. 名称: 排污泵配电箱 2. 型号: PWX 3. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 030404017006 | 配电箱 | 1. 名称: 配电箱 2. 型号: ZL1 3. 规格: 400*500*180 4. 安装方式: 墙壁暗装下皮距离地面1.5米 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030412002001 | 工厂灯 | 1. 名称: LED工厂灯 2. 规格: 100W 3. 安装形式: 吊链安装 | 套 | 52 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-电气工程

标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 2 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|---|------|------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | | | | | |
| 8 | 030412001002 | 普通灯具 | 1. 名称:LED节能壁灯 2. 规格:50W 3. 安装形式:墙壁安装 距地1.8m 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | 套 | 3 | | | |
| 9 | 030404035001 | 插座 | 1. 名称:单相二、三孔插座 2. 材质:安全 3. 规格:250V 16A 4. 安装方式:墙上暗装,底距地0.5米 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | 套 | 17 | | | |
| 10 | 030412001003 | 普通灯具 | 1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:LED光源 3. 规格:3W 中型 4. 安装形式:墙壁安装,门上0.1米,无墙处,距地3.0米吊装 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | 套 | 3 | | | |
| 11 | 030412001004 | 普通灯具 | 1. 名称:应急灯 2. 型号:LED光源 3. 规格:10W 4. 安装形式:墙壁安装,距地2.4米 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | 套 | 8 | | | |
| 12 | 030412001005 | 普通灯具 | 1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:LED光源 3. 规格:3W 中型 4. 安装形式:墙壁安装,门上0.1米,无墙处,距地3.0米吊装 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | 套 | 6 | | | |
| 13 | 030411003001 | 桥架 | 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:300x100 3. 材质:钢制 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | m | 60.4 | | | |
| 14 | 030411003002 | 桥架 | 1. 名称:电缆桥架 | m | 4.8 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-电气工程

标段：多伦县蔡木山乡砬子山村实施农
业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配
套附属设施项目

第 3 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------|--|----------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 2. 规格:150x100 3. 材质:钢制 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | | | | | |
| 15 | 030413001001 | 铁构件 | 1. 名称:桥架支吊架 2. 材质:铁构件 3. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | kg | 51.62 | | | |
| 16 | 030411001001 | 配管 | 1. 名称:钢管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC100 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | m | 25 | | | |
| 17 | 030411001002 | 配管 | 1. 名称:钢管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | m | 208.8 | | | |
| 18 | 030411001003 | 配管 | 1. 名称:配管 2. 材质:套接紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | m | 257.35 | | | |
| 19 | 030411001004 | 配管 | 1. 名称:配管 2. 材质:套接紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | m | 237.9 | | | |
| 20 | 030408001001 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:3*240+1*120 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:桥架内敷设、室内 6. 电压等级(kV):1KV 7. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | m | 51.25 | | | |
| 21 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV22 | 个 | 10 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-电气工程

标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农
业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配
套附属设施项目

第 4 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------|---|----------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 3. 规格:240mm ² 4. 材质、类型:铜芯、干包式终端头 5. 安装部位:户内 6. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | | | | | |
| 22 | 030408001002 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJV 3. 规格:5*6 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:桥架内敷设 6. 电压等级(kV):1KV 7. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | m | 175.17 | | | |
| 23 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZ-YJV 3. 规格:6mm ² 4. 材质、类型:铜芯 干包式终端头 5. 安装部位:户内 6. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 24 | 030408001003 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJV 3. 规格:3*4 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:桥架内敷设 6. 电压等级(kV):1KV 7. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | m | 16.4 | | | |
| 25 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZ-YJV 3. 规格:4mm ² 4. 材质、类型:铜芯 干包式终端头 5. 安装部位:户内 6. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 26 | 030408001005 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-FSYJV 3. 规格:4*6 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:桥架内敷设 | m | 17.63 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-电气工程

标段：多伦县蔡木山乡砬子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 5 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------|---|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 6. 电压等级(kV):1KV 7. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | | | | | |
| 27 | 030408001006 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJV 3. 规格:4*6 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:桥架内敷设 6. 电压等级(kV):1KV 7. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | m | 32.39 | | | |
| 28 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZ-YJV 3. 规格:6mm ² 4. 材质、类型:铜芯 干包式终端头 5. 安装部位:户内 6. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | 个 | 12 | | | |
| 29 | 030411004001 | 配线 | 1. 名称:交联聚乙烯绝缘电线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | m | 1299.9 | | | |
| 30 | 030411004002 | 配线 | 1. 名称:交联聚乙烯绝缘电线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BV 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | m | 885 | | | |
| 31 | 030411004003 | 配线 | 1. 名称:交联聚乙烯绝缘电线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-RVS 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | m | 247.05 | | | |
| 32 | 030411006001 | 接线盒 | 1. 名称:接线盒 | 个 | 68 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-电气工程

标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 6 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|---|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 2. 材质:金属 3. 安装形式:暗装 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | | | | | |
| 33 | 030411006002 | 开关盒 | 1. 名称:开关盒 2. 材质:金属 3. 安装形式:暗装 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | 个 | 17 | | | |
| 34 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1 KV以下 3. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 防雷接地 | | | | | | |
| 35 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:与结构钢柱焊接以下至基础 3. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | m | 48.9 | | | |
| 36 | 030409002001 | 接地母线 | 1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:户内 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | m | 144.8 | | | |
| 37 | 030409002002 | 接地母线 | 1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:户内 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | m | 122.5 | | | |
| 38 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称:总等电位联结箱 2. 材质:400*400*180 3. 规格:墙壁暗装,距地0.5m 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030414011001 | 接地装置 | 1. 名称:接地装置调试 2. 类别:接地网 3. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求 | 系统 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-电气工程

标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-电气工程

标段：多伦县蔡木山乡砬子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 031302001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 1.2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：制棒车间-电气工程

标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：制棒车间-电气工程

标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：制棒车间-电气工程

标段：多伦县蔡木山乡砬子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：制棒车间-电气工程

标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|-----|--------|---|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 制棒车间-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：废棒粉碎车间-土石方工程 标段：多伦县蔡木山乡砬子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 3 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 4 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 7 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 8 | 011707002002 | 白天在地下室施工增 加费 | | | | | | |
| 9 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：废棒粉碎车间-土石方工程

标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：废棒粉碎车间-土石方工程

标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：废棒粉碎车间-土石方工程

标段：多伦县蔡木山乡砬子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：废棒粉碎车间-土石方工程

标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|--------|--------|---|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：废棒粉碎车间-土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：废棒粉碎车间-建筑工程

标段：多伦县蔡木山乡砬子山村实施农
业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配
套附属设施项目

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|---|----------|---------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 010501001001 | 垫层 | 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 | m3 | 4.62 | | | |
| 2 | 010501003001 | 独立基础 | 1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 | m3 | 15.96 | | | |
| 3 | 010502001001 | 矩形柱 | 1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.36 | | | |
| 4 | 010503002001 | 矩形梁 | 1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 | m3 | 9.37 | | | |
| 5 | 010802002001 | 彩板门 | | m2 | 25 | | | |
| 6 | 010807001001 | 金属窗 | 塑钢窗 | m2 | 7.2 | | | |
| 7 | 010901002001 | 型材屋面 | 0.6厚彩钢单板墙板 | m2 | 273.5 | | | |
| 8 | 010605002001 | 钢板墙板 | 0.6厚彩钢单板墙板 | m2 | 386.3 | | | |
| 9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件 带肋钢筋HRB40 0以内 直径≤18mm | t | 1.445 | | | |
| 10 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件 带肋钢筋HRB40 0以内 直径≤25mm | t | 0.648 | | | |
| 11 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 带肋钢筋HRB400以 上 直径≤10mm | t | 1.005 | | | |
| 12 | 010516003001 | 机械连接 | 电渣压力焊接 ≤φ32 | 个 | 120 | | | |
| 13 | 010516003002 | 机械连接 | 直螺纹钢筋接头 钢筋直 径≤20mm | 个 | 36 | | | |
| 14 | 010516001001 | 地脚螺栓 | | t | 0.12496 | | | |
| 15 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 制作、安装、除锈 | t | 2.282 | | | |
| 16 | 010604001001 | 钢梁 | 制作、安装、除锈 | t | 2.948 | | | |
| 17 | 011003003001 | 防腐涂料 | 底层环氧铁红底涂料2遍6 0μm,中间层环氧云铁中 间涂料1遍70μm, 面层环氧、聚氨酯、丙烯 酸环氧、丙烯酸聚氨酯等 面涂料2遍70μm, 涂层总厚度200μm.涂层 质量及厚度的检查方法应 按现行国家标准《漆膜附 着力测定法》 | m2 | 149 | | | |
| 18 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | XG制作、安装、除锈 | t | 1.08756 | | | |
| 19 | 011003003002 | 防腐涂料 | 底层环氧铁红底涂料2遍6 0μm,中间层环氧云铁中 间涂料1遍70μm, 面层环氧、聚氨酯、丙烯 酸环氧、丙烯酸聚氨酯等 | m2 | 28.68 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：废棒粉碎车间-建筑工程

标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：废棒粉碎车间-建筑工程 标段：多伦县蔡木山乡砬子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 5.5 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.3 | | | | |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| 6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 7 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 8 | 011707002002 | 白天在地下室施工增 加费 | | | | | | |
| 9 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：废棒粉碎车间-建筑工程

标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：废棒粉碎车间-建筑工程

标段：多伦县蔡木山乡砬子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：废棒粉碎车间-建筑工程

标段：多伦县蔡木山乡砬子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：废棒粉碎车间-建筑工程

标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|--------|--------|---|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：废棒粉碎车间-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-消火栓工程

标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：制棒车间-消防栓工程

标段：多伦县蔡木山乡砬子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 031302001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 1.2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：制棒车间-消火栓工程

标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：制棒车间-消火栓工程

标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：制棒车间-消火栓工程

标段：多伦县蔡木山乡砬子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 制棒车间-消火栓工程

标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|--------|--------|---|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：制棒车间-消火栓工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外硬化及附属

标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外硬化及附属

标段：多伦县蔡木山乡砬子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 041109001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 041109001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 5 | | | | |
| 1.2 | 041109001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.5 | | | | |
| 2 | 041109004001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 4 | 04B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| 5 | 041109003001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| 6 | 04B002 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 7 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 8 | 041109002002 | 白天在地下室施工增加费 | | | | | | |
| 9 | 041109004002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外硬化及附属

标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外硬化及附属

标段：多伦县蔡木山乡砬子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外硬化及附属

标段：多伦县蔡木山乡砬子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外硬化及附属

标段：多伦县蔡木山乡砬子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|--------|--------|---|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 室外硬化及附属

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程

标段：多伦县蔡木山乡砬子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|--------|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 5.5 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.3 | | | | |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| 6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1.5 | | | | |
| 7 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 8 | 011707002002 | 白天在地下室施工增 加费 | | | | | | |
| 9 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备工程

标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备工程

标段：多伦县蔡木山乡砬子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备工程

标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|-------------|---|---------|---------|--------|----|
| 1 | 制棒设备及菌棒回收设备 | 制棒设备及菌棒回收设备 1、卧式10立方搅拌罐：1台 2、龙门拌料机：1台，翻料采用不低于国标11千瓦（6极）电机，行走采用不低于750瓦双极减速减速机，跨度不低于6米，高度不低于1.4米 3、一级提升机5米：1台，采用不低于5.5千瓦-6极电机 4、6工位分料机，带观望台，走梯和爬梯：1台，不低于15千瓦/2台7.5千瓦电机(配带两台硬齿轮斜齿面减速机) 5、自动化无人套袋装袋机，规格23*37：4台，智能化物联网，进口元器件，安全保护系统，具备手机操作和实时监控，每小时装袋量800左右。 6、不锈钢平行输送带长3米，宽0.5米：4台，加厚不锈钢材，加厚4毫米pvc表皮，两边不锈钢工作台。 7、自动化配电柜：1台，自动化模块化控制柜，手机物联控制，加软启动。 8、螺杆空压机：1台，不低于15千瓦永磁螺杆空压机加储气罐，加冷干机。 9、常压灭菌柜内碳钢外不锈钢13米，含一头开门：1台，容积不低于68.77立方米，内壁碳钢板厚3mm折弯瓦楞板，柜体底部钢板6mm | 950000 | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备工程

标段：多伦县蔡木山乡砬子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|---|---------|---------|--------|----|
| | | <p>厚，外壁不锈钢加密岩棉净化板，灭菌温度需达到105度以上</p> <p>10、电热一体微压灭菌柜13米：1台，容积不低于68.77立方米，含一头开门，内壁采用不小于4mm的不锈钢板，外壁不锈钢加密岩棉净化板，双层底板，底部底板厚度不小于1厘米国标板材，内部底板不小于5毫米不锈钢板。灭菌温度需可达110度，电磁加热，电加热启动时每小时不低于600千瓦，水量可循环利用。控制系统。自动控制温度、压力、灭菌时间。具备远程手机实时监控操作功能，一键启动。</p> <p>11、专用灭菌架：26台，长2.1米，宽0.95米，高2米，2层，热镀锌材质，热镀锌焊接工艺。</p> <p>12、一吨蒸发量环保锅炉：1台，炉膛内壁厚度不小于8毫米，外壁厚度不小于6毫米，需使用锅炉专用板材和专用无缝管。配备余热回收和除尘系统。</p> <p>13、废菌袋分离机主机：1台，功率不低于28千瓦，旋转式，每小时产能不低于20吨</p> <p>14、分离机主料斗：1台，长2.8米，宽2.2米，斗深不小于1米（铲车上料）；功率不低于3千瓦，配带变频系</p> | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备工程

标段：多伦县蔡木山乡砧子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：设备工程

标段：多伦县蔡木山乡砬子山村实施农业特色种植食用菌(平菇)基础设施及配套附属设施项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---------------|--------|---|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：设备工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。