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封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



滦源镇温塘河村焚烧炉
垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火

指挥部项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-土方工程
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运
站附属设施配套建设、三道沟村防火指
挥部项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地
1.土壤类别:一、二类土
2.机械场地平整 m2 221.6

2 010101001002 基底钎探
1.土壤类别:一、二类土
2.基底钎探 m2 118.12

3 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖掘机挖土方 m3 354.6

4 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 276.57

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:10km以内 m3 77.99

分部小计

措施项目

6 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-土方工程
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三道沟村防火指挥部-土方工程
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：三道沟村防火指挥部-土方工程
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：三道沟村防火指挥部-土方工程
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-土方工程
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：三道沟村防火指挥部-土方工程
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-土方工程
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-土方工程
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：三道沟村防火指挥部-土方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌铁丝综合 kg

2 草袋 m2

3 钢钎 kg φ22~25

4 砂子中粗砂 m3

5 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

6 枕木 m3

7 水 m3

8 水 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-建筑与装饰工程
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运
站附属设施配套建设、三道沟村防火指
挥部项目

第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土及钢筋工
程

1 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15

m3 11.16

2 010501002001 带形基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 27.65

3 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 4.71

4 010503002001 矩形梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 9.72

5 010503004001 圈梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 15.21

6 010507005001 扶手、压顶 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20

m3 1.06

7 010503005001 过梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.25

8 010505001001 有梁板 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.29

9 010504001001 卫生间坎墙 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20

m3 2.29

10 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：8/10 级别： HRB400

t 0.885

11 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：12/16/18 级别： HRB4
00

t 1.693

12 010515001005 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：6 级别：HPB300

t 0.563

13 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：8 级别： HRB400

t 0.036

分部小计

砌筑工程

14 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖370mm
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:混合砂
浆M10

m3 47.85

15 010903003001
墙面砂浆防水（
防潮）

1.防水层做法:20厚1:2水
泥砂浆 m2 13.21

16 010401004003 多孔砖墙
1.砖品种、规格、强度等
级:多孔砖
2.墙体类型:外墙     厚

m3 49.65

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-建筑与装饰工程
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运
站附属设施配套建设、三道沟村防火指
挥部项目

第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

度：370mm    双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M10

17 010401004004 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:多孔砖
2.墙体类型:内墙     厚
度：240mm    双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M10

m3 25.4

分部小计

钢屋架及屋面墙
面板

18 010606001005 钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格:系杆
Φ152*5

t 3.944

19 010602001001 钢屋架 1.钢材品种、规格:轻钢
屋架L60*5

t 7.215

20 010516002001 预埋铁件 350*350*24/80*80*16 t 2.787

21 010516001001 螺栓 1.螺栓种类:M24*500 t 1.234

22 010901001001 瓦屋面

1.草泥挂瓦
2.聚乙烯丙纶防水卷材
3.20厚木屋面板
4.密架屋架详见结施

m2 263.19

分部小计

门窗工程

23 010801001001 木质门 1.钢木复合门M0821 樘 2

24 010801001002 木质门 1.钢木复合门M1021 樘 3

25 010801001003 木质门 1.钢木复合门M1221 樘 1

26 010802001002 金属(塑钢）门 1.门框、扇材质:肯德基 m2 6.72

27 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:70三玻断
桥铝合金平开窗 m2 54.34

28 010809004001 石材窗台板

1.粘结层厚度、砂浆配合
比:15厚1:2水泥砂浆
2.窗台板材质、规格、颜
色:大理石（花岗岩）窗
台板40mm厚

m2 4.29

分部小计

装修工程

地面

29 01110200300 块料楼地 1.瓷砖地面800*800 m2 164.29

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-建筑与装饰工程
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运
站附属设施配套建设、三道沟村防火指
挥部项目

第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 面

2.30mm 1:3水泥砂浆
3.20mm 1:3水泥砂浆
4.30mm厚LC7.5轻集料混
凝土
5.0.7厚聚乙烯丙纶防水
卷材
6.结合层厚度、砂浆配合
比:60厚C15混凝土垫层
7.150厚碎石灌浆M5

30 011102003002 块料楼地面

1.瓷砖地面800*800
2.30mm 1:3水泥砂浆
3.1.5厚合成高分子涂料
4.20mm 1:3水泥砂浆
5.30mmLC7.5轻集料混凝
土
6.0.7厚聚乙烯丙纶防水
卷材
7.结合层厚度、砂浆配合
比:60厚C15混凝土垫层
8.150厚碎石灌浆M5

m2 22

分部小计

踢脚

31 011105003001 块料踢脚线 1.踢脚线高度:100mm m2 10.6

分部小计

墙面工程

内墙-水泥砂浆

32 011406003001 满刮腻子
1.基层类型:内墙
2.刮腻子遍数:二遍 m2 291.01

33 011204003001 块料墙面

1.9mm厚1：3水泥砂浆抹
平
2.1.5厚聚合物水泥砂浆
涂料
3.素水泥砂浆一道
4.3-4厚1:1水泥砂浆加水
重20%建筑胶粘结层
5.4-5厚釉面砖

m2 81.44

分部小计

外墙-保温墙面

34 011406001004 抹灰面油漆
1.9厚1:3水泥砂浆
2.6厚1：2.5水泥砂浆找
平

m2 197.91

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-建筑与装饰工程
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运
站附属设施配套建设、三道沟村防火指
挥部项目

第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆、中间压入一层
耐碱玻璃纤维网布
4.底涂一遍
5.面涂二遍
6.聚乙烯保温层100mm

分部小计

顶棚

35 011302001001 吊顶天棚
1.铝合金配套龙骨
2.铝合金方板吊顶 m2 22

36 011302001002 吊顶天棚
1.铝合金配套龙骨
2.石膏板吊顶 m2 164.29

分部小计

其他

37 010507004001 台阶

1.素土夯实
2.300厚3:7灰土垫层
3.60厚C20混凝土
4.20厚1:3干硬性水泥砂
浆抹面
5.防滑地砖台阶面

m2 7.6

38 010507001001 散水

1.素土夯实
2.150厚3:7灰土垫层
3.40厚细石混凝土
4.300厚防冻胀层

m2 57.12

39 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:窗口
2.保温隔热方式:外保温
3.无机轻集料保温砂浆 
厚度30mm

m2 4.29

40 010507006001 化粪池、检查井
玻璃钢化粪池安装 容积2
0m3 座 1

分部小计

措施项目

41 011701001001 综合脚手架
单层建筑综合脚手架 建
筑面积500m2以内 m2 221.6

42 011702001002
基础垫层复合模
板 基础垫层 复合模板 m2 19.18

43 011702001001 基础复合模板
带形基础 无筋混凝土 复
合模板 钢支撑 m2 58.75

44 011702003001 构造柱复合模板 构造柱 复合模板 钢支撑 m2 15.94

45 011702006001 矩形梁复合模板 矩形梁 复合模板 钢支撑 m2 90.48

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-建筑与装饰工程
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运
站附属设施配套建设、三道沟村防火指
挥部项目

第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

46 011702008001 圈梁复合模板 圈梁 直形 复合模板 钢
支撑

m2 100.6

47 011702008002 圈梁复合模板 梁支撑 高度超过3.6m每
超过1m 钢支撑

m2 9.29

48 011702028001 窗下板带 窗下板带复合模板 m2 6.83

49 011702009001 过梁复合模板 过梁 复合模板 钢支撑 m2 3.81

50 011702014001 有梁板 雨棚 复合模板 钢支撑 m2 2.96

51 011702011001 直形墙
卫生间下坎墙 复合模板 
钢支撑 m2 16.89

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-建筑与装饰工
程

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三道沟村防火指挥部-建筑与装饰
工程

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 398.88

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 398.88 —



暂列金额明细表

工程名称：三道沟村防火指挥部-建筑与装饰
工程

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：三道沟村防火指挥部-建筑与装饰
工程

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 保温装饰一体板 m2
172.5
045

38.51
3
6643.

67

2 木屋面板20mm m2
276.3
495 30.03

8298.
78

3 铝合金方板 300× 300 m2 23.1 46.33
1070.

22

4 20m3玻璃钢化粪池(成品) 座 1 8000 8000

5 单扇套装平开实木门（钢木复合门
） 樘 6 815.1 4890.

6

6 粘土 m3 11.61
8208 15 174.2

7

合计 29077
.54

总合计 29077
.54



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-建筑与装饰
工程

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：三道沟村防火指挥部-建筑与装饰
工程

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-建筑与装饰
工程

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-建筑与装饰
工程

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：三道沟村防火指挥部-建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 钢筋HRB400以内 kg φ12~φ18

2 角钢(综合) t

3 钢板综合 t

4 六角螺栓 kg

5 铁件综合 kg

6 水泥 t 32.5

7 烧结多孔砖 千块 240× 115× 90

8 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

9 地砖 m2 800× 800

10 保温装饰一体板 m2

11 单扇套装平开实木门（钢木
复合门） 樘

12 铝合金隔热断桥平开窗(含
中空玻璃) m2

13 SBC聚乙烯丙纶复合防水卷
材

m2 400g/m2

14 聚苯乙烯板100mm m3

15 焊接钢管综合 t

16 木屋面板20mm m2

17 20m3玻璃钢化粪池(成品) 座

18 预拌混凝土 m3 C15

19 预拌混凝土 m3 C25

20 预拌混凝土 m3 C30



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-电气设备安装工程
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运
站附属设施配套建设、三道沟村防火指
挥部项目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404017001 配电箱
1.名称:成套配电箱AZ600
*800*200 台 1

2 030404017002 配电箱 1.名称:应急配电箱ALE 台 1

3 030411001001 配管
1.名称:预埋电缆保护管
PVC50 m 6

4 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆YJV22-4
*25 m 7.4

5 030411001004 配管

1.名称:电线管
2.材质:PVC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 108

6 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ(F)-3*2.
5

m 324

7 030411001003 配管

1.名称:插座电线管
2.材质:PVC
3.规格:25
4.配置形式:暗配

m 146.9

8 030411004002 配线
1.名称:插座管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:WDZ-BYJ(F)-3*4

m 440.7

9 030411001002 配管

1.名称:电线管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 4.2

10 030411004005 配线

1.名称:至应急照明配电
箱管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:WDZ-BYJ(F)-3*4

m 8.2

11 030411001005 配管

1.名称:温控器电线管
2.材质:PVC
3.规格:25
4.配置形式:暗配

m 49.5

12 030411004003 配线
1.名称:温控器管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:WDZ-BYJ(F)-3*4

m 148.5

13 030411001007 配管

1.名称:应急电线管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 20

14 03041100400 配 1.名称:应急管内穿线 m 40

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-电气设备安装工程
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运
站附属设施配套建设、三道沟村防火指
挥部项目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6 线 2.配线形式:照明线路
3.型号:NH-BV-2*2.5

15 030412005001 荧光灯 1.名称:双管荧光灯 套 12

16 030412001001 普通灯具 吸顶灯 套 3

17 030412001002 普通灯具 防潮吸顶灯 套 4

18 030412001003 普通灯具 应急灯 套 1

19 030412004001 装饰灯 安全出口标志灯 套 1

20 030412004002 装饰灯 疏散指示灯 套 1

21 030412004003 装饰灯 多信息复合型疏散指示灯 套 1

22 030404031001 小电器 排气扇 个 2

23 030404034001 照明开关 1.名称:单联开关 个 4

24 030404034002 照明开关 1.名称:双联开关 个 4

25 030404034003 照明开关 1.名称：三联开关 个 1

26 030404035001 插座 1.名称:成套插座 个 20

27 030404035003 插座 1.名称:防水插座 个 1

28 030404031002 小电器 温控器 个 7

29 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 62

30 030411001006 配管

1.名称:电线管
2.材质:PVC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 152.4

31 030502005001 双绞线缆 超五类线 m 157.8

32 030411004004 配线
铜芯多股绝缘电线rvb-2*
0.5 m 157.8

33 030502012001 信息插座 双口信息插座 个 11

34 030502003001
分线接线箱（盒
） 网络配线箱 个 1

35 030409008001
等电位端子箱、
测试板 1.名称:总等电位箱 台 1

36 030409008002
等电位端子箱、
测试板 1.名称:测试装置箱 台 2

37 030409005001 避雷网 1.镀锌圆钢Φ10 m 118.2

38 030409003001 避雷引下线 1.避雷引下线敷设 利用
建筑结构钢筋引下 m 29.7

39 030409002001 接地母线 1.名称:接地母线40*4 m 111.4

40 030409008003 等电位端子箱、
测试板 测试装置 台 4

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-电气设备安装工程
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运
站附属设施配套建设、三道沟村防火指
挥部项目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

41 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-电气设备安装
工程

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三道沟村防火指挥部-电气设备安
装工程

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 99.72

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 99.72 —



暂列金额明细表

工程名称：三道沟村防火指挥部-电气设备安
装工程

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：三道沟村防火指挥部-电气设备安
装工程

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 吸顶灯 套 3.03 60 181.8

2 疏散指示灯 套 1.01 80 80.8

3 温控器 台 7 150 1050

4 成套配电箱AZ600*800*200 台 1 1000 1000

5 应急灯 套 1.01 80 80.8

6 多信息复合型疏散指示灯 套 1.01 80 80.8

7 双管荧光灯 套 12.12 120 1454.
4

8 安全出口标志灯 套 1.01 80 80.8

9 排气扇 台 2 80 160

10 网络配线箱350*240*160 个 1
188.9

1
188.9

1

11 防潮吸顶灯 套 4.04 80 323.2

12 电力电缆YJV22-4*25 m 7.474 88.74 663.2
4

合计 5344.
75

总合计 5344.
75



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-电气设备安
装工程

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：三道沟村防火指挥部-电气设备安
装工程

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-电气设备安
装工程

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-电气设备安
装工程

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：三道沟村防火指挥部-电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌扁钢综合 kg

2 镀锌钢管 m DN20

3 铜芯绝缘电线 m BV2.5mm2

4 铜芯绝缘电线 m BV4mm2

5 镀锌圆钢Φ10 m φ12

6 半硬质塑料管PVC25 m

7 半硬质塑料管PVC20 m

8 双管荧光灯 套

9 吸顶灯 套

10 防潮吸顶灯 套

11 成套插座 套

12 双口信息插座 个

13
铜芯多股绝缘电线rvb-2*0.
5 m

14 超五类线 m

15 电力电缆YJV22-4*25 m

16 网络配线箱350*240*160 个

17 排气扇 台

18 成套配电箱AZ600*800*200 台

19 应急配电箱ALE 台

20 温控器 台



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-给排水工程
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运
站附属设施配套建设、三道沟村防火指
挥部项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001 塑料管 塑料排水管PVC-160 m 4.7

2 031001006005 塑料管 塑料排水管PVC-110 m 15.7

3 031001006002 塑料管 塑料排水管PVC-75 m 6

4 031004003001 洗脸盆 洗脸盆 台上式 冷热水 组 2

5 031004006001 大便器 蹲式大便器安装 感应开
关 埋入式

组 4

6 031004007001 小便器 壁挂式小便器安装 感应
开关埋入式

组 2

7 031004014001 给、排水附(配)
件

地漏安装 公称直径50mm
以内

个 2

8 031004008001 其他成品卫生器
具

成品拖布池安装 组 2

9 031001006003 塑料管 塑料给水管PPR-32 m 5.3

10 031001006004 塑料管 塑料给水管PPR-50 m 18.2

11 031003001001 螺纹阀门 闸阀DN40 个 1

12 031003001002 螺纹阀门 止回阀DN40 个 1

13 031003013001 水表 水表DN40 个 1

分部小计

措施项目

14 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-给排水工程
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三道沟村防火指挥部-给排水工程
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 53.19

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 53.19 —



暂列金额明细表

工程名称：三道沟村防火指挥部-给排水工程
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：三道沟村防火指挥部-给排水工程
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 洗脸盆 个 2.02 200 404

2 混合冷热水龙头 个 2.02 184.8
6
373.4

2

3 成品拖布池 套 2.02 128 258.5
6

4 连体坐便器 个 550

5 瓷蹲式大便器 个 4.04 123.0
1
496.9

6

6 挂式小便器 个 2.02 144.0
1
290.9

7 埋入式感应控制器 个 6.06 154.4
4
935.9

1

合计 2759.
75

总合计 2759.
75



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-给排水工程
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：三道沟村防火指挥部-给排水工程
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-给排水工程
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-给排水工程
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：三道沟村防火指挥部-给排水工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 混合冷热水龙头 个

2 长颈水嘴 个 DN15

3 大便器存水弯 个 DN100

4 角型阀(带铜活) 个 DN15

5 防污器 个 DN32

6 室内塑料给水管热熔管件 个 DN50

7 室内塑料排水管粘接管件 个 DN110

8 洗脸盆 个

9 成品拖布池 套

10 瓷蹲式大便器 个 旭日中天
郑州福禄寿
科技有限公
司

11 挂式小便器 个

12 洗脸盆排水附件(台上) 套

13 螺纹水表 个 DN40

14 埋入式感应控制器 个

15 其他材料费 元

16 塑料给水管PPR-50 m

17 塑料排水管PVC-110 m

18 塑料排水管PVC-160 m

19 塑料排水管PVC-75 m

20 止回阀DN40 个



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-检查井
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运
站附属设施配套建设、三道沟村防火指
挥部项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040504002001 混凝土井
圆形污水检查井 混凝土 
井内径1000mm 座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-检查井
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三道沟村防火指挥部-检查井
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：三道沟村防火指挥部-检查井
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：三道沟村防火指挥部-检查井
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-检查井
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：三道沟村防火指挥部-检查井
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-检查井
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-检查井
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：三道沟村防火指挥部-检查井 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 塑料薄膜 m2

2 标准砖 千块 240× 115× 53

3 煤焦沥青漆 kg L01-17

4 塑钢爬梯 kg

5 电 kw· h

6 水 m3

7 木模板 m3

8 铸铁井盖、井座 套 φ700重型

9 其他材料费 元

10 预拌混凝土 m3 C15

11 预拌混凝土 m3 C25

12 预拌防水水泥砂浆 m3 1:2

13 预拌混合砂浆 m3 M10



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-电暖气
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

电暖气 30000

合    计 30000



暂列金额明细表

工程名称：三道沟村防火指挥部-暂列金
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金 9000

合    计 9000 —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运
站附属设施配套建设、三道沟村防火指
挥部项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

围墙土方

1 010101003001 挖沟槽土方
挖掘机挖沟槽土方，深0.
6m m3 111.6

2 010103001001 回填方 回填土 m3 55.51

3 010103002001 余方弃置
装载机装土，自卸汽车外
运，运距5KM m3 56.09

分部小计

硬化土方

4 010101002001 挖一般土方
挖掘机挖一二类土，深0.
45m m3 19.58

5 010103002002 余方弃置
装载机装土，自卸汽车外
运，运距5KM m3 19.58

分部小计

电缆土方

6 010101003002 挖沟槽土方
挖掘机挖沟槽土方，深0.
8m m3 10.21

7 010103001002 回填方 机械回填土方 m3 10.21

分部小计

措施项目

8 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土方工程
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙及大门
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运
站附属设施配套建设、三道沟村防火指
挥部项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

围墙

1 010403001001 石基础

1.石料种类、规格:MU30
毛石
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:M5水泥
砂浆

m3 56.09

2 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:烧结多孔砖
2.墙体类型:240厚清水砖
围墙
3.砂浆强度等级、配合比
:M5混合砂浆

m3 88.3

3 010401009001 实心砖柱 500*500清水多孔砖柱 m3 2.03

分部小计

大门

4 010805004001 电动伸缩门 电动伸宿门长8米 樘 1

分部小计

措施项目

5 011701003001 里脚手架 围墙脚手架 m2 369.42

分部小计

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙及大门
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：围墙及大门
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围墙及大门
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 不锈钢伸缩门(含轨道) m 8 540 4320

合计 4320

总合计 4320



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围墙及大门
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：围墙及大门
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙及大门 标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：围墙及大门 标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门前硬化
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运
站附属设施配套建设、三道沟村防火指
挥部项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040204001001 人行道整形碾压 硬化地面整形碾压 m2 43.5

2 040202013001 山皮石 300厚山皮石基层 m2 43.5

3 040203007001 水泥混凝土 现浇150厚C30混凝土地面
，塑料膜养生 m2 43.5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门前硬化
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：门前硬化
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门前硬化
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门前硬化
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：门前硬化
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：门前硬化 标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：门前硬化 标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆安装
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运
站附属设施配套建设、三道沟村防火指
挥部项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030408001001 电力电缆 电力电缆YJV-3*6 m 15.95

2 030408003001 电缆保护管 PVC32电缆保护管 m 15.95

3 030404019001 控制开关 自动空气开关C65N/2P-20
A 个 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电缆安装
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电缆安装
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电缆安装
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电缆安装
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电缆安装
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆安装 标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配
套建设、三道沟村防火指挥部项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计
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表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9
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	封-1 招标工程量清单封面
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-23 主要材料和工程设备选用表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-23 主要材料和工程设备选用表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-23 主要材料和工程设备选用表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-23 主要材料和工程设备选用表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-23 主要材料和工程设备选用表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-1 暂列金额表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表

