

溧源镇温塘河村焚烧炉垃圾转  
运站附属设施配套建设、三道  
沟村防火指挥部项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年    月    日

滦源镇温塘河村焚烧炉  
垃圾转运站附属设施配  
套建设、三道沟村防火  
指挥部项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-土方工程

标段：溧源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三道沟村防火指挥部-土方工程

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：三道沟村防火指挥部-土方工程

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-土方工程

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



# 计 日 工 表

工程名称：三道沟村防火指挥部-土方工程

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-土方工程

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

### 规费、税金项目计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-土方工程

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料和工程设备选用表

工程名称：三道沟村防火指挥部-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-建筑与装饰工程
 标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目
 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	11.16			
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	27.65			
3	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.71			
4	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	9.72			
5	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	15.21			
6	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.06			
7	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.25			
8	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.29			
9	010504001001	卫生间坎墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.29			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8/10 级别: HRB400	t	0.885			
11	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12/16/18 级别: HRB400	t	1.693			
12	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6 级别: HPB300	t	0.563			
13	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	0.036			
		分部小计						
		砌筑工程						
14	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖370mm 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:混合砂浆M10	m3	47.85			
15	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法:20厚1:2水泥砂浆	m2	13.21			
16	010401004003	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:外墙 厚	m3	49.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-建筑与装饰工程

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			度：370mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比：混合砂浆M10					
17	010401004004	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：多孔砖 2. 墙体类型：内墙 厚度：240mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比：混合砂浆M10	m3	25.4			
		分部小计						
		钢屋架及屋面墙面板						
18	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：系杆 Φ152*5	t	3.944			
19	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：轻钢屋架L60*5	t	7.215			
20	010516002001	预埋铁件	350*350*24/80*80*16	t	2.787			
21	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类：M24*500	t	1.234			
22	010901001001	瓦屋面	1. 草泥挂瓦 2. 聚乙烯丙纶防水卷材 3. 20厚木屋面板 4. 密架屋架详见结施	m2	263.19			
		分部小计						
		门窗工程						
23	010801001001	木质门	1. 钢木复合门M0821	樘	2			
24	010801001002	木质门	1. 钢木复合门M1021	樘	3			
25	010801001003	木质门	1. 钢木复合门M1221	樘	1			
26	010802001002	金属（塑钢）门	1. 门框、扇材质：肯德基	m2	6.72			
27	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质：70三玻断桥铝合金平开窗	m2	54.34			
28	010809004001	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比：15厚1:2水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色：大理石（花岗岩）窗台板40mm厚	m2	4.29			
		分部小计						
		装修工程						
		地面						
29	01110200300	块料楼地	1. 瓷砖地面800*800	m2	164.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-建筑与装饰工程
 标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目
 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	面	2. 30mm 1:3水泥砂浆 3. 20mm 1:3水泥砂浆 4. 30mm厚LC7. 5轻集料混凝土 5. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材 6. 结合层厚度、砂浆配合比:60厚C15混凝土垫层 7. 150厚碎石灌浆M5					
30	011102003002	块料楼地面	1. 瓷砖地面800*800 2. 30mm 1:3水泥砂浆 3. 1.5厚合成高分子涂料 4. 20mm 1:3水泥砂浆 5. 30mmLC7. 5轻集料混凝土 6. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材 7. 结合层厚度、砂浆配合比:60厚C15混凝土垫层 8. 150厚碎石灌浆M5	m2	22			
		分部小计						
		踢脚						
31	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm	m2	10.6			
		分部小计						
		墙面工程						
		内墙-水泥砂浆						
32	011406003001	满刮腻子	1. 基层类型:内墙 2. 刮腻子遍数:二遍	m2	291.01			
33	011204003001	块料墙面	1. 9mm厚1: 3水泥砂浆抹平 2. 1.5厚聚合物水泥砂浆涂料 3. 素水泥砂浆一道 4. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5. 4-5厚釉面砖	m2	81.44			
		分部小计						
		外墙-保温墙面						
34	011406001004	抹灰面油漆	1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1: 2.5水泥砂浆找平	m2	197.91			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-建筑与装饰工程
 标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目
 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆、中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 底涂一遍 5. 面涂二遍 6. 聚乙烯保温层100mm					
		分部小计						
		顶棚						
35	011302001001	吊顶天棚	1. 铝合金配套龙骨 2. 铝合金方板吊顶	m2	22			
36	011302001002	吊顶天棚	1. 铝合金配套龙骨 2. 石膏板吊顶	m2	164.29			
		分部小计						
		其他						
37	010507004001	台阶	1. 素土夯实 2. 300厚3:7灰土垫层 3. 60厚C20混凝土 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆抹面 5. 防滑地砖台阶面	m2	7.6			
38	010507001001	散水	1. 素土夯实 2. 150厚3:7灰土垫层 3. 40厚细石混凝土 4. 300厚防冻胀层	m2	57.12			
39	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:窗口 2. 保温隔热方式:外保温 3. 无机轻集料保温砂浆厚度30mm	m2	4.29			
40	010507006001	化粪池、检查井	玻璃钢化粪池安装 容积20m3	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
41	011701001001	综合脚手架	单层建筑综合脚手架 建筑面积500m2以内	m2	221.6			
42	011702001002	基础垫层复合模板	基础垫层 复合模板	m2	19.18			
43	011702001001	基础复合模板	带形基础 无筋混凝土 复合模板 钢支撑	m2	58.75			
44	011702003001	构造柱复合模板	构造柱 复合模板 钢支撑	m2	15.94			
45	011702006001	矩形梁复合模板	矩形梁 复合模板 钢支撑	m2	90.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-建筑与装饰工程      标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三道沟村防火指挥部-建筑与装饰工程  
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：三道沟村防火指挥部-建筑与装饰工程  
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-建筑与装饰工程  
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：三道沟村防火指挥部-建筑与装饰工程

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-建筑与装饰工程  
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



### 规费、税金项目计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-建筑与装饰工程  
标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料和工程设备选用表

工程名称：三道沟村防火指挥部-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-电气设备安装工程
 标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:成套配电箱AZ600*800*200	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:应急配电箱ALE	台	1			
3	030411001001	配管	1. 名称:预埋电缆保护管PVC50	m	6			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆YJV22-4*25	m	7.4			
5	030411001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	108			
6	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ (F)-3*2.5	m	324			
7	030411001003	配管	1. 名称:插座电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	146.9			
8	030411004002	配线	1. 名称:插座管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ (F)-3*4	m	440.7			
9	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	4.2			
10	030411004005	配线	1. 名称:至应急照明配电箱管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ (F)-3*4	m	8.2			
11	030411001005	配管	1. 名称:温控器电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	49.5			
12	030411004003	配线	1. 名称:温控器管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ (F)-3*4	m	148.5			
13	030411001007	配管	1. 名称:应急电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	20			
14	03041100400	配	1. 名称:应急管内穿线	m	40			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-电气设备安装工程
 标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	6	线	2. 配线形式:照明线路 3. 型号:NH-BV-2*2.5					
15	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯	套	12			
16	030412001001	普通灯具	吸顶灯	套	3			
17	030412001002	普通灯具	防潮吸顶灯	套	4			
18	030412001003	普通灯具	应急灯	套	1			
19	030412004001	装饰灯	安全出口标志灯	套	1			
20	030412004002	装饰灯	疏散指示灯	套	1			
21	030412004003	装饰灯	多信息复合型疏散指示灯	套	1			
22	030404031001	小电器	排气扇	个	2			
23	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关	个	4			
24	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关	个	4			
25	030404034003	照明开关	1. 名称:三联开关	个	1			
26	030404035001	插座	1. 名称:成套插座	个	20			
27	030404035003	插座	1. 名称:防水插座	个	1			
28	030404031002	小电器	温控器	个	7			
29	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	62			
30	030411001006	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	152.4			
31	030502005001	双绞线缆	超五类线	m	157.8			
32	030411004004	配线	铜芯多股绝缘电线rvb-2*0.5	m	157.8			
33	030502012001	信息插座	双口信息插座	个	11			
34	030502003001	分线接线箱（盒）	网络配线箱	个	1			
35	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱	台	1			
36	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:测试装置箱	台	2			
37	030409005001	避雷网	1. 镀锌圆钢Φ10	m	118.2			
38	030409003001	避雷引下线	1. 避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	29.7			
39	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线40*4	m	111.4			
40	030409008003	等电位端子箱、测试板	测试装置	台	4			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-电气设备安装工程      标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三道沟村防火指挥部-电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：三道沟村防火指挥部-电气设备安装工程

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：三道沟村防火指挥部-电气设备安  
装工程

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-电气设备安装工程

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-电气设备安装工程

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料和工程设备选用表

工程名称：三道沟村防火指挥部-电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-给排水工程

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	塑料排水管PVC-160	m	4.7			
2	031001006005	塑料管	塑料排水管PVC-110	m	15.7			
3	031001006002	塑料管	塑料排水管PVC-75	m	6			
4	031004003001	洗脸盆	洗脸盆  台上式  冷热水	组	2			
5	031004006001	大便器	蹲式大便器安装  感应开关  埋入式	组	4			
6	031004007001	小便器	壁挂式小便器安装  感应开关埋入式	组	2			
7	031004014001	给、排水附(配)件	地漏安装  公称直径50mm以内	个	2			
8	031004008001	其他成品卫生器具	成品拖布池安装	组	2			
9	031001006003	塑料管	塑料给水管PPR-32	m	5.3			
10	031001006004	塑料管	塑料给水管PPR-50	m	18.2			
11	031003001001	螺纹阀门	闸阀DN40	个	1			
12	031003001002	螺纹阀门	止回阀DN40	个	1			
13	031003013001	水表	水表DN40	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
14	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合    计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-给排水工程

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三道沟村防火指挥部-给排水工程 标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：三道沟村防火指挥部-给排水工程 标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：三道沟村防火指挥部-给排水工程

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-给排水工程 标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料和工程设备选用表

工程名称：三道沟村防火指挥部-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-检查井

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三道沟村防火指挥部-检查井

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：三道沟村防火指挥部-检查井

标段：溧源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-检查井

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：三道沟村防火指挥部-检查井

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-检查井

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



## 规费、税金项目计价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-检查井

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料和工程设备选用表

工程名称: 三道沟村防火指挥部-检查井

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：三道沟村防火指挥部-电暖气

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3





## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程

标段：溧源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：土方工程

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合    计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 土方工程

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

表-13



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙及大门

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围墙及大门

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围墙及大门

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：围墙及大门

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 围墙及大门

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合    计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 围墙及大门

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

表-13

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门前硬化

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门前硬化

标段：溧源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门前硬化

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门前硬化

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：门前硬化

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：门前硬化

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合    计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：门前硬化

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

表-13



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 电缆安装

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 电缆安装

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 电缆安装

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称： 电缆安装

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 电缆安装

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合    计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称： 电缆安装

标段：滦源镇温塘河村焚烧炉垃圾转运站附属设施配套建设、三道沟村防火指挥部项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

表-13