

内蒙古出入境边防检查总站干部人事档案标准化改造设备采购项目中标（成交） 明细

内蒙古自治区公共资源交易中心受内蒙古出入境边防检查总站委托，采用公开招标进行采购干部人事档案标准化改造设备采购项目（项目编号：ZYZC-G-H-230019）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（干部人事档案标准化改造设备）

1.1、中标（成交）供应商：宁波知行物联科技有限公司

1.2、中标（成交）总价：788,039.00元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他信息化设备	固定架RFID控制（定位到盒系统）	ZX-J501	知行	宁波知行物联科技有限公司	宁波	6,600.00	36.00	组	237,600.00
1-2	其他信息化设备	18.5寸一体机	IMG-185ZX01T1-V1	创想	深圳创想电子技术有限公司	深圳	2,500.00	6.00	台	15,000.00
1-3	其他信息化设备	空气质量云测仪	ZX-K104	知行	宁波知行物联科技有限公司	宁波	800.00	2.00	台	1,600.00
1-4	其他信息化设备	新风系统	ZX-K301	知行	宁波知行物联科技有限公司	宁波	4,800.00	1.00	台	4,800.00
1-5	其他信息化设备	恒湿净化一体机	ZX-K201-120L	知行	宁波知行物联科技有限公司	宁波	9,478.00	1.00	台	9,478.00
1-6	其他信息化设备	漏水控制器	ZX-K103	知行	宁波知行物联科技有限公司	宁波	548.00	1.00	台	548.00
1-7	其他信息化设备	漏水感应绳	ZX-K103-1	知行	宁波知行物联科技有限公司	宁波	390.00	1.00	条	390.00
1-8	其他信息化设备	智能空调控制器	ZX-K102	知行	宁波知行物联科技有限公司	宁波	400.00	3.00	个	1,200.00
1-9	其他信息化设备	光照度探测器	K106	知行	宁波知行物联科技有限公司	宁波	650.00	1.00	台	650.00
1-10	其他信息化设备	红外探测器	ZX-K105	知行	宁波知行物联科技有限公司	宁波	95.00	1.00	个	95.00
1-11	其他信息化设备	双波变频驱鼠器	ZX-042	知行	宁波知行物联科技有限公司	宁波	98.00	1.00	个	98.00
1-12	其他信息化设备	灭蚊器	/	/	/	中国	130.00	1.00	个	130.00
1-13	其他信息化设备	区域控制终端	K106	知行	宁波知行物联科技有限公司	宁波	2,800.00	1.00	台	2,800.00
1-14	其他信息化设备	智慧库房环境终端管理软件	v1.0	知行	宁波知行物联科技有限公司	宁波	5,998.00	1.00	套	5,998.00
1-15	其他信息化设备	200万半球摄像机	DS-IPC-T12HV3-IA	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	468.00	9.00	台	4,212.00
1-16	其他信息化设备	16路硬盘录像机	DS-2CD1325V2-LA	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	1,088.00	1.00	台	1,088.00
1-17	其他信息化设备	监控硬盘	ST6000VX001	希捷	希捷科技股份有限公司	中国	1,040.00	2.00	块	2,080.00
1-18	其他信息化设备	档案标签	ZX-T45	知行	宁波知行物联科技有限公司	宁波	0.90	8000.00	个	7,200.00
1-19	其他信息化设备	层架标签	ZX-T70	知行	宁波知行物联科技有限公司	宁波	3.00	800.00	个	2,400.00
1-20	其他信息化设备	馆员工作站一体机	ZX-D301	知行	宁波知行物联科技有限公司	宁波	11,900.00	1.00	台	11,900.00
1-21	其他信息化设备	RFID档案管理系统（适配国产化）	v1.0	知行	宁波知行物联科技有限公司	宁波	15,000.00	1.00	套	15,000.00
1-22	其他信息化设备	无线AP	TL-AP453C-POE	普联	普联技术有限公司	深圳	390.00	1.00	台	390.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-23	其他信息化设备	智慧档案库房综合管理系统(国产化)	v1.0	知行	宁波知行物联科技有限公司	宁波	12,800.00	1.00	套	12,800.00
1-24	其他信息化设备	WEB监控软件	v1.0	知行	宁波知行物联科技有限公司	宁波	2,200.00	1.00	套	2,200.00
1-25	其他信息化设备	数据采集单元	ZX-K904	知行	宁波知行物联科技有限公司	宁波	3,100.00	1.00	台	3,100.00
1-26	其他信息化设备	电话短信语音模块	ZX-DX01	知行	宁波知行物联科技有限公司	宁波	2,200.00	1.00	套	2,200.00
1-27	其他信息化设备	声光报警系统(含控制模块)	AD-103	金兽	/	中国	678.00	1.00	套	678.00
1-28	其他信息化设备	吸顶音箱	TS-108R	itc	广东保伦电子股份有限公司	广州	868.00	4.00	个	3,472.00
1-29	其他信息化设备	24口POE口交换机	S1730S-L24T2S-A1	华为	华为技术有限公司	深圳	1,000.00	1.00	台	1,000.00
1-30	其他信息化设备	巡检机器人	定制	益可达	安徽益可达智能科技有限公司	安徽	23,158.00	1.00	套	23,158.00
1-31	其他信息化设备	机柜	KC-422Z	科创	北京华夏蓝图科技有限公司	北京	2,358.00	1.00	台	2,358.00
1-32	其他信息化设备	KVM切换器	TX-1908U	图奥	东莞市图奥电子科技有限公司	东莞	2,100.00	1.00	台	2,100.00
1-33	其他信息化设备	150L柜式灭火装置	GQQ150/2.5	天安	广东天安消防科技有限公司	广州	4,500.00	1.00	套	4,500.00
1-34	其他信息化设备	七氟丙烷药剂	HFC-227ea	天安	广东天安消防科技有限公司	广州	65.00	150.00	KG	9,750.00
1-35	其他信息化设备	机械泄压口	HFC-227ea	天安	广东天安消防科技有限公司	广州	380.00	1.00	只	380.00
1-36	其他信息化设备	气体灭火控制器	GST-QKP01H	海湾	海湾安全技术有限公司	秦皇岛	2,730.00	1.00	台	2,730.00
1-37	其他信息化设备	火灾声光报警器	GST-HX-320B	海湾	海湾安全技术有限公司	秦皇岛	58.00	2.00	只	116.00
1-38	其他信息化设备	气体释放报警器	GST-LD-8317	海湾	海湾安全技术有限公司	秦皇岛	142.00	1.00	只	142.00
1-39	其他信息化设备	手动/自动转换盒	GST-LD-8365H	海湾	海湾安全技术有限公司	秦皇岛	138.00	1.00	只	138.00
1-40	其他信息化设备	紧急启/停按钮	GST-LD-8318	海湾	海湾安全技术有限公司	秦皇岛	85.00	1.00	个	85.00
1-41	其他信息化设备	点型光电感烟火灾探测器	JTY-GD-G3T	海湾	海湾安全技术有限公司	秦皇岛	36.00	2.00	个	72.00
1-42	其他信息化设备	点型感温火灾探测器	JTW-ZCD-G3N	海湾	海湾安全技术有限公司	秦皇岛	35.00	3.00	个	105.00
1-43	其他信息化设备	线材	/	/	/	中国	7,000.00	1.00	批	7,000.00
1-44	其他信息化设备	46寸超窄边拼接屏	YR-PJ4601S	中亿睿	深圳市中亿睿科技有限公司	深圳	8,590.00	4.00	台	34,360.00
1-45	其他信息化设备	一体式4K矩阵	YR-HDMI0808	中亿睿	深圳市中亿睿科技有限公司	深圳	3,800.00	1.00	台	3,800.00
1-46	其他信息化设备	HDMI延长器	QVC01	秋叶原	深圳市秋叶原实业有限公司	深圳	680.00	1.00	个	680.00
1-47	其他信息化设备	新风系统	ZX-K301	知行	宁波知行物联科技有限公司	宁波	9,800.00	1.00	台	9,800.00
1-48	其他信息化设备	KVM切换器	CM608	绿联	深圳市绿联科技股份有限公司	深圳	178.00	6.00	个	1,068.00
1-49	其他信息化设备	智能空调控制器	ZX-K102	知行	宁波知行物联科技有限公司	宁波	595.00	1.00	个	595.00
1-50	其他信息化设备	空气质量云测仪	ZX-K104	知行	宁波知行物联科技有限公司	宁波	1,000.00	1.00	台	1,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-51	其他信息化设备	46寸超窄边拼接屏	YR-PJ4601S	中亿睿	深圳市中亿睿科技有限公司	深圳	8,000.00	6.00	台	48,000.00
1-52	其他信息化设备	一体式4K矩阵	YR-HDMI0808	中亿睿	深圳市中亿睿科技有限公司	深圳	3,800.00	1.00	台	3,800.00
1-53	其他信息化设备	RFID门禁(含屏幕版)	ZX-D501	知行	宁波知行物联科技有限公司	宁波	13,985.00	1.00	套	13,985.00
1-54	其他信息化设备	吸顶音箱	TS-108R	itc	广东保伦电子股份有限公司	广州	868.00	4.00	个	3,472.00
1-55	其他信息化设备	专业立体声功放	T-2350KS	itc	广东保伦电子股份有限公司	广州	1,715.00	1.00	台	1,715.00
1-56	其他信息化设备	电源控制器	TS-9101	itc	广东保伦电子股份有限公司	广州	1,000.00	1.00	台	1,000.00
1-57	其他信息化设备	立式豪华型机柜	KC-226Z	科创	北京华夏蓝图科技有限公司	北京	1,100.00	1.00	套	1,100.00
1-58	其他信息化设备	DSPPA 掀盖式多媒体桌插	/	/	/	中国	242.00	1.00	只	242.00
1-59	其他信息化设备	一拖八无线会议话筒	DF204	得普声	深圳市得普声电子有限公司	深圳	2,500.00	1.00	套	2,500.00
1-60	其他信息化设备	新风系统	ZX-K301	知行	宁波知行物联科技有限公司	宁波	9,800.00	1.00	台	9,800.00
1-61	其他信息化设备	智能空调控制器	ZX-K102	知行	宁波知行物联科技有限公司	宁波	598.00	1.00	个	598.00
1-62	其他信息化设备	空气质量云测仪	ZX-K102	知行	宁波知行物联科技有限公司	宁波	1,000.00	1.00	台	1,000.00
1-63	其他信息化设备	视频会议终端	NT90MT	itc	广东保伦电子股份有限公司	广州	21,000.00	1.00	台	21,000.00
1-64	其他信息化设备	新风系统	ZX-K301	知行	宁波知行物联科技有限公司	宁波	9,800.00	1.00	台	9,800.00
1-65	其他图书档案设备	固定架架体	ZX-J101	知行	宁波知行物联科技有限公司	宁波	1,100.00	36.00	组	39,600.00
1-66	其他图书档案设备	配套加水车	ZX-K201	知行	宁波知行物联科技有限公司	宁波	1,590.00	1.00	台	1,590.00
1-67	其他图书档案设备	档案净化除尘整理台	ZX-CCJH-SE	知行	宁波知行物联科技有限公司	宁波	30,000.00	1.00	台	30,000.00
1-68	其他图书档案设备	移动还书箱	定制	/	/	中国	1,998.00	1.00	个	1,998.00
1-69	其他图书档案设备	干部人事档案盒	/	/	/	中国	6.90	8000.00	套	55,200.00
1-70	其他图书档案设备	碎纸机	/	/	/	中国	5,000.00	1.00	台	5,000.00
1-71	其他图书档案设备	档案卷宗装订机	SK-635	中创恩	天津	中创恩(天津)科技有限公司	25,000.00	1.00	台	25,000.00
1-72	其他图书档案设备	中央空调	DLR-224W5/DCZ6	奥克斯	青岛	奥克斯集团有限公司	30,000.00	1.00	台	30,000.00
1-73	其他图书档案设备	显示器支架双屏升降台式电脑屏幕伸缩支臂增高架	定制	/	/	中国	2,100.00	6.00	个	12,600.00
1-74	其他图书档案设备	显示器支架双屏升降台式电脑屏幕伸缩支臂增高架	定制	/	/	中国	2,100.00	6.00	个	12,600.00
1-75	其他图书档案设备	壁挂式速热饮水机	/	/	/	中国	2,395.00	1.00	台	2,395.00

二、合同包2（干部人事档案标准化改造工程）

1.1、中标（成交）供应商：龙甲源建设科技有限公司

1.2、中标（成交）总价：486,132.30 元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	装修工程	地面造型美化服务	地面造型美化服务	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	152.39	4.05	m²	617.18
2-2	装修工程	顶面造型美化服务	顶面造型美化服务	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	183.55	4.05	m²	743.38
2-3	装修工程	墙面造型美化服务	墙面造型美化服务	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	59.59	22.00	m²	1,310.98
2-4	装修工程	成品木质套装门	成品木质套装门	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	1,697.26	1.00	个	1,697.26
2-5	装修工程	地面造型美化服务	地面造型美化服务	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	152.39	5.76	m²	877.77
2-6	装修工程	顶面造型美化服务	顶面造型美化服务	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	183.54	5.76	m²	1,057.19
2-7	装修工程	墙面造型美化服务	墙面造型美化服务	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	59.23	29.00	m²	1,717.67
2-8	装修工程	成品木质套装门	成品木质套装门	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	1,597.26	1.00	个	1,597.26
2-9	装修工程	地面造型美化服务	地面造型美化服务	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	152.38	59.00	m²	8,990.42
2-10	装修工程	顶面造型美化服务	顶面造型美化服务	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	203.03	59.00	m²	11,978.77
2-11	装修工程	墙面造型美化服务	墙面造型美化服务	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	263.06	61.00	m²	16,046.66
2-12	装修工程	成品木质套装子母门	成品木质套装子母门	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	2,752.63	1.00	个	2,752.63
2-13	装修工程	窗帘及轨道	窗帘及轨道	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	49.83	27.00	m²	1,345.41
2-14	装修工程	地面造型美化服务	地面造型美化服务	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	152.38	29.00	m²	4,419.02
2-15	装修工程	顶面造型美化服务	顶面造型美化服务	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	209.78	29.00	m²	6,083.62
2-16	装修工程	墙面造型美化服务	墙面造型美化服务	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	267.51	36.00	m²	9,630.36
2-17	装修工程	文化墙1	文化墙1	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	498.18	9.00	m²	4,483.62
2-18	装修工程	定制防盗智能门	定制防盗智能门	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	4,749.24	1.00	个	4,749.24
2-19	装修工程	物联网动态人脸机	物联网动态人脸机	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	960.00	1.00	套	960.00
2-20	装修工程	窗帘及轨道	窗帘及轨道	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	49.83	9.00	m²	448.47

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价(元)	数量	单位	总价(元)
2-21	装修工程	地面造型美化服务	地面造型美化服务	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	152.38	42.70	m²	6,506.63
2-22	装修工程	顶面造型美化服务	顶面造型美化服务	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	194.17	42.70	m²	8,291.06
2-23	装修工程	墙面造型美化服务	墙面造型美化服务	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	286.76	24.00	m²	6,882.24
2-24	装修工程	定制调光玻璃智能移动门	定制调光玻璃智能移动门	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	13,736.46	1.00	个	13,736.46
2-25	装修工程	定制调光玻璃隔断	定制调光玻璃隔断	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	1,297.33	14.78	m²	19,174.54
2-26	装修工程	窗帘及轨道	窗帘及轨道	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	49.17	15.00	m²	737.55
2-27	装修工程	地面造型美化服务	地面造型美化服务	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	152.38	68.45	m²	10,430.41
2-28	装修工程	顶面造型美化服务	顶面造型美化服务	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	186.69	68.45	m²	12,778.93
2-29	装修工程	墙面造型美化服务	墙面造型美化服务	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	218.81	24.00	m²	5,251.44
2-30	装修工程	物联网动态人脸识别	物联网动态人脸识别	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	960.00	1.00	套	960.00
2-31	装修工程	定制调光玻璃智能移动门	定制调光玻璃智能移动门	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	15,869.27	1.00	个	15,869.27
2-32	装修工程	定制调光玻璃隔断	定制调光玻璃隔断	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	1,297.33	19.20	m²	24,908.74
2-33	装修工程	地面造型美化服务	地面造型美化服务	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	152.38	16.61	m²	2,531.03
2-34	装修工程	顶面造型美化服务	顶面造型美化服务	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	186.69	16.61	m²	3,100.92
2-35	装修工程	墙面造型美化服务	墙面造型美化服务	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	221.50	24.00	m²	5,316.00
2-36	装修工程	成品木质套装门	成品木质套装门	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	席利利	2,837.26	1.00	个	2,837.26
2-37	装修工程	地面造型美化服务	地面造型美化服务	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	席利利	152.38	1.80	m²	274.28
2-38	装修工程	顶面造型美化服务	顶面造型美化服务	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	席利利	186.69	1.80	m²	336.04
2-39	装修工程	墙面造型美化服务	墙面造型美化服务	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	席利利	175.50	13.00	m²	2,281.50
2-40	装修工程	成品木质垭口	成品木质垭口	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	席利利	1,362.57	1.00	项	1,362.57
2-41	装修工程	钢制防火门	钢制防火门	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	1,373.73	1.00	套	1,373.73

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价(元)	数量	单位	总价(元)
2-42	装修工程	地面造型美化服务	地面造型美化服务	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	152.38	13.00	m²	1,980.94
2-43	装修工程	顶面造型美化服务	顶面造型美化服务	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	186.69	13.00	m²	2,426.97
2-44	装修工程	墙面造型美化服务	墙面造型美化服务	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	219.57	30.00	m²	6,587.10
2-45	装修工程	文化墙1	文化墙1	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	484.33	2.40	m²	1,162.39
2-46	装修工程	文化墙2	文化墙2	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	499.40	6.60	m²	3,296.04
2-47	装修工程	定制断桥钢化玻璃双开门	定制断桥钢化玻璃双开门	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	10,442.48	1.00	项	10,442.48
2-48	装修工程	强电综合布线服务	强电综合布线服务	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	19,059.83	1.00	项	19,059.83
2-49	装修工程	配电箱	配电箱	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	4,384.08	1.00	台	4,384.08
2-50	装修工程	热水器配电箱	热水器配电箱	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	1,273.95	1.00	台	1,273.95
2-51	装修工程	应急照明疏散灯	应急照明疏散灯	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	126.66	5.00	套	633.30
2-52	装修工程	LED筒灯	LED筒灯	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	217.18	39.00	套	8,470.02
2-53	装修工程	LED射灯	LED射灯	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	124.39	8.00	套	995.12
2-54	装修工程	LED平板灯(4500K) 40W	LED平板灯(4500K) 40W	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	303.67	7.00	套	2,125.69
2-55	装修工程	档案室LED吊灯	档案室LED吊灯	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	320.51	16.00	套	5,128.16
2-56	装修工程	LED磁吸灯	LED磁吸灯	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	599.64	4.00	套	2,398.56
2-57	装修工程	灯带	灯带	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	60.46	60.00	m	3,627.60
2-58	装修工程	单联开关	单联开关	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	35.68	4.00	个	142.72
2-59	装修工程	双联开关	双联开关	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	37.90	1.00	个	37.90
2-60	装修工程	三联开关	三联开关	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	40.12	3.00	个	120.36
2-61	装修工程	四联开关	四联开关	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	40.84	1.00	个	40.84
2-62	装修工程	单相二三孔插座	单相二三孔插座	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	28.82	23.00	个	662.86

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价(元)	数量	单位	总价(元)
2-63	装修工程	柜式单相三孔空调插座	柜式单相三孔空调插座	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	30.49	2.00	个	60.98
2-64	装修工程	单相六孔地面插座	单相六孔地面插座	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	208.94	16.00	个	3,343.04
2-65	装修工程	空调开关	空调开关	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	213.04	2.00	个	426.08
2-66	装修工程	开关盒	开关盒	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	9.97	9.00	个	89.73
2-67	装修工程	接线盒	接线盒	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	9.97	120.00	个	1,196.40
2-68	装修工程	空调移机	空调移机	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	1,498.75	3.00	台	4,496.25
2-69	装修工程	送配电装置系统	送配电装置系统	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	352.73	1.00	项	352.73
2-70	装修工程	弱电综合布线服务	弱电综合布线服务	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	8,265.36	1.00	项	8,265.36
2-71	装修工程	网络插座	网络插座	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	55.38	8.00	个	443.04
2-72	装修工程	双孔网络插座	双孔网络插座	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	71.49	5.00	个	357.45
2-73	装修工程	地面双孔网络插座	地面双孔网络插座	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	157.80	15.00	个	2,367.00
2-74	装修工程	无线网络发射器	无线网络发射器	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	269.48	1.00	个	269.48
2-75	装修工程	综合布线服务	综合布线服务	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	3,147.69	1.00	项	3,147.69
2-76	装修工程	消防接线箱	消防接线箱	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	1,321.86	1.00	个	1,321.86
2-77	装修工程	点型感烟探测器	点型感烟探测器	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	37.98	7.00	个	265.86
2-78	装修工程	感温探测器	感温探测器	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	35.92	2.00	个	71.84
2-79	装修工程	隔离模块	隔离模块	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	296.65	1.00	个	296.65
2-80	装修工程	声光报警器	声光报警器	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	58.65	3.00	个	175.95
2-81	装修工程	手动报警按钮	手动报警按钮	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	55.27	2.00	个	110.54
2-82	装修工程	消防广播(扬声器)	消防广播(扬声器)	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	209.08	1.00	个	209.08

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价(元)	数量	单位	总价(元)
2-83	装修工程	放气指示灯	放气指示灯	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	209.23	1.00	套	209.23
2-84	装修工程	出口指示灯	出口指示灯	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	209.23	1.00	套	209.23
2-85	装修工程	放气按钮	放气按钮	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	39.80	1.00	个	39.80
2-86	装修工程	接线盒	接线盒	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	9.97	17.00	个	169.49
2-87	装修工程	门禁控制器 双门	门禁控制器 双门	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	789.21	2.00	台	1,578.42
2-88	装修工程	读卡器	读卡器	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	185.27	2.00	台	370.54
2-89	装修工程	出门开关	出门开关	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	63.91	1.00	台	63.91
2-90	装修工程	电磁吸力锁	电磁吸力锁	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	180.02	1.00	台	180.02
2-91	装修工程	更衣室定制成品衣柜	更衣室定制成品衣柜	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	2,899.00	1.00	项	2,899.00
2-92	装修工程	办公室定制成品文件柜	办公室定制成品文件柜	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	5,200.00	1.00	项	5,200.00
2-93	装修工程	办公室办公桌	办公室办公桌	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	1,200.00	6.00	套	7,200.00
2-94	装修工程	办公椅	办公椅	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	260.00	14.00	套	3,640.00
2-95	装修工程	办公室2+1组合沙发	办公室2+1组合沙发	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	5,366.00	1.00	套	5,366.00
2-96	装修工程	办公室茶几	办公室茶几	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	881.81	1.00	套	881.81
2-97	装修工程	文书档案室定制成品档案书柜	文书档案室定制成品档案书柜	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	9,368.00	1.00	项	9,368.00
2-98	装修工程	文书档案室服务台	文书档案室服务台	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	1,900.00	1.00	套	1,900.00
2-99	装修工程	整档区定制操作台	整档区定制操作台	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	6,000.00	5.80	米	34,800.00
2-100	装修工程	监控桌	监控桌	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	3,529.42	1.00	套	3,529.42
2-101	装修工程	阅档区会议桌	阅档区会议桌	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	4,998.00	1.00	套	4,998.00
2-102	装修工程	饮用水间定制成品橱柜	饮用水间定制成品橱柜	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	979.00	1.00	项	979.00
2-103	装修工程	整体室内拆除服务	整体室内拆除服务	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	17,889.00	1.00	项	17,889.00

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价(元)	数量	单位	总价(元)
2-104	装修工程	二次搬运	二次搬运	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	5,900.00	1.00	项	5,900.00
2-105	装修工程	保洁	保洁	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	5,550.00	1.00	项	5,550.00
2-106	装修工程	装修工程税金	装修工程税金	合同签订后80个日历日内档案室标准化改造完工并验收合格	席利利	晋 2142021202261824	44,500.00	1.00	次	44,500.00

内蒙古自治区公共资源交易中心
2023年07月28日