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单项工程招标控制价汇总表
工程名称：内蒙古自治区消防救援总队建
筑烟火特性训练设施

第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 训练与战勤保障支队建筑烟火特性训练设施 3931137.9 75486

2 阿拉善支队建筑烟火特性训练设施 969380.02 8963.7

3 暂列金额 32700

合计 4933217.92 84449.7



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：训练与战勤保障支队建筑烟火特性训练设施
  标段：内蒙古自治区消防救援
总队建筑烟火特性训练设施-审
核
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 3513952.36 0

1.1 训练与战勤保障支队建筑烟火特性训练设施 3513952.36

2 措施项目 92596.17

2.1   其中：安全文明施工费 75486

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金 324589.37

招标控制价合计=1+2+3+4+5 3,931,137.90 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：训练与战勤保障支队建筑烟火特性训练设
施

标段：内蒙古自治区消防救援总队建筑
烟火特性训练设施-审核
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

训练与战勤保障
支队建筑烟火特
性训练设施

1 04B001 CFBT烟火特性集
装箱

1、箱体结构采用定制集
装箱搭建而成，整体尺寸
不低于长12m*宽2.4m*高2
.5m，分为燃烧室、过渡
区、观察室区3个部分。
2、燃烧室、过渡区及观
察室防火隔热，燃烧室四
面侧墙及顶部安装耐高温
防火砖和防火板，耐高温
不低于1300度，砖缝采用
专用防火泥铺贴。砖缝采
用方管固定。与集装箱钢
板缝隙处采用防火泥封堵
密封。防火板材质为硅酸
铝陶瓷纤维板（厚度≥50
mm、耐火度单值≥1200℃
）。
3、燃烧方式：木材等可
燃物进行燃烧，可实现轰
燃、滚燃等现象。
4、屋顶可燃物悬挂装置
：采用金属链作为可燃物
悬挂装置。一边固定焊接
，一边采用挂钩，可根据
可燃物形状调整金属链悬
挂长度。
5、侧壁可燃物放置装置
：侧壁采用U型槽摆放可
燃物。做立柱将U型槽抬
高，分段式U型槽方便清
灰。
6、地面：地面铺设耐火
砖，增强使用寿命。    
                      
                      
                      
         7、燃烧室和观
察室地面均设有两处直径
为10毫米排水口。
8、顶部增加高0.8米围栏
保护

项 1 172254 172254

2 04B002 CFBT回燃烟火特
性教学训练箱

1、采用12米集装箱局部
改造形成。箱体设施连接
牢固，密封性好。

项 1 166468 166468

本页小计 338722



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：训练与战勤保障支队建筑烟火特性训练设
施

标段：内蒙古自治区消防救援总队建筑
烟火特性训练设施-审核
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2、集装箱燃烧室四面侧
墙及顶部安装耐高温防火
砖和防火板，防火板材质
为硅酸铝陶瓷纤维板（厚
度≥50mm、耐火度单值≥
1200℃）。
3、燃烧方式：木材进行
燃烧；
4、屋顶可燃物悬挂装置
：采用金属链作为可燃物
悬挂装置。一边固定焊接
，一边采用挂钩，可根据
可燃物形状调整金属链悬
挂长度。
5、侧壁可燃物放置装置
：侧壁采用U型槽摆放可
燃物。做立柱将U型槽抬
高，分段式U型槽方便清
灰。
6、外墙设置安全观察及
控制窗口，长度和宽度均
不小于450mm。
7、墙上设置谷仓式防火
门，防火门分为上下两部
分，隔断墙和防火门表面
耐火处理，安装耐高温防
火砖和防火板，防火板材
质为硅酸铝陶瓷纤维板（
厚度≥50mm、耐火度单值
≥1200℃）
8、顶部增加高0.8米围栏
保护

3 04B003
定制化训练箱结
构

1、定制化训练箱采用由1
8个集装箱搭建构成3层建
筑面积约480平方米（长
约24米宽约8米高约8米）
2、墙板及顶板采用1.8mm
厚瓦楞板及顶部专用冲压
板（顶部上人平台采用4
mm厚花纹板），底板采用
4mm厚花纹板，底边框为
国标16#槽钢；底横梁为
国标10#槽钢。立柱、顶
边梁为100mm*100mm方管
，厚度≥4mm。
3、可开展训练科目：可

项 1 1367400 1367400

本页小计 1367400



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：训练与战勤保障支队建筑烟火特性训练设
施

标段：内蒙古自治区消防救援总队建筑
烟火特性训练设施-审核
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

在训练区开展技战术训练
，如火场侦察、搜救破拆
、射水技术、水带管理、
门控技术、排烟技术、紧
急救助及撤离等攻坚组实
战操法训练。
4、顶部增加高0.8米围栏
保护。
5、烟热由轰然室提供，
可实现分层注烟。

4 04B004
沿街店铺和仓储
火灾场景模拟(
一层)

1、可通过不同摆放形式
搭建出：模拟超市仓储场
景火灾，设置
2、模拟收银台火燃烧装
置*1套：该装置包括模拟
燃烧模型、燃烧器、自动
点火装置、火焰检测装置
等，能够实现自动点火、
自动熄火，灭火自动检测
等功能。
3、模拟货架火燃烧装置*
1套：该装置包括模拟燃
烧模型、燃烧器、自动点
火装置、火焰检测装置等
，能够实现自动点火、自
动熄火，灭火自动检测等
功能。
4、模拟电动自行车火燃
烧装置*1套：该装置包括
模拟燃烧模型、燃烧器、
自动点火装置、火焰检测
装置等，能够实现自动点
火、自动熄火，灭火自动
检测等功能。
5、燃烧炉*2套：燃木燃
烧炉，材质高耐候钢，厚
度5mm。尺寸：直径600mm
，高度1000mm。

项 1 168640 168640

5 04B005 办公、娱乐和餐
饮火灾场景模拟

1、可通过不同摆放形式
搭建出：办公娱乐及餐饮
场景火灾
2、模拟电脑火燃烧装置*
1套：该装置包括模拟燃
烧模型、燃烧器、自动点
火装置、火焰检测装置等
，能够实现自动点火、自
动熄火，灭火自动检测

项 1 128200 128200

本页小计 296840



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：训练与战勤保障支队建筑烟火特性训练设
施

标段：内蒙古自治区消防救援总队建筑
烟火特性训练设施-审核
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

等功能。
3、模拟屋顶滚燃火燃烧
装置*1套：该装置包括模
拟燃烧模型、燃烧器、自
动点火装置、火焰检测装
置等，能够实现自动点火
、自动熄火，灭火自动检
测等功能。
4、模拟厨房灶台火燃烧
装置*1套：该装置包括模
拟燃烧模型、燃烧器、自
动点火装置、火焰检测装
置等，能够实现自动点火
、自动熄火，灭火自动检
测等功能。
5、燃烧炉*2套：燃木燃
烧炉，材质高耐候钢，厚
度5mm。尺寸：φ600mm，
高度1000mm。

6 04B006 宾馆住宿火灾场
景模拟

1、可通过不同摆放形式
搭建出：办公娱乐及餐饮
场景火灾
2、模拟床火燃烧装置*2
套：该装置包括模拟燃烧
模型、燃烧器、自动点火
装置、火焰检测装置等，
能够实现自动点火、自动
熄火，灭火自动检测等功
能。
3、模拟沙发火燃烧装置*
1套：该装置包括模拟燃
烧模型、燃烧器、自动点
火装置、火焰检测装置等
，能够实现自动点火、自
动熄火，灭火自动检测等
功能。
4、燃烧炉*2套：燃木燃
烧炉，材质高耐候钢，厚
度5mm。尺寸：φ600mm，
高度1000mm。

项 1 72600 72600

7 04B007 大跨度可变空间
结构训练箱

1、大跨度空间结构训练
箱由1个40尺集装箱及1个
定制集装箱与其他区墙体
合围而成，内部采用工字
钢、方管等钢材搭建，由
长约24米，宽约10米，高
约5米的钢构空间搭建构

项 1 141200 141200

本页小计 213800



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：训练与战勤保障支队建筑烟火特性训练设
施

标段：内蒙古自治区消防救援总队建筑
烟火特性训练设施-审核
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

成，使用面积约240平方
米。
2、顶部上人平台采用4mm
厚碳钢花纹板、岩棉夹层
，可满足可移动火源燃烧
防护和房顶上人承载需要
。通过钢制可变式内部空
间，可模拟厂房、库房、
超市、地下车库等大空间
场所。
3、墙板采用1.8mm厚瓦楞
板，内部训练区域可分区
、可合并，实现多组同步
或整建制合成施训。立柱
之间可自由安装40个1米
宽2米高的可移动钢制防
火挡墙。可移动钢制防火
挡墙之间可自由组合，便
于搬运和组装，通过组合
成不同功能区域，实现不
同的技战术演练。
4、设置可移动货架（长
约1.5米，宽约0.5米，高
约2米）25个。
5、不少于6个移动式燃木
火点，烟热由轰然室、回
燃室提供。
6、顶部增加高0.8米围栏
保护

8 04B008 点火控制箱

点火控制箱用于实现自动
点火、自动熄火、火焰检
测功能。尺寸400*400*26
0mm，材质:304不锈钢，
厚度1.5-2mm。
包含点火烧嘴、点火变压
器、无刷风机、风机变频
器、电磁阀及内置导轨式
10P接线端子

套 9 4230 38070

9 04B009 供气设备

能过实现点火路、燃烧路
的燃料全自动供应功能。
主要包括：
1.用于汇流、分流燃料的
汇流排、分流排。
2.用于调节压力的减压阀
。
3.用于控制燃烧气路的防

套 1 127431 127431

本页小计 165501



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：训练与战勤保障支队建筑烟火特性训练设
施

标段：内蒙古自治区消防救援总队建筑
烟火特性训练设施-审核
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

爆电磁阀。
4.用于手动断开燃料供给
的切断阀。
5.用于监控最大和最小压
力的压力变送器。
6.用于显示管路压力的压
力表
7.用于过滤气瓶内杂质的
过滤器。
8.用于手动调节流量的调
节阀。

10 04B010 气瓶固定装置

设备间内制作气瓶防倾倒
装置，采用40*40方管，Q
235B焊接制作。并安装气
瓶固定带。

套 1 4149 4149

11 04B011 气瓶
30kg丙烷气瓶*3个，15kg
丙烷气瓶*1个。所有气瓶
含1瓶气。

套 1 3169.09 3169.09

12 04B012 可燃气体探测器

对燃气进行监测，并在发
生气体泄漏时，控制整个
系统进入紧急停止状态。
主要特性：检测量程： 0
-100% LEL。检测精度：3
%FS。响应时间：T90依传
感器特性决定。

套 10 1353.88 13538.8

13 04B013
环境温度监测装
置

配置环境温度监测装置，
测量范围0-1300℃,中央
控制室可实时显示训练室
内温度。

套 20 476.28 9525.6

14 04B014 照明系统（训练
设施全区）

安装在真火训练区内。 套 50 1230 61500

15 04B015 耐高温排风机（
训练设施全区）

能在280℃高温条件下连
续运行100分钟以上、100
℃温度条件下连续运行20
小时/次不损坏。

套 12 3354.11 40249.32

16 04B016 烟雾模拟系统

烟雾发生装置，发烟机可
无毒无害的烟雾。主要组
成和特点：发烟机功率30
00W；持续最大喷烟时间5
0s；壶容量≥2L。配套防
水罩，材质304不锈钢，
厚度2mm。

套 9 2219 19971

17 04B017 监控系统
双光普水冷却热成像仪。
非制冷型探测器，分辨率
默认320X240输出支持

套 20 5806.01 116120.2

本页小计 268223.01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：训练与战勤保障支队建筑烟火特性训练设
施

标段：内蒙古自治区消防救援总队建筑
烟火特性训练设施-审核
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

AGC4.0、DDE、3DNR支持
双光融合图像模式
支持可见光叠加热成像画
中画图像模式支持白热、
黑热，铁红等15种伪彩模
式
热成像:分辨率160X120;
焦距3mm;;可见光:分辨率
2688X1520;焦距4mm;视频
模式:双光融合
测温精度:± 8℃或量程的
± 8%℃(取最大值)测温范
围:-20° C~150C;防护等
级IP67,耐高温。

18 04B018 监控系统（中控
）

存储接口：5个SATA接口
储存设备：满配8TB硬盘
视频接口：2× HDMI，1×
VGA
网络接口：1× RJ45 10/1
00/1000Mbps自适应以太
网口，24个POE网口
报警接口：24路报警输入
，24路报警输出（其中第
9路支持CTRL 12V）
反向供电：1路DC12V 1A
串行接口：1路RS-232接
口，1路全双工RS-485接
口
USB接口：2× USB 2.0，1
× USB 3.0

套 1 4806.01 4806.01

19 04B019 中央控制系统（
真火）

中央控制系统，连接并控
制所有训练室装置及安全
装置。对设备进行全自动
操作。包括：
远程在线诊断维护系统；
系统启动之前的自动诊断
功能；授权使用的钥匙开
关；
菜单驱动、用户优化的控
制面板，带有：
密码保护登录；显示训练
室场景和安全装置；所有
功能一览表；用于故障快
速查找的错误报告；岀现
操 作错误或报警时的声
音和闪光报警器；

套 1 125500 125500

本页小计 130306.01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：训练与战勤保障支队建筑烟火特性训练设
施

标段：内蒙古自治区消防救援总队建筑
烟火特性训练设施-审核
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

点火控制器*9：自身功率
：≤19VA（7W）给阀门和
点火变压器供电的输岀电
压为相应工作电压。输岀
电流: 每个输岀最高2A,
总电流最大2.5A,熔断丝
：3.15A慢熔H型，符合
IEC127-2/5标准。有“ 正
常” 和“ 故障” 两组反馈
输岀：最高2A, 253 V。
火焰监测方式：电离式。
电离式监测最长75m。防
护等级：IP40, 符合IEC 
529；测量孔附近防护等
级：IP30。

20 04B020 消防水系统

在一层设置水泵房，在多
层建筑和大跨度大空间设
置消火栓和喷淋系统，多
层建筑每层设置2个消火
栓、喷头不少于12个，大
跨度大空间设置2个消火
栓、喷头不少于18个。喷
淋喷头为干式，中控可以
分区控制喷头运作。

项 1 220074.78 220074.78

21 04B021 显示屏
180英寸液晶显示器监控
墙。分辨率3840*2160。 套 1 5019 5019

22 04B022 控制台

所有训练设施的全部操作
均在操作台上控制。控制
台承载1套可视化控制器
（显示器尺寸：31.5英寸
，分辨率2560*1440，刷
新率≥60Hz；处理器：i7
 -14700；内存：16GB；
硬盘：1TB SSD固态硬盘
）及按钮，美观大方。控
制台尺寸根据需要制定。

套 1 25292 25292

23 04B023 座椅
人体工学椅，面料网布材
质，固定扶手，可滑动、
升降，尼龙脚滑轮。

套 4 402.2 1608.8

24 04B024 门窗

高温急速交替变化情况下
，可正常开启：
M1(宽1.4米，钢制双开门
，双向启闭)：5个
M2(宽0.9米，钢制单开门
，双向启闭):18个

套 1 31924.56 31924.56

本页小计 283919.14



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：训练与战勤保障支队建筑烟火特性训练设
施

标段：内蒙古自治区消防救援总队建筑
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

M3(宽1.4米，钢制乙级防
火门，双向启闭):4个
C1(宽度和高度1m,钢制，
):23个

25 04B025 排水设施

整体设施外围设置长120
米，宽0.2米，深0.3米排
水渠，渠顶铺设铸铁格栅
。内部各区域设排水设施
。

套 1 42680 42680

26 04B026 避雷设施 依据设施情况，安装防雷
接地设施

套 1 56720 56720

27 04B027 基础

训练设施应整体抬高建设
，C30混凝土，高0.1米，
850㎡，并做好相应加固
支撑措施

套 1 31601.2 31601.2

28 04B028 喷涂 外观喷涂红色、蓝色、黄
色水性环氧面漆 套 1 43760 43760

29 04B029 培训费

1.根据投标对本投标设施
设备及系统的分类，需提
供设施设备的培训课程，
包括但不仅限于：操作规
程、故障判断及处理，安
全制度、基本训练课程（
室内烟火特性训练设施）
等。
2.培训期限至少2年，每
年的烟火特性受训人员至
少满足1500人次，培训内
容包括：燃烧理论、基本
的火场特性、火灾发展阶
段、极端火场现象轰燃、
回燃等认知、阅读火场、
灭火技巧和通风策略等。
每次培训课程不少于 40 
课时，授课要求等等。

项 1 40880 40880

30 04B030 其他
包含辅材、材料设备加工
制作、装卸运输、设备调
试、差旅食宿。

项 1 233600 233600

分部小计 3513952.36

措施项目

本页小计 449241.2

合   计 3513952.36



分部分项工程量清单综合单价分析表
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顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

1 04B001 CFBT烟火特性集装
箱

项 1 172254 172254 35200 125534.0
0

6400 5120

补子目1 CFBT烟火特性集装
箱

项 1 172254.0
0
172254.0

0
35200.00 125534.0

0
6400.

00
5120

2 04B002 CFBT回燃烟火特性
教学训练箱

项 1 166468 166468 33330 122230.0
0

6060 4848

补子目2 CFBT回燃烟火特性
教学训练箱

项 1 166468.0
0
166468.0

0
33330.00 122230.0

0
6060.

00
4848

3 04B003 定制化训练箱结构 项 1 1367400 1367400 429000 798000.0
0

78000 62400

补子目3 定制化训练箱结构 项 1 1367400.
00

1367400.
00

429000.0
0
798000.0

0
78000

.00
62400

4 04B004 沿街店铺和仓储火
灾场景模拟(一层)

项 1 168640 168640 37400 119000.0
0

6800 5440

补子目4 沿街店铺和仓储火
灾场景模拟(一层)

项 1 168640.0
0
168640.0

0
37400.00 119000.0

0
6800.

00
5440

5 04B005 办公、娱乐和餐饮
火灾场景模拟

项 1 128200 128200 22000 99000.00 4000 3200

补子目5 办公、娱乐和餐饮
火灾场景模拟

项 1 128200.0
0
128200.0

0
22000.00 99000.00 4000.

00
3200

6 04B006 宾馆住宿火灾场景
模拟

项 1 72600 72600 11000 58000.00 2000 1600

补子目6 宾馆住宿火灾场景
模拟

项 1 72600.00 72600.00 11000.00 58000.00 2000.
00

1600

7 04B007 大跨度可变空间结
构训练箱

项 1 141200 141200 22000 112000.0
0

4000 3200

补子目7 大跨度可变空间结
构训练箱

项 1 141200.0
0
141200.0

0
22000.00 112000.0

0
4000.

00
3200

8 04B008 点火控制箱 套 9 4230 38070 550 3500.00 100 80



分部分项工程量清单综合单价分析表
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顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

补子目8 点火控制箱 套 9 4230.00 38070.00 550.00 3500.00 100.0
0

80

9 04B009 供气设备 套 1 127431 127431 10835 113050.0
0

1970 1576

补子目9 供气设备 套 1 127431.0
0
127431.0

0
10835.00 113050.0

0
1970.

00
1576

10 04B010 气瓶固定装置 套 1 4149 4149 715 3200.00 130 104

补子目10 气瓶固定装置 套 1 4149.00 4149.00 715.00 3200.00 130.0
0

104

11 04B011 气瓶 套 1 3169.09 3169.09 209.54 2856.81 34.16 38.1 30.48

借10-1814 气体汇流排 自动切
换 5瓶/组以内

组 1 3169.09 3169.09 209.54 2856.81 34.16 38.10 30.48

12 04B012 可燃气体探测器 套 10 1353.88 13538.8 36.01 1306.01 0.07 6.55 5.24

借9-175 点型探测器安装 可
燃气体

个 10 1353.88 13538.80 36.01 1306.01 0.07 6.55 5.24

13 04B013 环境温度监测装置 套 20 476.28 9525.6 55 403.28 10 8

补子目11 环境温度监测装置 套 20 476.28 9525.60 55.00 403.28 10.00 8

14 04B014 照明系统（训练设
施全区）

套 50 1230 61500 550 500.00 100 80

补子目12 照明系统（训练设
施全区）

套 50 1230.00 61500.00 550.00 500.00 100.0
0

80

15 04B015 耐高温排风机（训
练设施全区）

套 12 3354.11 40249.32 1448.18 1326.01 105.97 263.3
1

210.64

借1-585
离心式通(引)风机
安装 设备重量1.1t
以内

台 12 3354.11 40249.32 1448.18 1326.01 105.97
263.3

1 210.64

16 04B016 烟雾模拟系统 套 9 2219 19971 165 2000.00 30 24

补子目13 烟雾模拟系统 套 9 2219.00 19971.00 165.00 2000.00 30.00 24
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顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

17 04B017 监控系统 套 20 5806.01 116120.2 1503.91 3223.17 586.74 273.4
4

218.75

借6-600 监控中心 套 20 5806.01 116120.2
0

1503.91 3223.17 586.74 273.4
4

218.75

18 04B018 监控系统（中控） 套 1 4806.01 4806.01 1503.91 2223.17 586.74 273.4
4

218.75

借6-600 监控中心 套 1 4806.01 4806.01 1503.91 2223.17 586.74 273.4
4

218.75

19 04B019 中央控制系统（真
火）

套 1 125500 125500 1650 123310.0
0

300 240

补子目18 中央控制系统（真
火）

套 1 125500.0
0
125500.0

0
1650.00 123310.0

0
300.0

0
240

20 04B020 消防水系统 项 1 220074.7
8
220074.7

8
90467.3 100000.0

0
16448

.6
13158.8

8

补子目24 消防水系统 项 1 220074.7
8
220074.7

8
90467.30 100000.0

0
16448

.60
13158.8

8

21 04B021 显示屏 套 1 5019 5019 165 4800.00 30 24

补子目14 显示屏 套 1 5019.00 5019.00 165.00 4800.00 30.00 24

22 04B022 控制台 套 1 25292 25292 220 25000.00 40 32

补子目15 控制台 套 1 25292.00 25292.00 220.00 25000.00 40.00 32

23 04B023 座椅 套 4 402.2 1608.8 77 300.00 14 11.2

补子目16 座椅 套 4 402.20 1608.80 77.00 300.00 14.00 11.2

24 04B024 门窗 套 1 31924.56 31924.56 2956.09 27986.20 14.84 537.4
8

429.97

8-13 钢质防火门安装 m2 0.1176 48346.59 5685.56 4476.99 42404.40
814.0

0 651.2
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顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

8-14 钢质门安装 m2 0.4872 50937.16 24816.58 3892.93 45749.50 20.68 707.8
1

566.24

8-87 钢制窗安装 m2 0.23 6184.44 1422.42 2317.22 3088.18 20.68 421.3
1

337.05

25 04B025 排水设施 套 1 42680 42680 8800 31000.00 1600 1280

补子目19 排水设施 套 1 42680.00 42680.00 8800.00 31000.00 1600.
00

1280

26 04B026 避雷设施 套 1 56720 56720 7700 46500.00 1400 1120

补子目20 避雷设施 套 1 56720.00 56720.00 7700.00 46500.00 1400.
00

1120

27 04B027 基础 套 1 31601.2 31601.2 4002.48 26288.66 0.17 727.6
9

582.21

5-1 换
现浇混凝土 垫层 
换为【预拌混凝土 
C30】

m3 8.5 3684.47 31318.00 457.51 3077.23 83.18 66.55

17-84 基础垫层 复合模板 m2 0.09 3146.70 283.20 1262.67 1468.91 1.88 229.5
8

183.66

28 04B028 喷涂 套 1 43760 43760 6600 35000.00 1200 960

补子目22 喷涂 套 1 43760.00 43760.00 6600.00 35000.00 1200.
00

960

29 04B029 培训费 项 1 40880 40880 30800 5600 4480

补子目25 培训费 项 1 40880.00 40880.00 30800.00 5600.
00

4480

30 04B030 其他 项 1 233600 233600 176000 32000 25600

补子目23 其他 项 1
233600.0

0
233600.0

0
176000.0

0
32000

.00 25600
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合计
3513952.3

6



总价措施项目清单与计价表

工程名称：训练与战勤保障支队建筑烟火特性训
练设施

标段：内蒙古自治区消防救援总队建筑烟火特性训练
设施-审核 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费 75486

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5 55356.4

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2 20129.6

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5 5032.4

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8 8051.84

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3 3019.44

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1 1006.49

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计 92596.17



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：训练与战勤保障支队建筑烟火特
性训练设施

标段：内蒙古自治区消防救援总队建筑烟火特性训练
设施-审核 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 0 —



规费、税金项目计价表

工程名称：训练与战勤保障支队建筑烟火特
性训练设施

标段：内蒙古自治区消防救援总队建筑烟火特性训练
设施-审核 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

1036951.43 0

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

1036951.43 0

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

1036951.43 0

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

1036951.43 0

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

1036951.43 0

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

1036951.43 0

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 3606548.53 9 324589.37

合    计 324589.37



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：阿拉善支队建筑烟火特性训练设施
  标段：内蒙古自治区消防救援
总队建筑烟火特性训练设施-审
核

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 876107.19 0

1.1 阿拉善支队建筑烟火特性训练设施 876107.19

2 措施项目 13232.28

2.1   其中：安全文明施工费 8963.7

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金 80040.55

招标控制价合计=1+2+3+4+5 969,380.02 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿拉善支队建筑烟火特性训练设施 标段：内蒙古自治区消防救援总队建筑

烟火特性训练设施-审核
第  1  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

阿拉善支队建筑
烟火特性训练设
施

1 04B001 箱体结构

1、采用定制集装箱搭建
而成，整体尺寸不低于长
12m*宽2.4m*高2.5m，分
为燃烧区、过渡区、训练
区3个部分。
2、墙板及顶板采用1.8mm
厚瓦楞板及顶部专用冲压
板（顶部上人平台采用4
mm厚花纹板），底板采用
4mm厚花纹板，底边框为
国标16#槽钢；底横梁为
国标10#槽钢。立柱、顶
边梁为100mm*100mm方管
，厚度≥4.75mm。材质：
Q235B。集装箱外层涂料
采用双组份环氧封闭底漆
，双组份丙烯酸聚氨酯面
漆进行喷涂，总漆膜厚度
≥160μm。设有吊装国标
集装箱角件。
3、燃烧方式：木材进行
燃烧；
4、一层顶部平台增加高0
.8米围栏保护。

套 1 79320 79320

2 04B002
燃烧区、过渡区
防火隔热

燃烧室、过渡区及观察室
防火隔热，燃烧室四面侧
墙及顶部安装耐高温防火
砖和防火板，耐高温不低
于1300度，砖缝采用专用
防火泥铺贴。砖缝采用方
管固定。与集装箱钢板缝
隙处采用防火泥封堵密封
。防护面积不小于48㎡与
集装箱钢板缝隙处采用防
火泥封堵密封。防火板材
质为硅酸铝陶瓷纤维板（
厚度≥50mm、耐火度单值
≥1200℃）。

套 1 23712 23712

3 04B003 训练区隔热防护

训练区全部防护，采用4
mm厚高耐候钢板及方管钢
结构框架。耐冲击、抗高
温、耐腐蚀。内部采用岩
棉复合板，钢板表面喷涂
银粉涂料。展开面积≥

套 1 17774 17774

本页小计 120806



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿拉善支队建筑烟火特性训练设施 标段：内蒙古自治区消防救援总队建筑

烟火特性训练设施-审核
第  2  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

48㎡。

4 04B004 屋顶可燃物悬挂
装置

采用金属链作为可燃物悬
挂装置。一边固定焊接，
一边采用挂钩，可根据可
燃物形状调整金属链悬挂
长度。

套 1 3084 3084

5 04B005 侧壁可燃物放置
装置

侧壁采用U型槽摆放可燃
物。做立柱将U型槽抬高
不低于700mm，分段式U型
槽方便清灰。

套 1 3730 3730

6 04B006 燃烧区隔断墙

燃烧区与过渡区之间设置
燃烧隔断墙，在隔断墙上
设置一道可控开关的防火
金属门，防火金属门由耐
候钢板加耐火岩棉制成。
耐候钢板厚度不低于4mm
，方钢龙骨不低于50*50
，防火岩棉厚度不低于50
，内附拉筋增加强度。

套 1 7144 7144

7 04B007 水带接口
训练区与四开门连接的位
置预留两个消防水带延伸
接口。

套 1 1458 1458

8 04B008 逃生门

在过渡区的位置开单开门
用于逃生，采用防护板隔
热，增加加强筋，开膨胀
孔。燃烧过程中不易变形
。

套 1 4876 4876

9 04B009 出口四开门 采用4开门工艺，门体拉
筋加强。 套 1 7252 7252

10 04B010 出口三开门

集装箱单开门上开两个小
门，达到、三开门效果，
采用耐高温密封材料密封
。保证高温状态下的密封
效果。大门尺寸不低于20
00mm*900mm，小门尺寸不
低于800mm*800mm。

套 1 5190 5190

11 04B011 定制化训练箱

1、定制化训练箱采用5个
40尺集装箱，集装箱尺寸
不低于长12m*宽2.4m*高2
.5m。内部分为中央控制
室、燃料供给间、沿街商
铺场景训练区、住宅场景
训练区。
2、墙板及顶板采用1.8mm

项 1 210140 210140

本页小计 242874



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿拉善支队建筑烟火特性训练设施 标段：内蒙古自治区消防救援总队建筑

烟火特性训练设施-审核
第  3  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

厚瓦楞板及顶部专用冲压
板（顶部上人平台采用4
mm厚花纹板），底板采用
4mm厚花纹板，底边框为
国标16#槽钢；底横梁为
国标10#槽钢。立柱、顶
边梁为100mm*100mm方管
，厚度≥4mm。
3、集装箱外层涂料采用
双组份环氧封闭底漆，双
组份丙烯酸聚氨酯面漆进
行喷涂，总漆膜厚度≥16
0μm。设有吊装国标集装
箱角件。
4、中央控制室内墙及顶
板采用集成墙板，内部岩
棉保温板填充。
5、室内墙面及顶部防护
：真火训练室局部防护，
采用4mm厚高耐候钢板及
方管钢结构框架。耐冲击
、抗高温、耐腐蚀。内部
采用岩棉复合板，钢板表
面喷涂银粉涂料，室内全
面防护。
6、二层、三层顶部平台
增加高0.8米围栏保护。
7、烟热由轰然室、回燃
室提供。

12 04B012

沿街店铺和餐饮
火灾
模拟场景（一层
）

1、可通过活动防火挡板
、货架摆放出不同形式，
可搭建出：模拟超市场景
火灾和餐饮场所火灾。
2、模厨房灶台火燃烧装
置*1套：该装置包括模拟
燃烧模型、燃烧器、自动
点火装置、火焰检测装置
等，能够实现自动点火、
自动熄火，灭火自动检测
等功能。
3、燃烧炉*1套：燃木燃
烧炉，材质高耐候钢，厚
度5mm。尺寸：直径600mm
，高度1000mm。
5、设置可移动货架（长
约1米，宽约0.5米，高约

项 1 32434 32434

本页小计 32434



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿拉善支队建筑烟火特性训练设施 标段：内蒙古自治区消防救援总队建筑

烟火特性训练设施-审核
第  4  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2米）12个。
5、可自由安装7个（约1
米宽2米高）的可移动钢
制防火挡墙。内部训练区
域可分区、可合并，移动
钢制防火挡墙之间可自由
组合，便于搬运和组装，
通过组合成不同功能区域
，实现不同的技战术演练
。

13 04B013
仓储火灾
模拟场景（二层
）

1、可通过活动防火挡板
摆、货架放出不同形式，
可搭建出：模拟仓储场景
火灾。
2、模拟屋顶滚燃火燃烧
装置*1套：该装置包括模
拟燃烧模型、燃烧器、自
动点火装置、火焰检测装
置等，能够实现自动点火
、自动熄火，灭火自动检
测等功能。
3、燃烧炉*1套：燃木燃
烧炉，材质高耐候钢，厚
度5mm。尺寸：直径600mm
，高度1000mm。
4、设置可移动货架（长
约1米，宽约0.5米，高约
2米）12个。
5、可自由安装12个（约1
米宽2米高）的可移动钢
制防火挡墙。内部训练区
域可分区、可合并，移动
钢制防火挡墙之间可自由
组合，便于搬运和组装，
通过组合成不同功能区域
，实现不同的技战术演练
。

项 1 23920 23920

14 04B014
住宿火灾
场景模拟（三层
）

1、可通过活动防火挡板
摆放出不同形式，可搭建
出：模拟仓储场景火灾。
2、模拟床火燃烧装置*1
套：该装置包括模拟燃烧
模型、燃烧器、自动点火
装置、火焰检测装置等，
能够实现自动点火、自动
熄火，灭火自动检测等功
能。

项 1 27480 27480

本页小计 51400



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿拉善支队建筑烟火特性训练设施 标段：内蒙古自治区消防救援总队建筑

烟火特性训练设施-审核
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5、燃烧炉*1套：燃木燃
烧炉，材质高耐候钢，厚
度5mm。尺寸：直径600mm
，高度1000mm。

15 04B015 供气设备

能过实现点火路、燃烧路
的燃料全自动供应功能。
主要包括：
1.用于汇流、分流燃料的
汇流排、分流排。
2.用于调节压力的减压阀
。
3.用于控制燃烧气路的防
爆电磁阀。
4.用于手动断开燃料供给
的切断阀。
5.用于监控最大和最小压
力的压力变送器。
6.用于显示管路压力的压
力表。                
                      
                      
                      
                      
                      
7.用于过滤气瓶内杂质的
过滤器。
8.用于手动调节流量的调
节阀。

套 1 127431 127431

16 04B016 点火控制箱

点火控制箱用于实现自动
点火、自动熄火、火焰检
测功能。尺寸400*400*26
0mm，材质:304不锈钢，
厚度1.5-2mm。
包含点火烧嘴、点火变压
器、无刷风机、风机变频
器、电磁阀及内置导轨式
10P接线端子

套 8 4230 33840

17 04B017 气瓶固定装置

设备间内制作气瓶防倾倒
装置，采用40*40方管，Q
235B焊接制作。并安装气
瓶固定带。

套 1 4149 4149

18 04B018 气瓶
30kg丙烷气瓶*2个，15kg
丙烷气瓶*1个。所有气瓶
含1瓶气。

套 1 1369.09 1369.09

19 04B019 可燃气体探测器 对燃气进行监测，并在发 套 5 1353.88 6769.4

本页小计 173558.49



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿拉善支队建筑烟火特性训练设施 标段：内蒙古自治区消防救援总队建筑

烟火特性训练设施-审核
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

生气体泄漏时，控制整个
系统进入紧急停止状态。
主要特性：检测量程： 0
-100% LEL。检测精度：3
%FS。响应时间：T90依传
感器特性决定。

20 04B020
环境温度监测装
置

配置环境温度监测装置，
测量范围0-1300℃,中央
控制室可实时显示训练室
内温度。

套 12 476.28 5715.36

21 04B021 照明系统 安装在真火训练区内。 套 5 1230 6150

22 04B022 耐高温排风机

能在280℃高温条件下连
续运行100分钟以上、100
℃温度条件下连续运行20
小时/次不损坏。

套 3 3354.11 10062.33

23 04B023 烟雾模拟系统

烟雾发生装置，发烟机可
无毒无害的烟雾。主要组
成和特点：发烟机功率30
00W；持续最大喷烟时间5
0s；壶容量≥2L。配套防
水罩，材质304不锈钢，
厚度2mm。

套 5 2219 11095

24 04B024 监控系统

双光普水冷却热成像仪。
非制冷型探测器，分辨率
默认320X240输出支持AGC
4.0、DDE、3DNR支持双光
融合图像模式
支持可见光叠加热成像画
中画图像模式支持白热、
黑热，铁红等15种伪彩模
式
热成像:分辨率160X120;
焦距3mm;;可见光:分辨率
2688X1520;焦距4mm;视频
模式:双光融合
测温精度:± 8℃或量程的
± 8%℃(取最大值)测温范
围:-20° C~150C;防护等
级IP67,耐高温。

套 6 5806.01 34836.06

25 04B025 监控系统（中控
）

存储接口：2个SATA接口
，
储存设备：可满配8TB硬
盘
视频接口：1× HDMI，1×
VGA
网络接口：1× RJ45 

套 1 10606.01 10606.01

本页小计 78464.76



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿拉善支队建筑烟火特性训练设施 标段：内蒙古自治区消防救援总队建筑

烟火特性训练设施-审核
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10/100/1000Mbps自适应
以太网口
报警接口：8路报警输入
，1路报警输出
PoE接口：8× RJ45 10/10
0Mbps自适应以太网口，
POE最大输出功率200W
USB接口：2× USB 2.0，1
× USB 3.0

26 04B026
中央控制系统（
真火）

中央控制系统，连接并控
制所有训练室装置及安全
装置。对设备进行全自动
操作。包括：
远程在线诊断维护系统；
系统启动之前的自动诊断
功能；授权使用的钥匙开
关；
菜单驱动、用户优化的控
制面板，带有：
密码保护登录；显示训练
室场景和安全装置；所有
功能一览表；用于故障快
速查找的错误报告；岀现
操 作错误或报警时的声
音和闪光报警器；
点火控制器*3：自身功率
：≤19VA（7W）给阀门和
点火变压器供电的输岀电
压为相应工作电压。输岀
电流: 每个输岀最高2A,
总电流最大2.5A,熔断丝
：3.15A慢熔H型，符合
IEC127-2/5标准。有“ 正
常” 和“ 故障” 两组反馈
输岀：最高2A, 253 V。
火焰监测方式：电离式。
电离式监测最长75m。防
护等级：IP40, 符合IEC 
529；测量孔附近防护等
级：IP30。

套 1 27418 27418

27 04B027 显示屏 100英寸液晶显示器监控
墙。分辨率3840*2160。

套 1 3019 3019

28 04B028 控制台

所有训练设施的全部操作
均在操作台上控制。控制
台承载1套可视化控制器
（显示器尺寸：31.5英

套 1 11292 11292

本页小计 41729



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿拉善支队建筑烟火特性训练设施 标段：内蒙古自治区消防救援总队建筑

烟火特性训练设施-审核
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

寸，分辨率2560*1440，
刷新率≥60Hz；处理器：
i5 -12600；内存：16GB
；硬盘：1TB SSD固态硬
盘）及按钮，美观大方。
控制台尺寸根据需要制定
。

29 04B029 座椅
人体工学椅，面料网布材
质，固定扶手，可滑动、
升降，尼龙脚滑轮。

套 2 402.2 804.4

30 04B030
门窗（如图所示
）

高温急速交替变化情况下
，可正常开启：
M1(宽1.4米，钢制双开门
，双向启闭)：2个
M2(宽0.9米，钢制单开门
，双向启闭):11个
C1(宽度和高度1m,钢制):
9个

套 1 14141.54 14141.54

31 04B031 避雷设施 依据设施情况，安装防雷
接地设施 套 1 32555 32555

32 04B032 喷涂 外观喷涂红色、蓝色、黄
色水性环氧面漆 套 1 22297 22297

33 04B033 培训费

1.根据投标对本投标设施
设备及系统的分类，需提
供设施设备的培训课程，
包括但不仅限于：操作规
程、故障判断及处理，安
全制度、基本训练课程（
室内烟火特性训练设施）
等。
2.培训期限至少2年，每
年的烟火特性受训人员至
少满足1500人次，培训内
容包括：燃烧理论、基本
的火场特性、火灾发展阶
段、极端火场现象轰燃、
回燃等认知、阅读火场、
灭火技巧和通风策略等。
每次培训课程不少于 40 
课时，授课要求等等。

项 1 21243 21243

34 04B034 其他
包含辅材、材料设备加工
制作、装卸运输、设备调
试、差旅食宿

项 1 43800 43800

分部小计 876107.19

措施项目

本页小计 134840.94



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿拉善支队建筑烟火特性训练设施 标段：内蒙古自治区消防救援总队建筑

烟火特性训练设施-审核
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计 876107.19



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:阿拉善支队建筑烟火特性训练设施 专业：建筑装饰工程 第1页 共5页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

1 04B001 箱体结构 套 1 79320 79320 2200 76400.00 400 320

补子目1 箱体结构 项 1 79320.00 79320.00 2200.00 76400.00 400.0
0

320

2 04B002 燃烧区、过渡区防
火隔热

套 1 23712 23712 2420 20500.00 440 352

补子目2 燃烧区、过渡区防
火隔热

项 1 23712.00 23712.00 2420.00 20500.00 440.0
0

352

3 04B003 训练区隔热防护 套 1 17774 17774 2090 15000.00 380 304

补子目3 训练区隔热防护 项 1 17774.00 17774.00 2090.00 15000.00 380.0
0

304

4 04B004 屋顶可燃物悬挂装
置

套 1 3084 3084 440 2500.00 80 64

补子目4 屋顶可燃物悬挂装
置

项 1 3084.00 3084.00 440.00 2500.00 80.00 64

5 04B005 侧壁可燃物放置装
置

套 1 3730 3730 550 3000.00 100 80

补子目5 侧壁可燃物放置装
置

项 1 3730.00 3730.00 550.00 3000.00 100.0
0

80

6 04B006 燃烧区隔断墙 套 1 7144 7144 1540 5100.00 280 224

补子目6 燃烧区隔断墙 项 1 7144.00 7144.00 1540.00 5100.00 280.0
0

224

7 04B007 水带接口 套 1 1458 1458 330 1020.00 60 48

补子目7 水带接口 项 1 1458.00 1458.00 330.00 1020.00 60.00 48

8 04B008 逃生门 套 1 4876 4876 660 4000.00 120 96

补子目8 逃生门 套 1 4876.00 4876.00 660.00 4000.00 120.0
0

96

9 04B009 出口四开门 套 1 7252 7252 1320 5500.00 240 192



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:阿拉善支队建筑烟火特性训练设施 专业：建筑装饰工程 第2页 共5页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

补子目2 出口四开门 项 1 7252.00 7252.00 1320.00 5500.00 240.0
0

192

10 04B010 出口三开门 套 1 5190 5190 1650 3000.00 300 240

补子目2 出口三开门 项 1 5190.00 5190.00 1650.00 3000.00 300.0
0

240

11 04B011 定制化训练箱 项 1 210140 210140 9900 197000.0
0

1800 1440

补子目3 定制化训练箱结构 项 1 210140.0
0
210140.0

0
9900.00 197000.0

0
1800.

00
1440

12 04B012
沿街店铺和餐饮火
灾
模拟场景（一层）

项 1 32434 32434 3300 28054.00 600 480

补子目5
沿街店铺和餐饮火
灾
模拟场景（一层）

项 1 32434.00 32434.00 3300.00 28054.00
600.0

0 480

13 04B013 仓储火灾
模拟场景（二层）

项 1 23920 23920 2200 21000.00 400 320

补子目6 仓储火灾
模拟场景（二层）

项 1 23920.00 23920.00 2200.00 21000.00 400.0
0

320

14 04B014 住宿火灾
场景模拟（三层）

项 1 27480 27480 1100 26020.00 200 160

补子目7 住宿火灾
场景模拟（三层）

项 1 27480.00 27480.00 1100.00 26020.00 200.0
0

160

15 04B015 供气设备 套 1 127431 127431 10835 113050.0
0

1970 1576

补子目9 供气设备 套 1 127431.0
0
127431.0

0
10835.00 113050.0

0
1970.

00
1576

16 04B016 点火控制箱 套 8 4230 33840 550 3500.00 100 80

补子目8 点火控制箱 套 8 4230.00 33840.00 550.00 3500.00
100.0

0 80



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:阿拉善支队建筑烟火特性训练设施 专业：建筑装饰工程 第3页 共5页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

17 04B017 气瓶固定装置 套 1 4149 4149 715 3200.00 130 104

补子目10 气瓶固定装置 套 1 4149.00 4149.00 715.00 3200.00 130.0
0

104

18 04B018 气瓶 套 1 1369.09 1369.09 209.54 1056.81 34.16 38.1 30.48

借10-1814 气体汇流排 自动切
换 5瓶/组以内

组 1 1369.09 1369.09 209.54 1056.81 34.16 38.10 30.48

19 04B019 可燃气体探测器 套 5 1353.88 6769.4 36.01 1306.01 0.07 6.55 5.24

借9-175 点型探测器安装 可
燃气体

个 5 1353.88 6769.40 36.01 1306.01 0.07 6.55 5.24

20 04B020 环境温度监测装置 套 12 476.28 5715.36 55 403.28 10 8

补子目11 环境温度监测装置 套 12 476.28 5715.36 55.00 403.28 10.00 8

21 04B021 照明系统 套 5 1230 6150 550 500.00 100 80

补子目12 照明系统（训练设
施全区）

套 5 1230.00 6150.00 550.00 500.00 100.0
0

80

22 04B022 耐高温排风机 套 3 3354.11 10062.33 1448.18 1326.01 105.97 263.3
1

210.64

借1-585
离心式通(引)风机
安装 设备重量1.1t
以内

台 3 3354.11 10062.33 1448.18 1326.01 105.97
263.3

1 210.64

23 04B023 烟雾模拟系统 套 5 2219 11095 165 2000.00 30 24

补子目13 烟雾模拟系统 套 5 2219.00 11095.00 165.00 2000.00 30.00 24

24 04B024 监控系统 套 6 5806.01 34836.06 1503.91 3223.17 586.74 273.4
4

218.75

借6-600 监控中心 套 6 5806.01 34836.06 1503.91 3223.17 586.74 273.4
4

218.75

25 04B025 监控系统（中控） 套 1 10606.01 10606.01 1503.91 8023.17 586.74 273.4
4

218.75

借6-600 监控中心 套 1 10606.01 10606.01 1503.91 8023.17 586.74
273.4

4 218.75



分部分项工程量清单综合单价分析表
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顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

26 04B026 中央控制系统（真
火）

套 1 27418 27418 1650 25228.00 300 240

补子目18 中央控制系统（真
火）

套 1 27418.00 27418.00 1650.00 25228.00 300.0
0

240

27 04B027 显示屏 套 1 3019 3019 165 2800.00 30 24

补子目14 显示屏 套 1 3019.00 3019.00 165.00 2800.00 30.00 24

28 04B028 控制台 套 1 11292 11292 220 11000.00 40 32

补子目15 控制台 套 1 11292.00 11292.00 220.00 11000.00 40.00 32

29 04B029 座椅 套 2 402.2 804.4 77 300.00 14 11.2

补子目16 座椅 套 2 402.20 804.40 77.00 300.00 14.00 11.2

30 04B030 门窗（如图所示） 套 1 14141.54 14141.54 1246.8 12479.33 7.38 226.6
9

181.35

8-14 钢质门安装 m2 0.2667 50937.16 13584.94 3892.93 45749.50 20.68 707.8
1

566.24

8-87 钢制窗安装 m2 0.09 6184.44 556.60 2317.22 3088.18 20.68 421.3
1

337.05

31 04B031 避雷设施 套 1 32555 32555 1925 30000.00 350 280

补子目20 避雷设施 套 1 32555.00 32555.00 1925.00 30000.00 350.0
0

280

32 04B032 喷涂 套 1 22297 22297 1100 20837.00 200 160

补子目22 喷涂 套 1 22297.00 22297.00 1100.00 20837.00 200.0
0

160

33 04B033 培训费 项 1 21243 21243 16005 2910 2328

补子目19 培训费 项 1 21243.00 21243.00 16005.00
2910.

00 2328



分部分项工程量清单综合单价分析表
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顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

34 04B034 其他 项 1 43800 43800 33000 6000 4800

补子目23 其他 项 1 43800.00 43800.00 33000.00 6000.
00

4800

合计 876107.19



总价措施项目清单与计价表

工程名称：阿拉善支队建筑烟火特性训练设施 标段：内蒙古自治区消防救援总队建筑烟火特性训练
设施-审核 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费 8963.7

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5 6573.38

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2 2390.32

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5 597.58

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8 956.13

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3 358.55

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1 119.52

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5 2236.8

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计 13232.28



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阿拉善支队建筑烟火特性训练设
施

标段：内蒙古自治区消防救援总队建筑烟火特性训练
设施-审核 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 0 —



规费、税金项目计价表

工程名称：阿拉善支队建筑烟火特性训练设
施

标段：内蒙古自治区消防救援总队建筑烟火特性训练
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

124778.92 0

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

124778.92 0

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

124778.92 0

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

124778.92 0

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

124778.92 0

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

124778.92 0

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 889339.47 9 80040.55

合    计 80040.55



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：暂列金额
  标段：内蒙古自治区消防救援
总队建筑烟火特性训练设施-审
核

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 0 0

2 措施项目 0

3 其他项目 30000

3.1   其中：暂列金额 30000

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金 2700

招标控制价合计=1+2+3+4+5 32,700.00 0



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额 标段：内蒙古自治区消防救援总队建筑烟火特性训练
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 30000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 30000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金额 标段：内蒙古自治区消防救援总队建筑烟火特性训练
设施-审核 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

暂列金额 30000

合    计 30000 —



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额 标段：内蒙古自治区消防救援总队建筑烟火特性训练
设施-审核 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 30000 9 2700

合    计 2700
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