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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一、原装修拆除
部分（全施工区
域）

1 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

原天花吊顶拆除：
天棚吊顶拆除
金属龙骨、石膏板面层

m2 402

2 011601001001 砖砌体拆除

原砌体隔墙拆除及开门洞
：
拆除墙体200厚；
墙高：4000mm
门洞尺寸：1500*2100

m3 8.85

3 011601001002 隔墙拆除 原轻质墙板墙拆除及开门
洞： m2 57.35

4 011610002001 金属门窗拆除

开门洞、原门移位
部位：房间
墙厚：200mm
消防门尺寸：1000*2100

m2 2.1

5 010401012001 掏门洞

1.部位：电梯厅与楼梯间
；
2、开门洞
3.尺寸：1.5*2.1

个 1

6 010401012002 零星砌砖
1.部位：原房间隔墙；
2、封堵门洞
3.尺寸：1.0*2.0

m2 4

分部小计

二、新建轻钢龙
骨石膏板墙体（
全施工区域）

7 011210002001 隔墙

1.部位：新建轻钢龙骨隔
墙；
2.基层：75型轻钢龙骨打
底，间距：竖向400mm；
横向800mm；

m2 511.8

8 011207001001 墙面基层板

1.部位：隔墙板、内护墙
；
2.生态板15mm厚；
3.刷防火涂料2遍；

m2 504.8

9 011207001002 墙面石膏板
1.部位：生态板上面；
2.衬板：纸面石膏板10厚
；

m2 420

10 011406003001 满刮腻子

1.部位：纸面石膏板上面
；
2.底层：满刮腻子2遍、
打磨；

m2 420

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11 011407001001 墙面喷刷涂料
1.海基布；
2.刷墙面乳胶漆2遍以上
；

m2 420

分部小计

三、天花吊顶部
分（全施工区域
）

1.吊平顶（除异
形吊顶、序厅特
殊造型吊顶、半
圆吊顶、软膜天
花吊顶、星光吸
音板吊顶以外的
吊顶均为平顶）

12 011302001013 吊顶天棚 1.镀锌轻钢主次龙骨； m2 184.4

13 011302001014 吊顶天棚面层 1.吊顶面层；
2.双层10厚纸面石膏板； m2 184.4

14 011406003006 满刮腻子 1.纸面石膏板上；2.满刮
腻子2遍、打磨； m2 184.4

15 011407002006 天棚喷刷涂料 1.喷刷2遍以上乳胶漆； m2 184.4

分部小计

2.异形吊顶（展
厅第一、二篇部
分）

16 011302001015 吊顶天棚 1.镀锌轻钢主次龙骨； m2 89.7

17 011302001016 吊顶天棚面层 1.吊顶面层；
2.双层10厚纸面石膏板； m2 103.16

18 011302001017 吊顶天棚面层

1.吊顶面层；
2.生态板15厚制作叠级造
型；
3.基层板刷防火涂料2遍
；

m2 34.09

19 011406003007 满刮腻子 1.纸面石膏板上；2.满刮
腻子2遍、打磨；

m2 103.16

20 011407002007 天棚喷刷涂料 1.喷刷2遍以上乳胶漆； m2 103.16

分部小计

3.造型吊顶（序
厅）

21 011302001018 吊顶天棚
民族元素特殊造型吊顶：
1.仿蒙古包内部坡顶造型
，

m2 12.6

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.内圈实木制作乌尼杆围
绕，
3.圆顶处为中国消防徽章
式样造型的灯箱；

22 011406003008 满刮腻子 1.满刮腻子2遍、原子灰
、打磨；

m2 12.6

23 011407002008 天棚喷刷涂料 1.喷刷2遍以上乳胶漆； m2 12.6

24 011407002009 天棚喷刷涂料 1.涂刷聚氨酯清漆； m2 12.6

分部小计

4.展厅吊顶

（1）半圆造型
制作（瀑布墙）

25 011302001019 吊顶天棚 1.造型龙骨；
2.主次双层轻钢龙骨； m2 11

26 011302001020 吊顶天棚基层板 1.外圈12厚生态板；2.刷
防火涂料2遍 m2 2.75

27 011302001021 吊顶天棚基层板 双层10厚石膏板造型； m2 4

28 011302001022 吊顶天棚面层 不锈钢水波纹板4厚； m2 4

29 011406003009 满刮腻子 满刮腻子2遍、打磨； m2 7

30 011407002010 天棚喷刷涂料 1.喷刷2遍以上乳胶漆； m2 7

分部小计

（2）环幕影院
星空吊顶

31 011302001023 吊顶天棚 1.造型龙骨；
2.主次双层轻钢龙骨； m2 74.4

32 011302001024 吊顶天棚吸音板 带星空图案的吸音板材质
制作星空吊顶 m2 74.4

分部小计

（3）展厅场景
天花吊顶（坍塌
救援场景）

33 011302002001 软膜天花吊顶
巴彦塔拉救援现场场景顶
部软膜天花吊顶 m2 14.3

分部小计

四、墙面造型装
饰部分

1.走廊训词

34 011207001003 墙面基层板 1.基层：木龙骨找平、生 m2 12.5

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

态板15mm厚，基层刷防火
涂料2遍，制作凹凸造型
墙体基层；
2.下部制作灯槽，内藏
LED灯管；

35 011508004001 立体字

亚克力立体字
1.尺寸：字高150mm,厚15
mm；
2.材质：亚克力板雕刻立
体字；
3.面层：背喷深褐色油漆

个 26

36 011508004002 立体字

亚克力立体字
1.尺寸：字高100mm,厚10
mm；
2.材质：亚克力板雕刻立
体字；
3.面层：背喷深褐色油漆

个 724

分部小计

2.走廊前言壁龛

37 011501015001 壁龛

壁龛6.7平方米
1.基层：生态板15mm厚，
刷防火涂料，制作凹凸造
型；
2.下部制作灯槽，内藏
LED灯管；
3.壁龛中央红色磨砂绒布
包裹生态板衬底；
4.钛金色1mm厚不锈钢制
作壁龛边框，均宽80mm；

个 1

38 011508004003 立体字

立体字
1.尺寸：字高13mm,厚10
mm；
2.材质：白色高密度PVC
板雕刻立体字；

个 2

39 011508004004 立体字

立体字
1.尺寸：字高60mm,厚0.5
mm；
2.材质：白色高密度PVC
板雕刻立体字；

个 216

分部小计

3.走廊队旗、队
徽壁龛

40 011501015002 壁龛 壁龛13.4平方米
1.基层：生态板15mm厚，

个 2

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

刷防火涂料，制作凹凸造
型；
2.下部制作灯槽，内藏
LED灯管；
3.壁龛中央红色磨砂绒布
包裹生态板衬底；
4.钛金色1mm厚不锈钢制
作壁龛边框，均宽80mm；

41 011507003001 队旗
金属定制中国消防队旗，
图案油漆喷涂 项 1

42 011507003002 队徽
金属定制中国消防队旗，
图案油漆喷涂 项 1

43 011508004005 立体字

立体字
1.尺寸：字高100mm,厚10
mm；
2.材质：白色高密度PVC
板雕刻立体字；

个 18

分部小计

4.走廊碳晶板墙
饰

44 011507001001 走廊碳晶板墙饰

1.在5mm厚碳晶板背面涂
抹专用胶水，然后将其贴
在墙体基层上，基层木龙
骨刷防火涂料；
2.用专用的构件将其固定
，保持碳晶板之间的缝隙
、花色均匀一致。

m2 64.8

分部小计

5.序厅石材墙面

45 011210002002 大理石墙面基层

1.基层：型钢40*50角铁
龙骨；
2.衬板：不锈钢挂件制作
干挂墙体的基础；

m2 25

46 011207001004 墙面大理石
块料面层：米黄色大理石
干挂； m2 25

47 011508004006 立体字

立体字
1.尺寸：字高300mm,厚20
mm；
2.材质：红色高密度PVC
板雕刻立体字；

个 14

分部小计

6.文化室软包造
型墙体

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

48 011207001005 墙面层软包

1.基层：木龙骨、生态板
15mm厚，制作凸起造型墙
体；
2.防火：木龙骨、生态板
刷防火涂料；
3.材质：灰色亚麻布、海
绵等软包材料；
4.其他：上下制作灯槽，
内藏LED灯管；

m2 23.4

49 011207001006 墙面碳晶板

1.基层：木龙骨；
2.防火：基层木龙骨刷防
火涂料；
3.面层：碳晶板5mm厚；
4.碳晶板背面涂抹专用胶
水，然后将其贴在墙体基
层上，用专用的固定件将
其固定，保持碳晶板之间
的缝隙、花色均匀一致；

m2 41

分部小计

7.文化室艺术底
图墙体

50 011207001007 艺术造型墙面

1.基层：木龙骨、生态板
15mm厚，制作凸起造型墙
体；
2.防火：木龙骨、生态板
刷防火涂料；
3.其他：上下制作灯槽，
内藏LED灯管；

m2 16.5

51 011207001008
文化室中央展墙
克力盒 定制亚克力盒 个 16

52 011207001009
文化室中央展墙
墙面柜体

生态板、碳晶板面层制作
柜体及台面 m2 15

分部小计

8.展厅碳晶板墙
饰

53 011207001010 墙面碳晶板

1.基层：木龙骨；
2.防火：基层木龙骨刷防
火涂料；
3.面层：碳晶板5mm厚；
4.碳晶板背面涂抹专用胶
水，然后将其贴在墙体基
层上，用专用的固定件将
其固定，保持碳晶板之间
的缝隙、花色均匀一致；

m2 87.6

54 01120700101 展厅艺术底图墙 1.基层：木龙骨、刷防火 m2 62

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 面

涂料；
2.衬板：石膏板、刷基膜
；
3.面层：油画布艺术底图
，图案文字UV喷绘；

分部小计

9.展厅卷轴造型

55 011210002003 展厅卷轴造型

实木定制卷轴，刮腻子、
打磨，刷水性漆和乳胶漆
，金色磨砂不锈钢边框收
边。背部制作灯槽，内藏
LED灯管

m 7.2

56 011502001001 金属装饰线

1.部位：展厅联动触控屏
收边；
2.材质：金色磨砂不锈钢
收边；

m 30.4

57 011501019001 展柜
定制展陈柜
1.展厅墙面抽屉式展柜；
2.内藏照明灯管；

个 4

分部小计

10.油画影壁墙

58 011210002004 墙面造型（门厅
）

1.基层：木龙骨刷防火涂
料；
2.衬板：生态板15mm厚；
3.面层：石膏板；
4.装饰层：刮腻子2遍、
打磨，刷红色乳胶漆；
5.其他：制作灯槽，内藏
LED灯管；

m2 12

分部小计

11.装饰柜、民
族装饰墙及环幕
影院

（1）展柜及墙
饰

59 011501008001 荣誉柜

生态板制作柜体，柜体面
贴5mm碳晶板,制作灯槽，
内藏LED灯管，钛金色不
锈钢收边

m2 11.2

60 011501008002 异形荣誉柜
生态板制作柜体，柜体面
贴5mm厚碳晶板，定制搁
板，制作灯槽，内藏LED

m2 11

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

灯管，钛金色不锈钢收边
。

61 011210002005
展厅墙面民族纹
饰

5mm厚亚克力制作蒙古族
传统纹饰，背喷各色油漆
，纹饰高240mm

m 56.5

分部小计

（2）环幕影院

62 011207001012 墙面装饰板

环幕影院吸音板墙面：
1.基层：木龙骨、刷防火
涂料；
2.基层板：生态板15mm厚
、刷防火涂料；
3.面层：12mm厚蓝色吸音
板

m2 106

63 011210002006
环幕影院墙面氛
围灯 环幕影院墙面氛围灯 m 35

分部小计

12.门

64 010805001001 序厅消防门
序厅迁移消防门：
1.保护性拆除；
2.利旧安装

樘 1

65 010801001001 木质门翻新
1.部位：走廊木门翻新；
2.廊原有木门翻新，重新
刷油漆；

樘 6

66 010802001001 金属(塑钢）门

1.部位：走廊双扇平开玻
璃门；
2.金色不锈钢门套、门框
、长拉手、重型地弹簧、
10mm厚钢化玻璃门扇；

樘 4

分部小计

13.立体字

67 011507001002 立体发光字
60mm厚，字高1340mm，材
质为白色透光亚克力，通
体发光

个 3

68 011507003003 立体字
3+15亚克力水晶立体字，
字330mm 个 2

69 011507003004 立体字
3+10亚克力水晶字，字高
150mm 个 6

70 011507003005 立体字
10mm厚密度PVC板雕刻立
体字，字高70mm 个 16

71 01150700300 立体 10mm厚高密度PVC板雕刻 个 20

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰布展 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  9  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6 字 立体字，字高100mm

72 011507003007 立体字 15mm厚高密度PVC板雕刻
立体字，字高150mm 个 8

73 011507003008 立体字
15mm厚高密度PVC板雕刻
立体字，字高180mm 个 10

74 011507003009 金属字发光字
银灰色不锈钢拉丝精工字
，20mm厚，字高200mm,背
光

个 4

75 011507003010 金属字发光字
银灰色不锈钢拉丝精工字
，15mm厚，字高80mm,背
光

个 12

分部小计

14.其他

76 011105006001 金属踢脚线 灰色铝塑板踢脚线 m 93.7

77 011507001003 发光字牌匾 定制实木底板，立体发光
字 个 4

分部小计

五、地面铺装

78 011102003001 块料楼地面
1.部位：展厅；
2.地面铺装深色陶瓷地砖
，规格800mmX800mm；

m2 135

79 011104001001 地毯楼地面

1.部位：环幕影院地毯；
2.材质：铺设加厚尼龙印
花暗色地毯，防火等级B1
级；

m2 86

80 011104002001 竹、木（复合）
地板

1.部位：救援场景地台；
2.材质：粗木方打底，面
铺15mm厚生态板；

m2 13.5

分部小计

六、其他部分

81 01B008
烟感、消防喷淋
管改造

1.拆除、造型吊顶、铝方
随吊顶高度改造 m2 360

82 01B009 空调风机盘管 风机盘管安装 m2 220

83 01B011 序厅电控窗帘 双层，电控窗帘 m2 44

84 01B012
展厅背景音乐  
（广播）系统 广播系统接总线 m2 360

85 01B015 定制活动展板 带框、UV可更换活动展板 个 45

86 01B016
玻璃展柜（悬空
）

悬空实物展示台、展柜 个 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰布展 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  10  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

87 01B018
过廊墙面砂岩浮
雕

艺术创作、三维建模、 
PETG(非结晶型共聚酯3D
打印、饰面喷砂岩

m2 30.8

88 01B020 防火窗帘 防火窗帘 m2 88

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰布展 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.15

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰布展 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 119736.6 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 119736.6 —



暂列金额明细表

工程名称：装饰布展 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金额 元 119736.6

合    计 119736.6 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装饰布展 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰布展 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：装饰布展 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：装饰布展 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
环境保护税+其他项目费+措施项目
工程费

10.5

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：装饰布展 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



主要材料和工程设备选用表
工程名称：装饰布展 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 生态板 m2 δ15

2 地砖 m2 800× 800

3 化纤地毯 m2

4 石材 m2 800× 800

5 纸面石膏板 m2

6 碳晶板 m2 δ5

7 镀锌轻钢龙骨 m 75× 50

8 轻钢龙骨不上人型(跌级) m2 600× 600以上

9 防火涂料 kg

10 岩棉吸音板 m2

11 过廊墙面砂岩浮雕 m2

12 吊顶天棚 m2

13 吊顶天棚吸音板 m2

14 走廊碳晶板墙饰 m2

15 空调风机盘管 m2

16 序厅电控窗帘 m2

17 铝合金隔热断桥平开门(含
中空玻璃) m2

18 YJ-Ⅲ胶 kg

19 轻钢龙骨阶梯型天棚龙骨(
弧线形) m2

20 建筑垃圾 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雕塑艺术品安装 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01B001 主题浮雕、浮雕

序厅主题浮雕（中部为高
浮雕），树脂玻璃钢仿铜
色。由国家一级美术师监
制尺寸6.4m*2.2m

m2 13.64

2 01B002 文物复制 文物征集、文物复制 项 1

3 01B003 一级标题浮雕 由国家一级美术师监制，
玻璃钢砂岩色 m2 4.2

4 01B004
油画（名家作品
） 主展厅入口 幅 1

5 01B005 油画 展厅消防职业展示室 幅 2

6 01B006 国画（名家作品
） 展厅消防职业展示室 幅 3

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：雕塑艺术品安装 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雕塑艺术品安装 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 66333.2 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 66333.2 —



暂列金额明细表

工程名称：雕塑艺术品安装 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金额 元 66333.2

合    计 66333.2 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：雕塑艺术品安装 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：雕塑艺术品安装 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：雕塑艺术品安装 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：雕塑艺术品安装 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+水利建设基金+环境保
护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：雕塑艺术品安装 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



主要材料和工程设备选用表
工程名称：雕塑艺术品安装 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 主题浮雕、浮雕 m2

2 文物复制 项

3 一级标题浮雕 m2

4 油画（名家作品） 幅

5 消防职业展示室油画 幅

6
消防职业展示室油画（名家
作品）

幅



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备安装 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 03B003 弧形屏幕

1.LED显示屏（P2，像素
点间距：≤2m，密度：≥
250000点/m2）
2.电源、拼接器、网线（
超五类12路）、电源线（
3*2.5mm²RVV）
3.控制系统（与计算机同
步）
4.PLC智能配电箱
5.LED专用播放器
6.LED屏幕专用钢结构

m2 25.2

2 03B004 LED瀑布屏

1.8m长*3.25m高
1.P2 LED显示屏、拼接器
、配电箱、播放器
2.55寸触控一体机（i7处
理器，8G内存，500G硬盘
）
3.接收卡、电源、配套线
材
4.专用钢结构
5.网线、电源线、电源
6.视频处理器

项 1

3 03B005 展厅中控系统

1.中控主机
2.触摸控制屏（pad*2）
3.音频处理器、继电器/
调光模块
4.网络交换机

套 1

4 03B006 展厅监控系统

1.监控摄像机
2.镜头、防护罩、拾音器
3.线缆、无线传输设备、
交换机
4.储存设备
5.监控显示器套件
6.视频解码器

套 1

5 03B007 队史馆漫游系统
（网上队史馆）

1.三维模型制作、现场实
景拍摄
2.VR三维全景空间展示
3.音视频制作

套 1

6 03B008 视频及动画软件
制作

历史沿革音视频、瀑布屏
音视频、消防职业展示室
、横连屏音视频软件。

套 4

7 03B009 透明液晶屏展示
柜

1.1320长*800高*350深mm
，冷轧钢板箱体，表面汽
车烤漆

套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备安装 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.全息透明屏、灯条
3.背部开启可放置展品
4.主控计算机i7、专用独
立显卡、HDMI接口、信号
切换器
5.触控模块
6.配套电源

8 010805001001 电动门

1.金属门扇
2.轨道/导轨
3.电机驱动、减速机/传
感装置、皮带/齿轮/链条
4.控制其主板、变频器
5.红外传感系统/遥控器
6.电源模块/UPS电池（可
选，停电时维持短时运行
）
7.钢结构

樘 1

9 010805001002 电动门

1.金属门扇
2.轨道/导轨
3.电机驱动、减速机/传
感装置、皮带/齿轮/链条
4.控制其主板、变频器
5.红外传感系统/遥控器
6.电源模块/UPS电池（可
选，停电时维持短时运行
）
7.钢结构

樘 1

10 01B001 滑轨电子屏

1.电动静音滑轨
2.滑轨控制系统
3.时间轴滑轨互动展示系
统
4.互动滑轨一体机65寸
5.滑轨辅助加强套件
6.线材及辅料
7.专用钢结构

项 1

11 01B002 电子显示屏 60寸、消防职业展示室 个 1

12 01B003 多点触摸联动屏

1.DID55寸液晶拼接屏*12
2.触摸屏（定制触摸框、
钢化玻璃）
3.接收卡、电源
4.视频处理器
5.配套线缆及接插件、综
合强弱电布线
6.专用钢结构、装饰包边
7.专用拼接屏接架
8.主机i7/16G/256G 

m2 15

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备安装 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

SSD/P4000显卡
9.功放音响

13 03B010 软件系统

1.弧形影院:多通道融合
系统、数字几何校正工具
，多格式视频播放器。内
容管理系统CMS。控制系
统。
2.滑轨电子屏:定点播放
视频、音乐和图片。缓停
缓启功能。设备启动和停
止均有缓冲。保证设备运
行平稳。吸音小。不抖动
移动整应精度高达0.1mm
以内软件支持自动循环运
动。自动往复运动。支持
手动模式。自动模式。支
持跳点播放支持开机启动
视频。软件启动时自动回
到初始点。完成自动检测
。有效防止断电引起的位
置坐标混乱。自动计算背
景团片移动速度，自动模
拟背景团长废。自动计算
点位位置，每增加一个点
位。自动生成点位按钮。
可视化排版异面。可视化
定点。内容修政简单充成
控制 系统。
3.多点触摸联动屏:页面
结构、浏览导航、背景画
面等整体设计。静态页面
、动态页面。背景音乐、
视频素材、成拟键盘。控
制系统。
4.LED瀑布屏:页面结构、
浏览导航、背景面面等整
体设计。静态页面、动态
页面。背景音乐、视频素
材。控制系统
5.展厅播放系统:专业音
频控制软件5C。背景音乐
系统软件BCMPlaver。内
容管理系统CMS。定时与
自动化软件(如开闭馆音
乐、节日特定曲目)
6.监控系统:视频管理软
件(集中管理多路摄像头
。回放录像)

项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备安装 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备安装 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 107473 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 107473 —



暂列金额明细表

工程名称：设备安装 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金额 元 107473

合    计 107473 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备安装 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备安装 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：设备安装 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：设备安装 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+水利建设基金+环境保
护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：设备安装 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



主要材料和工程设备选用表
工程名称：设备安装 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 伸缩门电动装置系统 套

2 弧形屏幕 m2

3 LED瀑布屏 项

4 电子显示屏 个

5 多点触摸联动屏 m2

6 展厅中控系统 套

7 出口电动门 樘

8 入口电动门 樘

9 软件系统 项

10 展厅监控系统 套

11 队史馆漫游系统（网上队史
馆） 套

12 视频及动画软件制作 套

13 透明液晶屏展示柜 套

14 滑轨电子屏 项



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411001001 配管
1.名称:塑料管
2.规格:PC20
3.配置形式:暗配

m 160

2 030411001002 配管
1.名称:塑料管
2.规格:PC25
3.配置形式:暗配

m 70

3 030411004001 配线
1.名称:管内穿线
2.规格:BV-2.5 m 450

4 030411004002 配线 1.名称:管内穿线
2.规格:BV-4.0

m 450

5 030404035001 插座 1.名称:插座 个 20

6 030502012001 信息插座 1.名称:弱电插座 个 8

7 080806002001 配电箱、控制箱
、插座箱 1.名称:配电箱 台 2

8 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 155

9 030412001001 普通灯具 1.名称：LED筒灯 套 55

10 030412001003 普通灯具 1.名称：射灯 套 58

11 030412001004 轨道 1.名称：轨道 米 80

12 030412001005 普通灯具 1.名称：应急灯 套 8

13 030412001006 普通灯具 1.名称：安全出口灯牌 套 4

14 011304001001 灯带 暗藏LED灯带 m 120

15 030502005001 双绞线缆 超6类网络线布设 m 200

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 6812.8 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 6812.8 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金额 元 6812.8

合    计 6812.8 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气工程 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气工程 标段：呼和浩特市消防救援支队队史馆 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



主要材料和工程设备选用表
工程名称：电气工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 膨胀螺栓 套 M8

2 镀锌槽型吊码单边 个 δ=3

3 镀锌锁紧螺母 10个 DN20× 3

4 铜芯绝缘电线 m BV2.5mm2

5 铜芯绝缘电线 m BV4mm2

6 铜芯塑料绝缘电线 m BV-2.5mm2

7 轨道 米

8 其他材料费 元

9 成套灯具 套

10 射灯 套

11 筒灯具 套

12 安全出口灯牌 套

13 灯带 套

14 插座 个

15 防爆插座 个

16 大对数电缆 m

17 刚性阻燃管 m

18 刚性阻燃管25 m

19 接线盒 个 100× 100

20 成套配电箱落地式 台
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