

# 内蒙古大学2023年学校综合会议室改造中标（成交）明细

内蒙古佳世达工程项目管理有限公司受内蒙古大学委托，采用竞争性磋商进行采购2023年学校综合会议室改造（项目编号：NMGZCS-C-G-231127）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（2023年学校综合会议室改造）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古浩禹建筑有限责任公司
- 1.2、中标（成交）总价：1,721,499.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	装修工程	2023年学校综合会议室改造	2023年学校综合会议室改造工程清单所有内容	工期：总日历天数为90天，计划开工日期2023年12月10日，计划竣工日期2024年4月10日（包含冬休春节假期32天2024年1月28日-2024年2月29日）	杨青	建筑工程二级建造师	1,721,499.00	1.00	项	1,721,499.00

内蒙古佳世达工程项目管理有限公司  
2023年11月23日