

呼和浩特市财政投资评审中心**2024**年第二次政府采购云平台结算及跟踪评审项目中标（成交）明细

北京明世继元招标有限公司受呼和浩特市财政投资评审中心委托，采用竞争性磋商进行采购**2024**年第二次政府采购云平台结算及跟踪评审项目（项目编码：**150101-BJMSJY-CS-20240002**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包**1**（呼和浩特市鸿盛调蓄加压站工程建设项目一标段结算评审）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古诚信达工程造价咨询有限公司
- 1.2、中标（成交）下浮率： **20.00 %**
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	下浮率（%）
1-1	其他咨询服务	呼和浩特市鸿盛调蓄加压站工程建设项目一标段结算评审	结算评审	按采购人要求	移交完整竣工结算资料后，在规定的时间内完成审核报告（500万以下20个工作日，500-2000万30个工作日，2000-5000万元45个工作日，5000万元以上60个工作日）	符合国家相关行业标准	288,320.00	1.00	项	288,320.00	20.00

二、合同包**2**（北方防沙带-黄河重点生态区（呼和浩特市）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程清水河县工程子项目跟踪评审）

- 1.1、中标（成交）供应商：中烨工程项目管理有限公司
- 1.2、中标（成交）下浮率： **10.00 %**
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	下浮率（%）
2-1	其他咨询服务	北方防沙带-黄河重点生态区（呼和浩特市）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程清水河县工程子项目跟踪评审	满足磋商文件及采购人要求的服务范围	满足磋商文件及采购人要求的服务要求	移交完整竣工结算资料后，在规定的时间内完成审核报告（500万以下20个工作日，500-2000万30个工作日，2000-5000万元45个工作日，5000万元以上60个工作日）	1期： 成交供应商须按《呼和浩特市财政投资评审管理办法（试行）》（呼政办发[2023]32号）文件及磋商文件要求对评审项目开展工程评审工作，并提供真实、合法、有效的工程结算评审报告。跟踪评审结束后由采购人对跟踪评审结果进行验收，验收合格后采购人将对成交供应商分配结算评审任务，验收未通过不予分配结算评审任务且合同终止；成交供应商完成结算评审后，采购人依据投资评审中心的相关评审办法对成交供应商出具的结算评审报告进行最终验收	771,206.00	1.00	项	771,206.00	10.00

三、合同包**3**（北方防沙带-黄河重点生态区（呼和浩特市）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程市三区工程子项目跟踪评审）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古迪克工程项目管理有限公司
- 1.2、中标（成交）下浮率： **20.00 %**
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	下浮率（%）
3-1	其他咨询服务	北方防沙带-黄河重点生态区（呼和浩特市）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程三区工程项目跟踪评审	北方防沙带-黄河重点生态区（呼和浩特市）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程三区工程项目跟踪评审	1期：成交供应商须按《呼和浩特市财政投资评审管理办法（试行）》（呼政办发[2023]32号）文件及磋商文件要求对评审项目开展工程评审工作，并提供真实、合法、有效的工程结算评审报告。跟踪评审结束后由采购人对跟踪评审结果进行验收，验收合格后采购人将对成交供应商分配结算评审任务，验收未通过不予分配结算评审任务且合同终止；成交供应商完成结算评审后，采购人依据投资评审中心的相关评审办法对成交供应商出具的结算评审报告进行最终验收	移交完整竣工结算资料后，在规定的时间内完成审核报告（500万以下20个工作日，500-2000万30个工作日，2000-5000万元45个工作日，5000万元以上60个工作日）	满足招标文件及国家相关行业验收标准及采购人要求	968,494.00	1.00	项	968,494.00	20.00

四、合同包4（呼和浩特市体育场塑胶跑道维修项目、呼和浩特市儿童福利院维修改造项目、传媒大厦外墙修缮工程结算评审）

- 1.1、中标（成交）供应商：远瓴工程咨询集团有限公司
- 1.2、中标（成交）下浮率： 27.75 %
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	下浮率（%）
4-1	其他咨询服务	呼和浩特市体育场塑胶跑道维修项目、呼和浩特市儿童福利院维修改造项目、传媒大厦外墙修缮工程结算评审	呼和浩特市体育场塑胶跑道维修项目、呼和浩特市儿童福利院维修改造项目、传媒大厦外墙修缮工程结算评审	1期：成交供应商须按《呼和浩特市财政投资评审管理办法（试行）》（呼政办发[2023]32号）文件及磋商文件要求对评审项目开展工程评审工作，并提供真实、合法、有效的工程结算评审报告。成交供应商完成结算评审后，采购人依据投资评审中心的相关评审办法对成交供应商出具的结算评审报告进行最终验收。	移交完整竣工结算资料后，在规定的时间内完成审核报告（500万以下20个工作日，500-2000万30个工作日，2000-5000万元45个工作日，5000万元以上60个工作日）	满足采购人要求及验收要求	232,073.00	1.00	项	232,073.00	27.75

北京明世继元招标有限公司

2024年04月10日