
大棚(01-05,02-06两座大棚和两座操作间

120米+130米大棚-

120米+130米大棚-

120米+130米大棚-

120米+130米大棚-

大棚(03-07,04-08两座大棚和两座操作间

120米+90米大棚-

120米+90米大棚-

120米+90米大棚-

120米+90米大棚-

大棚(09一座大棚和一个操作间

120米大棚-

120米大棚-

120米大棚-

120米大棚-

合计

给水外网工程4.3

电气外网工程4.2

土石方工程4.1

室外工程4

给排水工程3.4

电气设备工程3.3

建筑与装饰工程3.2

土方工程3.1

)3

给排水工程2.4

电气设备工程2.3

建筑与装饰工程2.2

土方工程2.1

 )2

给排水工程1.4

电气设备工程1.3

建筑与装饰工程1.2

土方工程1.1

 )1

合计单位工程名称序号

工程名称：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温室大棚项目施工及运营

工程项目综合汇总表



   

1.废弃料品种：多余土方
2.运距：投标单位根据施

计合

本页小计

措施项目

分部小计

648.08m3
工现场自行考虑

1.密实度要求：不小于0.
94
2.

余方弃置0101030020015

859.28m3
填方材料品种：素土

1.填方材料品种：300厚

回填方0101030010014

276.56m3
细砂防冻层

1.排水沟
2.

回填方0101030010023

150m3土壤类别：一、二类士

1.土壤类别：一、二类土
2.挖土深度：1.2

挖沟槽土方0101010030022

1507.36m3
米

挖沟槽土方0101010030011

整个项目

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量
工程量单位

  

项目特征描述项目名称项目编码序号

第  1  共  1  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页页工程名称：120米+130米大棚- 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村
高标准日光温室大棚项目施工及运营土方工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



    

白天在地下室施工增

计合

冬季施工增加费0117070050029

加费

分部分项人工费+技

0117070020028

夜间施工增加费0117070020017

0术措施项目人工费

分部分项人工费+技

特殊地区施工增加费01B0026

0
术措施项目人工费

分部分项人工费+技

二次搬运费0117070040015

0术措施项目人工费

已完工程及设备保护 分部分项人工费+技

工程定位复测费01B0014

0
术措施项目人工费费

分部分项人工费+技

0117070070013

0.5
术措施项目人工费

分部分项人工费+技

雨季施工增加费0117070050012

1术措施项目人工费

安全文明施工与环境 分部分项人工费+技

临时设施费0117070010021.2

3
术措施项目人工费保护费

0117070010011.1

安全文明施工费0117070011

备注
元)

(调整后金额

  

费率 金额(元 调整费率(%))(%)计算基础项目名称项目编码序号

第  1  共  1  

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出

表-11

处或计算方法。

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页页工程名称：120米+130米大棚- 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目施工及运营土方工程

总价措施项目清单与计价表



金额(元 结算金额(元

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

—合计

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5总承包服务费4

-12-4计日工3

-12-2一材料暂估价2.2

-12-3专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1暂列金额1

备注))项目名称序号

  第  1  共  1  

表-12

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页页工程名称：120米+130米大棚- 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目施工及运营土方工程

其他项目清单与计价汇总表



    —计合

备注暂定金额（元）计量单位项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表— 12— 1

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米+130米大棚-土方工程

暂列金额明细表



暂估(元 确认(元 差额± (元

总合计

合计

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)))数量
材料(工程设备) 计量单位名称、规格、型号序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、

表— 12— 2

工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米+130米大棚-土方工程

材料（工程设备）暂估单价及调整表



    

结算金额(元 差额± (元

计合

备注))暂估金额（元）工程内容工程名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额”

表— 12— 3

计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米+130米大棚-土方工程

专业工程暂估价及结算价表



    

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

计合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

水利建设基金1.3

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

住房公积金1.2

0.3

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

生育保险(4)

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

工伤保险(3)

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

基本医疗保险(2)

10.5

整

养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+

养老失业保险(1)

生育保险

社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+

社会保险费1.1

环境保护税

计算费率

规费1

金额（元）(%)计算基数计算基础项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表-13

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米+130米大棚-土方工程

规费、税金项目计价表



 
 
1.钢材品种、规格：上部
φ32*2.5镀锌圆管，下
部 φ16圆钢，中间φ12
圆钢
2.构件类型：大棚钢骨架

1.

本页小计

3.085t钢材品种、规格：钢支0106060010015

25.086t

支撑

1.钢材品种、规格：φ32
*2.5镀锌钢管
2.

钢支撑01060600100214

4.544t
构件类型：通长系杆

1.钢筋种类、规格：直径
 6mm级别：

1.

钢支撑01060600100113

金属结构

分部小计

0.542t预埋铁件制作安装预埋铁件01051600200112

1.78tHRB400

 
1.钢筋种类、规格：箍筋
直径：6mm级别：

现浇构件钢筋01051500100311

1.432t
HPB300

1.钢筋种类、规格：直径
 :12mm级别：

现浇构件钢筋01051500100210

15.126tHRB400

1.混凝土种类：现浇
2.混凝土强度等级：C25
3.400*400mm素混凝土柱

现浇构件钢筋0105150010019

1.02m3

墩

1.混凝土种类：现浇
2.混凝土强度等级：

独立基础0105010030018

1.06m3
C25

1.混凝土种类：现浇
2.混凝土强度等级：

过梁0105030050017

85.32m3C25

1.混凝土种类：现浇
2.混凝土强度等级：

构造柱0105020020016

144m3
C25

1.混凝土种类：现浇
2.混凝土强度等级：

圈梁0105030040015

3.02m3C30

1.混凝土种类：现浇砼
2.混凝土强度等级：

带形基础0105010020014

90.84m3
C20

1.墙体类型：240厚普通
烧结砖+100厚回填土+240

垫层0105010010013

钢筋混凝土

分部小计

856.86m3
厚普通烧结砖

 
1.砖品种、规格、强度等

实心砖墙0104010030012

367.3m3
级：普通烧结砖

砖基础0104010010011

砌筑

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量
工程量单位项目特征描述项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村 第  1  共  4  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页页高标准日光温室大棚项目施工及运营工程名称：120米+130米大棚-建筑与装饰工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



1.门代号及洞口尺寸：15
00*2100mm
2.门框、扇材质：金属防

本页小计

6.3m2

盗门

1.门代号及洞口尺寸：10
00*2100mm
2.门框、扇材质：金属防

防盗门01080200400222

4.2m2

盗门

1.从上到下依次为：PE布
120克，一层花毡500g, 
一层珍珠棉3T,一层太空
棉500g、三层夹心棉每层
 500g、一层正品黑毡500
克(以上重量均为平米重
量)
2.含压膜绳
3.

防盗门01080200400121

门窗

分部小计

4531.65m2

含运费及安装费

1.后山墙顶保温被
2.采用固定扇，下侧与后
墙搭接500mm
3.

双层保温被01100100600220

1160.54m2

含运费及安装费

1.保温隔热方式：外保温
2.保温隔热材料品种、规
格及厚度：100mm聚苯板(
 20kg/m3)保温层，配套
胶粘剂粘贴，辅锚栓固定
3.增强网及抗裂防水砂浆
种类：4mm厚抹面胶浆，
中间压入一层耐碱玻璃纤

保温被01100100600119

1864m2

维网布

1.型材品种、规格：100

保温隔热墙面01100100300118

922m2厚聚苯板夹芯彩钢板

1.钢材品种、规格：C型
钢 100*50*15*2.0
2.构件类型：操作间屋面

型材屋面01090100200117

保温隔热

分部小计

0.196t

檩条

DN50*3镀锌钢管
2.构件类型：通长卷被杆

钢檩条01060600200116

和卷被机支撑杆
撑3

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量
工程量单位项目特征描述项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村 第  2  共  4  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页页高标准日光温室大棚项目施工及运营工程名称：120米+130米大棚-建筑与装饰工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



1.下通风口，配置压膜槽
宽度1.2m长度同棚长，手
动通风口，放风口采用60
目防虫网
2.配置卷膜机
3.

本页小计

600m2

满足设计和规范要求

 

1.上通风口，配置压膜槽
宽度1.2m长度同棚长，通
长自动感应系统，放风口
采用60目防虫网，钢丝网
， 孔距5X5cm,钢丝直径2
.5mm,4道14#钢丝
2.配置卷膜机
3.

通风口01B00330

600m2

满足设计和规范要求

1.专业无滴14丝PO膜
2.棚膜上必须标有厂家名
称及规格型号，具备出厂

通风口01B00229

4318.14m2

合格证及检测报告

2.9厚1:3水泥砂浆

棚膜01B00128

其他

分部小计

52m2
水泥砂浆1:3厚3.6

基层墙体1.
墙面一般抹灰- 
操作间内墙

 
1.素土夯实
2.10cm厚中砂垫层
3.15cmC20

01120100100127

墙面装饰

分部小计

594.24m2
混凝土

1.M5水泥砂浆红砖平铺
2.20厚1:2水泥砂浆抹平

混凝土楼地面01110100300126

27.88m2
压光

水泥砂浆楼地面01110100100125

楼地面

分部小计

3.6m2

1.窗代号及洞口尺寸：15

2.框、扇材质：塑钢窗
玻璃品种、厚度：

+6双玻
6+123.

00*1200mm
 (

桥 窗 ) 
塑钢、断金属

1.门代号及洞口尺寸：10
00*2100mm
2.框、扇材质：保温门+

01080700100124

8.4m2

保温门帘

保温门01080500700123

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量
工程量单位项目特征描述项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村 第  3  共  4  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页页高标准日光温室大棚项目施工及运营工程名称：120米+130米大棚-建筑与装饰工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



   

 

1.20厚1:2水泥砂浆抹平
压光，15宽水泥金刚砂防
滑条，中距150,凸出坡面
4厚
2.素水泥浆一道
3.100厚C15混凝土
4.300厚3:7灰土
5.

计合

本页小计

分部小计

12.64m2过梁01170200900138

675.16m2圈梁01170200800137

530m2构造柱01170200300136

11.14m2基础01170200100235

208.92m2垫层01170200100134

措施项目

分部小计

13.5m2

素土夯实

1.53厚砖平铺一层，M5水
泥砂浆灌缝
2.25厚中砂
3.150厚3:7灰土
4.素土夯实，向外坡

坡道01050700100133

281.82m2

4%

1.成套卷被机(包含各种
配件)
2.

砖散水01040101300132

4套
含运费及安装费

卷被机01B00431

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量
工程量单位项目特征描述项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村 第  4  共  4  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页页高标准日光温室大棚项目施工及运营工程名称：120米+130米大棚-建筑与装饰工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



    

白天在地下室施工增

计合

冬季施工增加费0117070050029

加费

分部分项人工费+技

0117070020028

夜间施工增加费0117070020017

0术措施项目人工费

分部分项人工费+技

特殊地区施工增加费01B0026

0.1
术措施项目人工费

分部分项人工费+技

二次搬运费0117070040015

0.3术措施项目人工费

已完工程及设备保护 分部分项人工费+技

工程定位复测费01B0014

0.8
术措施项目人工费费

分部分项人工费+技

0117070070013

0.5
术措施项目人工费

分部分项人工费+技

雨季施工增加费0117070050012

2术措施项目人工费

安全文明施工与环境 分部分项人工费+技

临时设施费0117070010021.2

5.5
术措施项目人工费保护费

0117070010011.1

安全文明施工费0117070011

备注
元)

(调整后金额费率 金额(元 调整费率(%))(%)计算基础项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出

表-11

处或计算方法。

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米+130米大棚-建筑与装饰工程

总价措施项目清单与计价表



金额(元 结算金额(元

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

—合计

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5总承包服务费4

-12-4计日工3

-12-2一材料暂估价2.2

-12-3专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1暂列金额1

备注))项目名称序号

  工程名称：120米+130米大棚-建筑与装饰工 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表-12

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页页室大棚项目施工及运营程

其他项目清单与计价汇总表



    —计合

备注暂定金额（元）计量单位项目名称序号

  工程名称：120米+130米大棚-建筑与装饰工 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表— 12— 1

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

页页室大棚项目施工及运营程

暂列金额明细表



暂估(元 确认(元 差额± (元

总合计

合计

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)))数量
材料(工程设备) 计量单位名称、规格、型号序号

  工程名称：120米+130米大棚-建筑与装饰工 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、

表— 12— 2

工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

页页室大棚项目施工及运营程

材料（工程设备）暂估单价及调整表



    

结算金额(元 差额± (元

计合

备注))暂估金额（元）工程内容工程名称序号

  工程名称：120米+130米大棚-建筑与装饰工 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额”

表— 12— 3

计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

页页室大棚项目施工及运营程

专业工程暂估价及结算价表



    

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

计合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

水利建设基金1.3

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

住房公积金1.2

0.3

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

生育保险(4)

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

工伤保险(3)

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

基本医疗保险(2)

10.5

整

养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+

养老失业保险(1)

生育保险

社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+

社会保险费1.1

环境保护税

计算费率

规费1

金额（元）(%)计算基数计算基础项目名称序号

  工程名称：120米+130米大棚-建筑与装饰工 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表-13

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页页室大棚项目施工及运营程

规费、税金项目计价表



1.配线形式：照明线路
2.型号：BV
3.规格：2.5mm2
4.材质：铜芯
5.

1.

本页小计

1689.46m配线形式：照明线路配0304110040014

12764.06m

配线部位：管内配线

1.材质：RC钢管
2.规格：DN50mm
3.

配线03041100400113

6.76m
配置形式：埋地敷设

1.材质：SC钢管
2.规格：DN40mm
3.

电缆保护管03040800300112

15.78m
配置形式：暗配

1.材质：PVC管
2.规格：De25mm
3.

配管03041100100411

2260.92m
配置形式：暗配

1.材质：PVC管
2.规格：De20mm
3.

配管03041100100310

1304.92m
配置形式：暗配

1.名称：开关
2.规格：220V 10A
3.安装方式：距地

1.

1.

配管0304110010029

6个名称：开关插座接线盒接线盒0304110060028

100个灯具接线盒接线盒0304110060017

2个
1.4m

  

1.名称：单相电源插座
2.规格：220V 10A
3.安装方式：墙里暗装

照明开关0304040340016

4个

H=0.4m

1.名称：双管荧光灯
2.

插座0304040350015

2套安装方式：吸顶安装

  

1..名称：普通灯
2.型号：220V 50W
3.安装方式：吸顶安装

普通灯具0304120010034

100套

H=2.4m

1.名称：配电箱APZ1
2.规格：400宽x500高x20
0深
3.安装方式：明装，下皮
距地1.6

普通灯具0304120010013

2台

米

1.名称：配电箱APZ
2.规格：400宽x500高x20
0深
3.安装方式：明装，下皮
距地1.6

配电箱0304040170022

2台

米

配电箱0304040170011

电气

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量
工程量单位项目特征描述项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村 第  1  共  2  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页页高标准日光温室大棚项目施工及运营工程名称：120米+130米大棚-电气设备工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



   

1.名称：热镀锌扁钢
2.规格：

计合

本页小计

措施项目

分部小计

46.04m
-40*4

 
等电位端子箱、 1.名称：总等电位端子箱

规格：距地

接地母线03040900200118

2台0.4M2.测试板

1.名称：电力电缆头
2.型号：YJV
3.规格：5*10mm2
4.

03040900800117

防雷接地

分部小计

4个

材质、类型：干包

1.名称：电力电缆
2.型号：YJV
3.规格：5*10mm2
4.敷设方式、部位：电缆

电力电缆头03040800600116

45m

穿导管敷设

2.型号：BV
3.规格：4mm2
4.材质：铜芯
5.

电力电缆03040800100215

配线部位：管内配线

线2

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量
工程量单位项目特征描述项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村 第  2  共  2  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页页高标准日光温室大棚项目施工及运营工程名称：120米+130米大棚-电气设备工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



    

分部分项人工费+技

计合

0.1术措施项目人工费

已完工程及设备保护 分部分项人工费+技

二次搬运费0313020040014

0.8
术措施项目人工费费

分部分项人工费+技

0313020060013

0.5
术措施项目人工费

分部分项人工费+技

雨季施工增加费0313020050012

1术措施项目人工费

安全文明施工与环境 分部分项人工费+技

临时设施费0313020010021.2

2
术措施项目人工费保护费

0313020010011.1

安全文明施工费0313020011

备注
元)

(调整后金额费率 金额(元 调整费率(%))(%)计算基础项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出

表-11

处或计算方法。

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米+130米大棚-电气设备工程

总价措施项目清单与计价表



金额(元 结算金额(元

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

—合计

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5总承包服务费4

-12-4计日工3

-12-2一材料暂估价2.2

-12-3专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1暂列金额1

备注))项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表-12

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米+130米大棚-电气设备工程

其他项目清单与计价汇总表



    —计合

备注暂定金额（元）计量单位项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表— 12— 1

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米+130米大棚-电气设备工程

暂列金额明细表



暂估(元 确认(元 差额± (元

总合计

合计

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)))数量
材料(工程设备) 计量单位名称、规格、型号序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、

表— 12— 2

工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米+130米大棚-电气设备工程

材料（工程设备）暂估单价及调整表



    

结算金额(元 差额± (元

计合

备注))暂估金额（元）工程内容工程名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额”

表— 12— 3

计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米+130米大棚-电气设备工程

专业工程暂估价及结算价表



    

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

计合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

水利建设基金1.3

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

住房公积金1.2

0.3

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

生育保险(4)

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

工伤保险(3)

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

基本医疗保险(2)

10.5

整

养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+

养老失业保险(1)

生育保险

社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+

社会保险费1.1

环境保护税

计算费率

规费1

金额（元）(%)计算基数计算基础项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表-13

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米+130米大棚-电气设备工程

规费、税金项目计价表



   

1.类型：铜球阀
2.规格、压力等级：DN50
3.

计合

本页小计

措施项目

分部小计

4个
连接形式：螺纹连接

1.安装部位：室内
2.介质：给水管
3.材质、规格：PP-R管，
管系列为S4.0级、De63
4.连接形式：热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计

螺纹阀门0310030010013

40.32m

要求：水压试验及水冲洗

1.安装部位：室外埋地部
分
2.介质：给水管
3.材质、规格：PE-De63
、 PE100, S6.3 ,PN16
4.连接形式：热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计

塑料管0310010060022

2m

要求：水压试验及水冲洗

塑料管0310010060031

整个项目

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量
工程量单位项目特征描述项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村 第  1  共  1  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页页高标准日光温室大棚项目施工及运营工程名称：120米+130米大棚-给排水工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



    

分部分项人工费+技

计合

0.1术措施项目人工费

已完工程及设备保护 分部分项人工费+技

二次搬运费0313020040014

0.8
术措施项目人工费费

分部分项人工费+技

0313020060013

0.5
术措施项目人工费

分部分项人工费+技

雨季施工增加费0313020050012

1术措施项目人工费

安全文明施工与环境 分部分项人工费+技

临时设施费0313020010021.2

2
术措施项目人工费保护费

0313020010011.1

安全文明施工费0313020011

备注
元)

(调整后金额费率 金额(元 调整费率(%))(%)计算基础项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出

表-11

处或计算方法。

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米+130米大棚-给排水工程

总价措施项目清单与计价表



金额(元 结算金额(元

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

—合计

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5总承包服务费4

-12-4计日工3

-12-2一材料暂估价2.2

-12-3专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1暂列金额1

备注))项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表-12

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米+130米大棚-给排水工程

其他项目清单与计价汇总表



    —计合

备注暂定金额（元）计量单位项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表— 12— 1

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米+130米大棚-给排水工程

暂列金额明细表



暂估(元 确认(元 差额± (元

总合计

合计

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)))数量
材料(工程设备) 计量单位名称、规格、型号序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、

表— 12— 2

工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米+130米大棚-给排水工程

材料（工程设备）暂估单价及调整表



    

结算金额(元 差额± (元

计合

备注))暂估金额（元）工程内容工程名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额”

表— 12— 3

计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米+130米大棚-给排水工程

专业工程暂估价及结算价表



    

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

计合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

水利建设基金1.3

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

住房公积金1.2

0.3

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

生育保险(4)

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

工伤保险(3)

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

基本医疗保险(2)

10.5

整

养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+

养老失业保险(1)

生育保险

社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+

社会保险费1.1

环境保护税

计算费率

规费1

金额（元）(%)计算基数计算基础项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表-13

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米+130米大棚-给排水工程

规费、税金项目计价表



   

1.废弃料品种：多余土方
2.运距：投标单位根据施

计合

本页小计

措施项目

分部小计

553.18m3
工现场自行考虑

1.密实度要求：不小于0.
94
2.

余方弃置0101030020015

733.06m3
填方材料品种：素土

1.填方材料品种：300厚

回填方0101030010014

235.58m3
细砂防冻层

1.排水沟
2.

回填方0101030010023

126m3土壤类别：一、二类土

1.土壤类别：一、二类土
2.挖土深度：1.2

挖沟槽土方0101010030022

1286.24m3
米

挖沟槽土方0101010030011

整个项目

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量
工程量单位项目特征描述项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村 第  1  共  1  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页页高标准日光温室大棚项目施工及运营工程名称：120米+90米大棚-土方工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



    

白天在地下室施工增

计合

冬季施工增加费0117070050029

加费

分部分项人工费+技

0117070020028

夜间施工增加费0117070020017

0术措施项目人工费

分部分项人工费+技

特殊地区施工增加费01B0026

0
术措施项目人工费

分部分项人工费+技

二次搬运费0117070040015

0术措施项目人工费

已完工程及设备保护 分部分项人工费+技

工程定位复测费01B0014

0
术措施项目人工费费

分部分项人工费+技

0117070070013

0.5
术措施项目人工费

分部分项人工费+技

雨季施工增加费0117070050012

1术措施项目人工费

安全文明施工与环境 分部分项人工费+技

临时设施费0117070010021.2

3
术措施项目人工费保护费

0117070010011.1

安全文明施工费0117070011

备注
元)

(调整后金额费率 金额(元 调整费率(%))(%)计算基础项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出

表-11

处或计算方法。

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米+90米大棚-土方工程

总价措施项目清单与计价表



金额(元 结算金额(元

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

—合计

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5总承包服务费4

-12-4计日工3

-12-2一材料暂估价2.2

-12-3专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1暂列金额1

备注))项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表-12

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米+90米大棚-土方工程

其他项目清单与计价汇总表



    —计合

备注暂定金额（元）计量单位项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表— 12— 1

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米+90米大棚-土方工程

暂列金额明细表



暂估(元 确认(元 差额± (元

总合计

合计

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)))数量
材料(工程设备) 计量单位名称、规格、型号序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、

表— 12— 2

工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米+90米大棚-土方工程

材料（工程设备）暂估单价及调整表



    

结算金额(元 差额± (元

计合

备注))暂估金额（元）工程内容工程名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额”

表— 12— 3

计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米+90米大棚-土方工程

专业工程暂估价及结算价表



    

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

计合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

水利建设基金1.3

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

住房公积金1.2

0.3

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

生育保险(4)

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

工伤保险(3)

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

基本医疗保险(2)

10.5

整

养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+

养老失业保险(1)

生育保险

社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+

社会保险费1.1

环境保护税

计算费率

规费1

金额（元）(%)计算基数计算基础项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表-13

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米+90米大棚-土方工程

规费、税金项目计价表



 
 
1.钢材品种、规格：上部
φ32*2.5镀锌圆管，下
部 φ16圆钢，中间φ12
圆钢
2.构件类型：大棚钢骨架

1.

本页小计

2.807t钢材品种、规格：钢支0106060010015

21.135t

支撑

 1.钢材品种、规格： φ3
2*2.5镀锌钢管
2.

钢支撑01060600100214

3.816t
构件类型：通长系杆

1.钢筋种类、规格：直径
 :6mm级别：

1.

钢支撑01060600100113

金属结构

分部小计

0.385t预埋件制作安装预埋铁件01051600200212

1.494tHRB400

 
1.钢筋种类、规格：箍筋
直径：6mm级别：

现浇构件钢筋01051500100311

1.236t
HPB300

1.钢筋种类、规格：直径
 :12mm级别：

现浇构件钢筋01051500100210

12.902tHRB400

1.混凝土种类：现浇
2.混凝土强度等级：C25 
3.400*400mm素混凝土柱

现浇构件钢筋0105150010019

1.02m3

墩

1.混凝土种类：现浇
2.混凝土强度等级：

独立基础0105010030018

1.06m3
C25

1.混凝土种类：现浇
2.混凝土强度等级：

过梁0105030050017

73.82m3C25

1.混凝土种类：现浇
2.混凝土强度等级：

构造柱0105020020016

121.26m3
C25

1.混凝土种类：现浇
2.混凝土强度等级：

圈梁0105030040015

3.02m3C30

1.混凝土种类：现浇砼
2.混凝土强度等级：

带形基础0105010020014

77.18m3
C20

 

1.墙体类型：240厚普通
烧结砖+100厚回填土+240
厚

垫层0105010010013

钢筋混凝土

分部小计

736.46m3
普通烧结砖

 
1.砖品种、规格、强度等

实心砖墙0104010030012

313.36m3
级：普通烧结砖

砖基础0104010010011

砌筑

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量
工程量单位项目特征描述项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村 第  1  共  4  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页页高标准日光温室大棚项目施工及运营工程名称：120米+90米大棚-建筑与装饰工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



1.门代号及洞口尺寸：15
00*2100mm
2.门框、扇材质：金属防

本页小计

6.3m2

盗门

1.门代号及洞口尺寸：10
00*2100mm
2.门框、扇材质：金属防

防盗门01080200400222

4.2m2

盗门

1.从上到下依次为：PE布
120克，一层花毡500g,  
一层珍珠棉3T,一层太空
棉500g、三层夹心棉每层
500g、一层正品黑毡500
克(以上重量均为平米重
量 )
2.含压膜绳
3.

防盗门01080200400121

门窗

分部小计

3810.05m2

含运费及安装费

1.后山墙顶保温被
2.采用固定扇，下侧与后
墙搭接500mm
3.

双层保温被01100100600220

975.74m2

含运费及安装费

保温被01100100600119

1600.28m2

 

1.保温隔热方式：外保温
2.保温隔热材料品种、规
格及厚度：100mm聚苯板(
 20kg/m3)保温层，配套
胶粘剂粘贴，辅锚栓固定
3.
种类：4mm厚抹面胶浆，
中间压入一层耐碱玻璃纤
维网布

增强网及抗裂防水砂浆

1.型材品种、规格：100

保温隔热墙面01100100300118

782.98m2厚聚苯板夹芯彩钢板

1.钢材品种、规格：C型
钢 100*50*15*2.0
2.构件类型：操作间屋面

型材屋面01090100200117

保温隔热

分部小计

0.196t

檩条

DN50*3镀锌钢管
2.构件类型：通长卷被杆

钢檩条01060600200116

和卷被机支撑杆
撑3

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量
工程量单位项目特征描述项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村 第  2  共  4  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页页高标准日光温室大棚项目施工及运营工程名称：120米+90米大棚-建筑与装饰工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



 

1.下通风口，配置压膜槽
宽度1.2m长度同棚长，手
动通风口，放风口采用60
目防虫网
2.配置卷膜机
3.

本页小计

504m2

满足设计和规范要求

1.上通风口，配置压膜槽
宽度1.2m长度同棚长，通
长自动感应系统，放风口
采用60目防虫网，钢丝网
，孔距5X5cm,钢丝直径2.
5mm,4道14#钢丝
2.配置卷膜机
3.

通风口01B00630

504m2

满足设计和规范要求

1.专业无滴14丝PO膜
2.棚膜上必须标有厂家名
称及规格型号，具备出厂

通风口01B00529

3620.54m2

合格证及检测报告

2.9厚1:3水泥砂浆

棚膜01B00128

其他

分部小计

89.64m2
水泥砂浆1:3厚3.6

基层墙体1.
墙面一般抹灰- 
操作间内墙

01120100100127

墙面装饰

分部小计

498.24m2 
混凝土3.15cmC20

厚中砂垫层2.10cm
素土夯实1.

细石混凝土楼地
面

  1.M5水泥砂浆红砖平铺
2.20厚1:2水泥砂浆抹平

01110100300126

27.88m2
压光

水泥砂浆楼地面01110100100125

楼地面

分部小计

3.6m2

1.窗代号及洞口尺寸：15

2.框、扇材质：塑钢窗
玻璃品种、厚度：

+6双玻
6+123.

00*1200mm
金属（塑钢、断
桥）窗

1.门代号及洞口尺寸：10
00*2100mm
2.框、扇材质：保温门+

01080700100124

8.4m2

保温门帘

保温门01080500700123

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量
工程量单位项目特征描述项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村 第  3  共  4  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页页高标准日光温室大棚项目施工及运营工程名称：120米+90米大棚-建筑与装饰工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



   

 

1.20厚1:2水泥砂浆抹平
压光，15宽水泥金刚砂防
滑条，中距150,凸出坡面
4厚
2.素水泥浆一道
3.100厚C15混凝土
4.300厚3:7灰土
5.

计合

本页小计

分部小计

12.64m2过梁01170200900138

569.66m2圈梁01170200800137

457.32m2构造柱01170200300136

11.14m2基础01170200100235

177.16m2垫层01170200100134

措施项目

分部小计

13.5m2

素土夯实

1.53厚砖平铺一层，M5水
泥砂浆灌缝
2.25厚中砂
3.150厚3:7灰土
4.素土夯实，向外坡

坡道01050700100133

227.54m2

4%

1.成套卷被机(包含各种
配件)
2.

砖散水01040101300132

4套
含运费及安装费

卷被机01B00431

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量
工程量单位项目特征描述项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村 第  4  共  4  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页页高标准日光温室大棚项目施工及运营工程名称：120米+90米大棚-建筑与装饰工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



    

白天在地下室施工增

计合

冬季施工增加费0117070050029

加费

分部分项人工费+技

0117070020028

夜间施工增加费0117070020017

0术措施项目人工费

分部分项人工费+技

特殊地区施工增加费01B0026

0.1
术措施项目人工费

分部分项人工费+技

二次搬运费0117070040015

0.3术措施项目人工费

已完工程及设备保护 分部分项人工费+技

工程定位复测费01B0014

0.8
术措施项目人工费费

分部分项人工费+技

0117070070013

0.5
术措施项目人工费

分部分项人工费+技

雨季施工增加费0117070050012

2术措施项目人工费

安全文明施工与环境 分部分项人工费+技

临时设施费0117070010021.2

5.5
术措施项目人工费保护费

0117070010011.1

安全文明施工费0117070011

备注
元)

(调整后金额费率 金额(元 调整费率(%))(%)计算基础项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出

表-11

处或计算方法。

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米+90米大棚-建筑与装饰工程

总价措施项目清单与计价表



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：120米+90米大棚-建筑与装饰工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：120米+90米大棚-建筑与装饰工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：120米+90米大棚-建筑与装饰工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：120米+90米大棚-建筑与装饰工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：120米+90米大棚-建筑与装饰工程 标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温
室大棚项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



1.配线形式：照明线路
2.型号：BV
3.规格：2.5mm2
4.材质：铜芯
5.

1.

本页小计

1449.16m配线形式：照明线路配0304110040014

10525.5m

配线部位：管内配线

1.材质：RC钢管
2.规格：DN50mm
3.

配线03041100400113

6.76m
配置形式：埋地敷设

1.材质：SC钢管
2.规格：DN40mm
3.

电缆保护管03040800300112

12.58m
配置形式：暗配

1.材质：PVC管
2.规格：De25mm
3.

配管03041100100411

1940.52m
配置形式：暗配

1.材质：PVC管
2.规格：De20mm
3.

配管03041100100310

971.96m
配置形式：暗配

1.名称：开关
2.规格：220V 10A
3.安装方式：距地

1.

1.

配管0304110010029

6个名称：开关插座接线盒接线盒0304110060028

84个灯具接线盒接线盒0304110060017

2个
1.4m

1.名称：单相电源插座
2.规格：220V 10A
3.安装方式：墙里暗装 H

照明开关0304040340016

4个

=0.4m

1.名称：双管荧光灯
2.

插座0304040350015

2套安装方式：吸顶安装

1.名称：普通灯
2.型号：220V 50W
3.安装方式：吸顶安装 H

普通灯具0304120010034

84套

=2.4m

1.名称：配电箱APZ1
2.规格：400宽x500高x20
0深
3.安装方式：明装，下皮
距地1.6

普通灯具0304120010013

2台

米

1.名称：配电箱APZ
2.规格：400宽x500高x20
0深
3.安装方式：明装，下皮
距地1.6

配电箱0304040170022

2台

米

配电箱0304040170011

电气

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量
工程量单位项目特征描述项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村 第  1  共  2  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页页高标准日光温室大棚项目施工及运营工程名称：120米+90米大棚-电气设备工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



   

1.名称：热镀锌扁钢
2.规格：

计合

本页小计

措施项目

分部小计

46.04m
-40*4

 
等电位端子箱、 1.名称：总等电位端子箱

规格：距地

接地母线03040900200118

2台0.4M2.测试板

1.名称：电力电缆头
2.型号：YJV
3.规格：5*10mm2
4.

03040900800117

防雷接地

分部小计

4个

材质、类型：干包

1.名称：电力电缆
2.型号：YJV
3.规格：5*10mm2
4.敷设方式、部位：电缆

电力电缆头03040800600116

45m

穿导管敷设

2.型号：BV
3.规格：4m2
4.材质：铜芯
5.

电力电缆03040800100215

配线部位：管内配线

线2

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量
工程量单位项目特征描述项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村 第  2  共  2  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页页高标准日光温室大棚项目施工及运营工程名称：120米+90米大棚-电气设备工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



    

分部分项人工费+技

计合

0.1术措施项目人工费

已完工程及设备保护 分部分项人工费+技

二次搬运费0313020040014

0.8
术措施项目人工费费

分部分项人工费+技

0313020060013

0.5
术措施项目人工费

分部分项人工费+技

雨季施工增加费0313020050012

1术措施项目人工费

安全文明施工与环境 分部分项人工费+技

临时设施费0313020010021.2

2
术措施项目人工费保护费

0313020010011.1

安全文明施工费0313020011

备注
元)

(调整后金额费率 金额(元 调整费率(%))(%)计算基础项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出

表-11

处或计算方法。

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米+90米大棚-电气设备工程

总价措施项目清单与计价表



金额(元 结算金额(元

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

—合计

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5总承包服务费4

-12-4计日工3

-12-2一材料暂估价2.2

-12-3专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1暂列金额1

备注))项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表-12

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米+90米大棚-电气设备工程

其他项目清单与计价汇总表



    —计合

备注暂定金额（元）计量单位项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表— 12— 1

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米+90米大棚-电气设备工程

暂列金额明细表



暂估(元 确认(元 差额± (元

总合计

合计

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)))数量
材料(工程设备) 计量单位名称、规格、型号序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、

表— 12— 2

工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米+90米大棚-电气设备工程

材料（工程设备）暂估单价及调整表



    

结算金额(元 差额± (元

计合

备注))暂估金额（元）工程内容工程名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额”

表— 12— 3

计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米+90米大棚-电气设备工程

专业工程暂估价及结算价表



    

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

计合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

水利建设基金1.3

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

住房公积金1.2

0.3

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

生育保险(4)

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

工伤保险(3)

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

基本医疗保险(2)

10.5

整

养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+

养老失业保险(1)

生育保险

社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+

社会保险费1.1

环境保护税

计算费率

规费1

金额（元）(%)计算基数计算基础项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表-13

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米+90米大棚-电气设备工程

规费、税金项目计价表



   

1.类型：铜球阀
2.规格、压力等级：DN50
3.

计合

本页小计

措施项目

分部小计

4个
连接形式：螺纹连接

1.安装部位：室内
2.介质：给水管
3.材质、规格：PP-R管，
管系列为S4.0级、De63
4.连接形式：热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计

螺纹阀门0310030010013

40.32m

要求：水压试验及水冲洗

1.安装部位：室外埋地部
分
2.介质：给水管
3.材质、规格：PE-De63
、 PE100,S6.3,PN16
4.连接形式：热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计

塑料管0310010060022

38m

要求：水压试验及水冲洗

塑料管0310010060031

整个项目

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量
工程量单位项目特征描述项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村 第  1  共  1  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页页高标准日光温室大棚项目施工及运营工程名称：120米+90米大棚-给排水工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



    

分部分项人工费+技

计合

0.1术措施项目人工费

已完工程及设备保护 分部分项人工费+技

二次搬运费0313020040014

0.8
术措施项目人工费费

分部分项人工费+技

0313020060013

0.5
术措施项目人工费

分部分项人工费+技

雨季施工增加费0313020050012

1术措施项目人工费

安全文明施工与环境 分部分项人工费+技

临时设施费0313020010021.2

2
术措施项目人工费保护费

0313020010011.1

安全文明施工费0313020011

备注
元)

(调整后金额费率 金额(元 调整费率(%))(%)计算基础项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出

表-11

处或计算方法。

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米+90米大棚-给排水工程

总价措施项目清单与计价表



金额(元 结算金额(元

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

—合计

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5总承包服务费4

-12-4计日工3

-12-2一材料暂估价2.2

-12-3专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1暂列金额1

备注))项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表-12

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米+90米大棚-给排水工程

其他项目清单与计价汇总表



    —计合

备注暂定金额（元）计量单位项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表— 12— 1

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米+90米大棚-给排水工程

暂列金额明细表



暂估(元 确认(元 差额± (元

总合计

合计

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)))数量
材料(工程设备) 计量单位名称、规格、型号序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、

表— 12— 2

工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米+90米大棚-给排水工程

材料（工程设备）暂估单价及调整表



    

结算金额(元 差额± (元

计合

备注))暂估金额（元）工程内容工程名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额”

表— 12— 3

计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米+90米大棚-给排水工程

专业工程暂估价及结算价表



    

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

计合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

水利建设基金1.3

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

住房公积金1.2

0.3

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

生育保险(4)

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

工伤保险(3)

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

基本医疗保险(2)

10.5

整

养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+

养老失业保险(1)

生育保险

社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+

社会保险费1.1

环境保护税

计算费率

规费1

金额（元）(%)计算基数计算基础项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表-13

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米+90米大棚-给排水工程

规费、税金项目计价表



   

1.废弃料品种：多余土方
2.运距：投标单位根据施

计合

本页小计

措施项目

分部小计

160.1m3
工现场自行考虑

1.密实度要求：不小于0.
94
2.

余方弃置0101030020015

212.08m3
填方材料品种：素土

1.填方材料品种：300厚

回填方0101030010014

68.24m3
细砂防冻层

1.排水沟
2.

回填方0101030010023

36m3土壤类别：一、二类土

1.土壤类别：一、二类土
2.挖土深度：1.2

挖沟槽土方0101010030022

372.18m3
米

挖沟槽土方0101010030011

整个项目

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量
工程量单位项目特征描述项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村 第  1  共  1  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页页高标准日光温室大棚项目施工及运营工程名称：120米大棚-土方工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



    

白天在地下室施工增

计合

冬季施工增加费0117070050029

加费

分部分项人工费+技

0117070020028

夜间施工增加费0117070020017

0术措施项目人工费

分部分项人工费+技

特殊地区施工增加费01B0026

0
术措施项目人工费

分部分项人工费+技

二次搬运费0117070040015

0术措施项目人工费

已完工程及设备保护 分部分项人工费+技

工程定位复测费01B0014

0
术措施项目人工费费

分部分项人工费+技

0117070070013

0.5
术措施项目人工费

分部分项人工费+技

雨季施工增加费0117070050012

1术措施项目人工费

安全文明施工与环境 分部分项人工费+技

临时设施费0117070010021.2

3
术措施项目人工费保护费

0117070010011.1

安全文明施工费0117070011

备注
元)

(调整后金额费率 金额(元 调整费率(%))(%)计算基础项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出

表-11

处或计算方法。

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米大棚-土方工程

总价措施项目清单与计价表



金额(元 结算金额(元

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

—合计

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5总承包服务费4

-12-4计日工3

-12-2一材料暂估价2.2

-12-3专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1暂列金额1

备注))项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表-12

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米大棚-土方工程

其他项目清单与计价汇总表



    —计合

备注暂定金额（元）计量单位项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表— 12— 1

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米大棚-土方工程

暂列金额明细表



暂估(元 确认(元 差额± (元

总合计

合计

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)))数量
材料(工程设备) 计量单位名称、规格、型号序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、

表— 12— 2

工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米大棚-土方工程

材料（工程设备）暂估单价及调整表



    

结算金额(元 差额± (元

计合

备注))暂估金额（元）工程内容工程名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额”

表— 12— 3

计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米大棚-土方工程

专业工程暂估价及结算价表



    

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

计合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

水利建设基金1.3

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

住房公积金1.2

0.3

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

生育保险(4)

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

工伤保险(3)

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

基本医疗保险(2)

10.5

整

养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+

养老失业保险(1)

生育保险

社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+

社会保险费1.1

环境保护税

计算费率

规费1

金额（元）(%)计算基数计算基础项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表-13

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米大棚-土方工程

规费、税金项目计价表



 
 
1.钢材品种、规格：上部
φ32*2.5镀锌圆管，下
部 φ16圆钢，中间φ12
圆钢
2.构件类型：大棚钢骨架

1.

本页小计

0.754t钢材品种、规格：钢支0106060010015

5.827t

支撑

1.钢材品种、规格：φ32
*2.5圆钢管
2.

钢支撑01060600100214

1.09t
构件类型：通长系杆

1.钢筋种类、规格：直径
 :6mm级别：

1.

钢支撑01060600100113

金属结构

分部小计

0.113t预埋件制作安装预埋铁件01051600200212

0.426tHRB400

 
1.钢筋种类、规格：箍筋
直径：6mm级别：

现浇构件钢筋01051500100311

0.353t
HPB300

1.钢筋种类、规格：直径
 :12mm级别：

现浇构件钢筋01051500100210

3.708tFRB400

1.混凝土种类：现浇
2.混凝土强度等级：C25 
3.400*400mm素混凝土柱

现浇构件钢筋0105150010019

0.26m3

墩

1.混凝土种类：现浇
2.混凝土强度等级：

独立基础0105010030018

0.33m3
C25

1.混凝土种类：现浇
2.混凝土强度等级：

过梁0105030050017

20.61m3C25

1.混凝土种类：现浇
2.混凝土强度等级：

构造柱0105020020016

35.09m3
C25

1.混凝土种类；现浇
2.混凝土强度等级：

圈梁0105030040015

2.04m3C30

1.混凝土种类；现浇砼
2.混凝土强度等级：

带形基础0105010020014

21.84m3
C20

.墙体类型：240厚普通烧
结砖+100厚回填土+240厚

垫层0105010010013

钢筋混凝土

分部小计

211.19m3
普通烧结砖

 
1.砖品种、规格、强度等

实心砖墙0104010030012

89.18m3
级：普通烧结砖

砖基础0104010010011

砌筑

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量
工程量单位项目特征描述项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村 第  1  共  4  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页页高标准日光温室大棚项目施工及运营工程名称：120米大棚-建筑与装饰工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



1.门代号及洞口尺寸：10
00*2100mm
2.框、扇材质：保温门+

本页小计

4.2m2

保温门帘

1.门代号及洞口尺寸：15
00*2100mm
2.门框、扇材质：金属防

保温门01080500700122

3.15m2

盗门

 

1.从上到下依次为：PE布
120克，一层花毡500g, 
一层珍珠棉3T,一层太空
棉500g、三层夹心棉每层
500g、一层正品黑毡500
克(以上重量均为平米重
量)
2.含压膜绳
3.

防盗门01080200400221

门窗

分部小计

1087.81m2

含运费及安装费

1.后山墙顶保温被
2.采用固定扇，下侧与后
墙搭接500mm
3.

双层保温被01100100600220

278.59m2

含运费及安装费

保温被01100100600119

489m2

 

1.保温隔热方式：外保温
2.保温隔热材料品种、规
格及厚度：100mm聚苯板(
 20kg/m3)保温层，配套
胶粘剂粘贴，辅锚栓固定
3.
种类：4mm厚抹面胶浆，
中间压入一层耐碱玻璃纤
维网布

增强网及抗裂防水砂浆

1.型材品种、规格：100

保温隔热墙面01100100300118

233m2厚聚苯板夹芯彩钢板

1.钢材品种、规格:C型钢
100*50*15*2.0
2.构件类型:操作间屋面

型材屋面01090100200117

保温隔热

分部小计

0.098t

檩条

DN50*3 镀锌钢管
2.构件类型:通长卷被杆

钢檩条01060600200116

和卷被机支撑杆
撑3

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量
工程量单位项目特征描述项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村 第  2  共  4  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页页高标准日光温室大棚项目施工及运营工程名称：120米大棚-建筑与装饰工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



 1.成套卷被机(包含各种
配件)
2.

1.53厚砖平铺一层，M5

本页小计

65.89m2水砖散水01040101300131

1套
含运费及安装费

1.下通风口，配置压膜槽
宽度1.2m长度同棚长，手
动通风口，放风口采用60
目防虫网
2.配置卷膜机
3.

卷被机01B00430

144m2

满足设计和规范要求

1.上通风口，配置压膜槽
宽度1.2m长度同棚长，通
长自动感应系统，放风口
采用60目防虫网，钢丝网
，孔距5X5cm,钢丝直径2.
5mm,4道14#钢丝2.配置卷
膜机
3.

通风口01B00829

144m2

满足设计和规范要求

1.专业无滴14丝P0膜
2.棚膜上必须标有厂家名
称及规格型号，具备出厂

通风口01B00728

1035.94m2

合格证及检测报告

1.基层墙体
2.9厚1:3水泥砂浆
3.6厚1:3

棚膜01B00127

其他

分部小计

29.4m2
水泥砂浆

 
1.素土夯实
2.10cm厚中砂垫层
3.15cmC20

墙面一般抹灰01120100100126

墙面装饰

分部小计

142.56m2
混凝土

1.M5水泥砂浆红砖平铺
2.20厚1:2水泥砂浆抹平

混凝土楼地面01110100300125

27.88m2
压光

水泥砂浆楼地面01110100100124

楼地面

分部小计

1.8m2

1.窗代号及洞口尺寸：15

2.框、扇材质：塑钢窗
玻璃品种、厚度：

+6双玻
6+123.

00*1200mm
 (

桥 窗 ) 
塑钢、断金属01080700100123

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量
工程量单位项目特征描述项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村 第  3  共  4  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页页高标准日光温室大棚项目施工及运营工程名称：120米大棚-建筑与装饰工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



   

 

1.20厚1;2水泥砂浆抹平
压光，15宽水泥金刚砂防
滑条，中距150,凸出坡面
4厚
2.素水泥浆一道
3.100厚C15混凝土
4.300厚3:7灰土
5.

计合

本页小计

分部小计

3.9m2过梁01170200900137

166.68m2圈梁01170200800136

128.05m2构造柱01170200300135

7.06m2基础01170200100234

26.5m2垫层01170200100133

措施项目

分部小计

3.75m2

素土夯实

泥砂浆灌缝
2.25厚中砂
3.150厚3:7灰土
4.素土夯实，向外坡

坡道01050700100132

4%

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量
工程量单位项目特征描述项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村 第  4  共  4  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页页高标准日光温室大棚项目施工及运营工程名称：120米大棚-建筑与装饰工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



    

白天在地下室施工增

计合

冬季施工增加费0117070050029

加费

分部分项人工费+技

0117070020028

夜间施工增加费0117070020017

0术措施项目人工费

分部分项人工费+技

特殊地区施工增加费01B0026

0.1
术措施项目人工费

分部分项人工费+技

二次搬运费0117070040015

0.3术措施项目人工费

已完工程及设备保护 分部分项人工费+技

工程定位复测费01B0014

0.8
术措施项目人工费费

分部分项人工费+技

0117070070013

0.5
术措施项目人工费

分部分项人工费+技

雨季施工增加费0117070050012

2术措施项目人工费

安全文明施工与环境 分部分项人工费+技

临时设施费0117070010021.2

5.5
术措施项目人工费保护费

0117070010011.1

安全文明施工费0117070011

备注
元)

(调整后金额费率 金额(元 调整费率(%))(%)计算基础项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出

表-11

处或计算方法。

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米大棚-建筑与装饰工程

总价措施项目清单与计价表



金额(元 结算金额(元

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

—合计

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5总承包服务费4

-12-4计日工3

-12-2一材料暂估价2.2

-12-3专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1暂列金额1

备注))项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表-12

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米大棚-建筑与装饰工程

其他项目清单与计价汇总表



    —计合

备注暂定金额（元）计量单位项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表— 12— 1

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米大棚-建筑与装饰工程

暂列金额明细表



暂估(元 确认(元 差额± (元

总合计

合计

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)))数量
材料(工程设备) 计量单位名称、规格、型号序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、

表— 12— 2

工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米大棚-建筑与装饰工程

材料（工程设备）暂估单价及调整表



    

结算金额(元 差额± (元

计合

备注))暂估金额（元）工程内容工程名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额”

表— 12— 3

计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米大棚-建筑与装饰工程

专业工程暂估价及结算价表



    

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

计合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

水利建设基金1.3

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

住房公积金1.2

0.3

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

生育保险(4)

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

工伤保险(3)

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

基本医疗保险(2)

10.5

整

养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+

养老失业保险(1)

生育保险

社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+

社会保险费1.1

环境保护税

计算费率

规费1

金额（元）(%)计算基数计算基础项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表-13

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米大棚-建筑与装饰工程

规费、税金项目计价表



1.配线形式：照明线路
2.型号：BV
3.规格：4mm2
4.材质：铜芯
5.

1.

本页小计

1台名称：总等电位端子箱等电位端子箱、0304090080013

防雷接地

分部小计

407.54m

配线部位：管内配线

1.配线形式：照明线路
2.型号：BV
3.规格：2.5mm2
4.材质：铜芯
5.

配线03041100400212

2929.19m

配线部位：管内配线

1.材质：RC钢管
2.规格：DN50mm
3.

配线03041100400111

3.38m
配置形式：埋地敷设

1.材质：PVC管
2.规格：De25mm
3.

电缆保护管03040800300110

545.47m
配置形式：暗配

1.材质：PVC管
2.规格：De20mm
3.

配管0304110010039

265.18m
配置形式：暗配

1.名称：开关
2.规格：220V 10A
3.安装方式：距地

1.

1.

配管0304110010028

3个名称：开关插座接线盒接线盒0304110060027

24个灯具接线盒接线盒0304110060016

1个
1.4m

1.名称：单相电源插座
2.规格：220V 10A
3.安装方式：墙里暗装 H

照明开关0304040340015

2个

=0.4m

1.名称：双管荧光灯
2.

插座0304040350014

1套安装方式：吸顶安装

1.名称：普通灯
2.型号：220V 50W
3.安装方式：吸顶安装 H

普通灯具0304120010033

24套

=2.4m

1.名称：配电箱APZ2
2.规格：400宽x500高x20
0深
3.安装方式：明装，下皮
距地1.6

普通灯具0304120010012

1台

米

配电箱0304040170011

电气

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量
工程量单位项目特征描述项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村 第  1  共  2  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页页高标准日光温室大棚项目施工及运营工程名称：120米大棚-电气设备工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



   

1.名称：热镀锌扇钢
2.规格：

计合

本页小计

措施项目

分部小计

23.02m
-40*4

2.规格：距地

接地母线03040900200114

0.4H测试板1

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量
工程量单位项目特征描述项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村 第  2  共  2  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页页高标准日光温室大棚项目施工及运营工程名称：120米大棚-电气设备工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



    

分部分项人工费+技

计合

0.1术措施项目人工费

已完工程及设备保护 分部分项人工费+技

二次搬运费0313020040014

0.8
术措施项目人工费费

分部分项人工费+技

0313020060013

0.5
术措施项目人工费

分部分项人工费+技

雨季施工增加费0313020050012

1术措施项目人工费

安全文明施工与环境 分部分项人工费+技

临时设施费0313020010021.2

2
术措施项目人工费保护费

0313020010011.1

安全文明施工费0313020011

备注
元)

(调整后金额费率 金额(元 调整费率(%))(%)计算基础项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出

表-11

处或计算方法。

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米大棚-电气设备工程

总价措施项目清单与计价表



金额(元 结算金额(元

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

—合计

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5总承包服务费4

-12-4计日工3

-12-2一材料暂估价2.2

-12-3专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1暂列金额1

备注))项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表-12

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米大棚-电气设备工程

其他项目清单与计价汇总表



    —计合

备注暂定金额（元）计量单位项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表— 12— 1

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米大棚-电气设备工程

暂列金额明细表



暂估(元 确认(元 差额± (元

总合计

合计

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)))数量
材料(工程设备) 计量单位名称、规格、型号序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、

表— 12— 2

工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米大棚-电气设备工程

材料（工程设备）暂估单价及调整表



    

结算金额(元 差额± (元

计合

备注))暂估金额（元）工程内容工程名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额”

表— 12— 3

计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米大棚-电气设备工程

专业工程暂估价及结算价表



    

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

计合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

水利建设基金1.3

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

住房公积金1.2

0.3

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

生育保险(4)

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

工伤保险(3)

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

基本医疗保险(2)

10.5

整

养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+

养老失业保险(1)

生育保险

社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+

社会保险费1.1

环境保护税

计算费率

规费1

金额（元）(%)计算基数计算基础项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表-13

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米大棚-电气设备工程

规费、税金项目计价表



   

1.类型：铜球阀
2.规格、压力等级：DN50
3.

计合

本页小计

措施项目

分部小计

1个
连接形式：螺纹连接

1.安装部位：室内
2.介质：给水管
3.材质、规格：PP-R管，
管系列为S4.0级、De63
4.连接形式：热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计

螺纹阀门0310030010013

10.08m

要求：水压试验及水冲洗

1.安装部位：室外埋地部
分
2.介质：给水管
3.材质、规格：PE-De63
、 PE100,S6.3,PN16
4.连接形式：热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计

塑料管0310010060022

0.5m

要求：水压试验及水冲洗

塑料管0310010060031

整个项目

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量
工程量单位项目特征描述项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村 第  1  共  1  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页页高标准日光温室大棚项目施工及运营工程名称：120米大棚-给排水工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



    

分部分项人工费+技

计合

0.1术措施项目人工费

已完工程及设备保护 分部分项人工费+技

二次搬运费0313020040014

0.8
术措施项目人工费费

分部分项人工费+技

0313020060013

0.5
术措施项目人工费

分部分项人工费+技

雨季施工增加费0313020050012

1术措施项目人工费

安全文明施工与环境 分部分项人工费+技

临时设施费0313020010021.2

2
术措施项目人工费保护费

0313020010011.1

安全文明施工费0313020011

备注
元)

(调整后金额费率 金额(元 调整费率(%))(%)计算基础项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出

表-11

处或计算方法。

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米大棚-给排水工程

总价措施项目清单与计价表



金额(元 结算金额(元

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

—合计

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5总承包服务费4

-12-4计日工3

-12-2一材料暂估价2.2

-12-3专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1暂列金额1

备注))项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表-12

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米大棚-给排水工程

其他项目清单与计价汇总表



    —计合

备注暂定金额（元）计量单位项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表— 12— 1

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米大棚-给排水工程

暂列金额明细表



暂估(元 确认(元 差额± (元

总合计

合计

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)))数量
材料(工程设备) 计量单位名称、规格、型号序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、

表— 12— 2

工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米大棚-给排水工程

材料（工程设备）暂估单价及调整表



    

结算金额(元 差额± (元

计合

备注))暂估金额（元）工程内容工程名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额”

表— 12— 3

计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米大棚-给排水工程

专业工程暂估价及结算价表



    

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

计合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

水利建设基金1.3

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

住房公积金1.2

0.3

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

生育保险(4)

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

工伤保险(3)

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

基本医疗保险(2)

10.5

整

养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+

养老失业保险(1)

生育保险

社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+

社会保险费1.1

环境保护税

计算费率

规费1

金额（元）(%)计算基数计算基础项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表-13

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页页室大棚项目施工及运营工程名称：120米大棚-给排水工程

规费、税金项目计价表



   

1.密实度要求：夯填
2.填方材料品种：原土回

计合

本页小计

措施项目

分部小计

1661.88m3
填

1.土壤类别：一、二类土
2.挖沟深度：埋深不小于
0.8

回填方0101030010012

1661.88m3
米

管沟土方0101010070011

整个项目

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量
工程量单位项目特征描述项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村 第  1  共  1  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页页高标准日光温室大棚项目施工及运营工程名称：土石方工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



    

白天在地下室施工增

计合

冬季施工增加费0117070050029

加费

分部分项人工费+技

0117070020028

夜间施工增加费0117070020017

0术措施项目人工费

分部分项人工费+技

特殊地区施工增加费01B0026

0
术措施项目人工费

分部分项人工费+技

二次搬运费0117070040015

0术措施项目人工费

已完工程及设备保护 分部分项人工费+技

工程定位复测费01B0014

0
术措施项目人工费费

分部分项人工费+技

0117070070013

0.5
术措施项目人工费

分部分项人工费+技

雨季施工增加费0117070050012

1术措施项目人工费

安全文明施工与环境 分部分项人工费+技

临时设施费0117070010021.2

3
术措施项目人工费保护费

0117070010011.1

安全文明施工费0117070011

备注
元)

(调整后金额费率 金额(元 调整费率(%))(%)计算基础项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出

表-11

处或计算方法。

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页页室大棚项目施工及运营工程名称：土石方工程

总价措施项目清单与计价表



金额(元 结算金额(元

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

—合计

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5总承包服务费4

-12-4计日工3

-12-2一材料暂估价2.2

-12-3专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1暂列金额1

备注))项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表-12

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：土石方工程

其他项目清单与计价汇总表



    —计合

备注暂定金额（元）计量单位项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表— 12— 1

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：土石方工程

暂列金额明细表



暂估(元 确认(元 差额± (元

总合计

合计

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)))数量
材料(工程设备) 计量单位名称、规格、型号序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、

表— 12— 2

工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：土石方工程

材料（工程设备）暂估单价及调整表



    

结算金额(元 差额± (元

计合

备注))暂估金额（元）工程内容工程名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额”

表— 12— 3

计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：土石方工程

专业工程暂估价及结算价表



    

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

计合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

水利建设基金1.3

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

住房公积金1.2

0.3

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

生育保险(4)

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

工伤保险(3)

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

基本医疗保险(2)

10.5

整

养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+

养老失业保险(1)

生育保险

社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+

社会保险费1.1

环境保护税

计算费率

规费1

金额（元）(%)计算基数计算基础项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表-13

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页页室大棚项目施工及运营工程名称：土石方工程

规费、税金项目计价表



   

1.名称：电力电缆头
2.型号：YJV22
3.规格：5*16mm2
4.

计合

本页小计

措施项目

分部小计

10个

材质、类型：铜芯

1.名称：电力电缴
2.型号：YJV22
3.规格：5*16mm2
4.敷设方式、部位：埋地
敷设
5.电压等级

电力电缆头0304080060012

1569.56m

(kV):1kV

电力电缆0304080010011

整个项目

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量
工程量单位项目特征描述项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村 第  1  共  1  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页页高标准日光温室大棚项目施工及运营工程名称：电气外网工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



    

白天在地下室施工增

计合

冬季施工增加费0313020050029

加费

分部分项人工费+技

0313020020028

夜间施工增加费0313020020017

0术措施项目人工费

分部分项人工费+技

特殊地区施工增加费03B0026

0.1
术措施项目人工费

分部分项人工费+技

二次搬运费0313020040015

0术措施项目人工费

已完工程及设备保护 分部分项人工费+技

工程定位复测费03B0014

0.8
术措施项目人工费费

分部分项人工费+技

0313020060013

0.5
术措施项目人工费

分部分项人工费+技

雨季施工增加费0313020050012

1术措施项目人工费

安全文明施工与环境 分部分项人工费+技

临时设施费0313020010021.2

2
术措施项目人工费保护费

0313020010011.1

安全文明施工费0313020011

备注
元)

(调整后金额费率 金额(元 调整费率(%))(%)计算基础项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出

表-11

处或计算方法。

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页页室大棚项目施工及运营工程名称：电气外网工程

总价措施项目清单与计价表



金额(元 结算金额(元

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

—合计

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5总承包服务费4

-12-4计日工3

-12-2一材料暂估价2.2

-12-3专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1暂列金额1

备注))项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表-12

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：电气外网工程

其他项目清单与计价汇总表



    —计合

备注暂定金额（元）计量单位项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表— 12— 1

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：电气外网工程

暂列金额明细表



暂估(元 确认(元 差额± (元

总合计

合计

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)))数量
材料(工程设备) 计量单位名称、规格、型号序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、

表— 12— 2

工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：电气外网工程

材料（工程设备）暂估单价及调整表



    

结算金额(元 差额± (元

计合

备注))暂估金额（元）工程内容工程名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额”

表— 12— 3

计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：电气外网工程

专业工程暂估价及结算价表



    

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

计合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

水利建设基金1.3

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

住房公积金1.2

0.3

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

生育保险(4)

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

工伤保险(3)

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

基本医疗保险(2)

10.5

整

养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+

养老失业保险(1)

生育保险

社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+

社会保险费1.1

环境保护税

计算费率

规费1

金额（元）(%)计算基数计算基础项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表-13

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页页室大棚项目施工及运营工程名称：电气外网工程

规费、税金项目计价表



   

1.名称：砖砌阀门井
2.参见国标图集05S202-1
6页
3.井盖安装：井盖选用成
品轻型单层球墨铸铁井座

计合

本页小计

措施项目

分部小计

10座

井盖。

1.材质：塑料法兰
2.规格、压力等级：DN20
0
3.

砖检查井0104010110015

1副

连接形式：热熔连接

1.类型：闸阀
2.规格、压力等级：DN20
0
3.

法兰0310030110014

1个

连接形式：焊接

1.类型：截止阀
2.规格、压力等级：DN50
3.

焊接法兰阀门0310030030023

9个
连接形式：螺纹连接

 

1.安装部位：室外
2.介质：给水管
3.材质、规格：
、管网压力为0.9MPa
4.连接形式：热熔连接
5压力试验及吹、洗设计

螺纹阀门0310030010012

712m

要求：水压试验及水冲洗

PE-De200
塑料管0310010060011

整个项目

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量
工程量单位项目特征描述项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村 第  1  共  1  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页页高标准日光温室大棚项目施工及运营工程名称：给水外网工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



    

白天在地下室施工增

计合

冬季施工增加费0313020050029

加费

分部分项人工费+技

0313020020028

夜间施工增加费0313020020017

0术措施项目人工费

分部分项人工费+技

特殊地区施工增加费03B0026

0.1
术措施项目人工费

分部分项人工费+技

二次搬运费0313020040015

0术措施项目人工费

已完工程及设备保护 分部分项人工费+技

工程定位复测费03B0014

0.8
术措施项目人工费费

分部分项人工费+技

0313020060013

0.5
术措施项目人工费

分部分项人工费+技

雨季施工增加费0313020050012

1术措施项目人工费

安全文明施工与环境 分部分项人工费+技

临时设施费0313020010021.2

2
术措施项目人工费保护费

0313020010011.1

安全文明施工费0313020011

备注
元)

(调整后金额费率 金额(元 调整费率(%))(%)计算基础项目名称项目编码序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出

表-11

处或计算方法。

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页页室大棚项目施工及运营工程名称：给水外网工程

总价措施项目清单与计价表



金额(元 结算金额(元

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

—合计

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5总承包服务费4

-12-4计日工3

-12-2一材料暂估价2.2

-12-3专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1暂列金额1

备注))项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表-12

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：给水外网工程

其他项目清单与计价汇总表



    —计合

备注暂定金额（元）计量单位项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表— 12— 1

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：给水外网工程

暂列金额明细表



暂估(元 确认(元 差额± (元

总合计

合计

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)))数量
材料(工程设备) 计量单位名称、规格、型号序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、

表— 12— 2

工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：给水外网工程

材料（工程设备）暂估单价及调整表



    

结算金额(元 差额± (元

计合

备注))暂估金额（元）工程内容工程名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额”

表— 12— 3

计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

页页室大棚项目施工及运营工程名称：给水外网工程

专业工程暂估价及结算价表



    

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

计合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

水利建设基金1.3

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

住房公积金1.2

0.3

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

生育保险(4)

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

工伤保险(3)

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

基本医疗保险(2)

10.5

整

养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+

养老失业保险(1)

生育保险

社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+

社会保险费1.1

环境保护税

计算费率

规费1

金额（元）(%)计算基数计算基础项目名称序号

  标段：库伦旗2025年六家子镇哈海沟村高标准日光温 第  1  共  1  

表-13

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页页室大棚项目施工及运营工程名称：给水外网工程

规费、税金项目计价表


