
合计

液晶显示屏6

给排水工程5

采暖燃气工程4

电气3

建筑与装饰工程2

土方工程1

规费安全文明施工费暂估价

)元: (其中
金额（元）单位工程名称序号

03—表

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

页  1  共 页  1  第工程名称：二分厂文化活动室建设项目

单项工程投标报价汇总表

72000



投标报价合计=1+2+3+4+5

税金5

规费4

其中：总承包服务费  3.4

其中：计日工  3.3

其中：专业工程暂估价  3.2

其中：暂列金额  3.1

其他项目3

安全文明施工费2.1

措施项目2

分部分项工程1

元）
其中：暂估价（)元(金额汇总内容序号

04—表

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

页  1  共  页  1  第项目
标段：二分厂文化活动室建设  

工程名称：土方工程

单位工程投标报价汇总表



计   合

本页小计

措施项目

分部小计

107.02m3

，自卸汽车运土
挖掘机装车:运输方式3.

:3km运距2.
素土:废弃料品种1.

余方弃置0101030020014

652.12m3素土:填方材料品种2.
夯填:密实度要求1.

回填方0101030010013

759.14m3
挖掘机挖土:挖土方式2.
一、二类土:土壤类别1.挖一般土方0101010020012

363m2场地平整1.平整场地0101010010011

整个项目

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

页  1  共  页  1  第标段：二分厂文化活动室建设项目工程名称：土方工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计    合

冬季施工增加费0117070050029

加费
白天在地下室施工增0117070020028

夜间施工增加费0117070020017

0术措施项目人工费
技+分部分项人工费特殊地区施工增加费01B0026

0术措施项目人工费
技+分部分项人工费二次搬运费0117070040015

0术措施项目人工费
技+分部分项人工费

工程定位复测费01B0014

0术措施项目人工费
技+分部分项人工费

费
已完工程及设备保护

0117070070013

0.5术措施项目人工费
技+分部分项人工费

雨季施工增加费0117070050012

1
术措施项目人工费

技+分部分项人工费临时设施费0117070010021.2

3
术措施项目人工费

技+分部分项人工费
保护费
安全文明施工与环境0117070010011.1

安全文明施工费0117070011

备注)元
(调整后金额(%)调整费率)元(金额(%)费率计算基础项目名称项目编码序号

-11表

处或计算方法。
数值，但应在备注栏说明施工方案出”金额“的数值，也可只填”费率“和”计算基础“按施工方案计算的措施费，若无    2.

。”定额机械费+定额人工费“或”额人工费
定“，其他项目可为”定额机械费+定额人工费“或”定额人工费“、”定额基价“中安全文明施工费可为”计算基础1.“注：

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页  1  共  页  1  第标段：二分厂文化活动室建设项目工程名称：土方工程

总价措施项目清单与计价表



计    合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

水利建设基金1.3

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

住房公积金1.2

0.3

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

生育保险(4)

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

工伤保险(3)

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

基本医疗保险(2)

10.5

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

养老失业保险(1)

生育保险+保险
工伤+基本医疗保险+养老失业保险

社会保险费1.1

环境保护税+基金
水利建设+住房公积金+社会保险费

规费1

金额（元）(%)计算费率计算基数计算基础项目名称序号

-13表

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页  1  共  页  1  第标段：二分厂文化活动室建设项目工程名称：土方工程

规费、税金项目计价表



 

 

  

 

合计

利润管理费机械费材料费人工费

综合单价
)元(综合合价)元(综合单价数量单位项目名称)号

定额编(项目编号
顺序号

页1共 页1第专业：建筑装饰工程土方工程:工程名称

分部分项工程量清单综合单价分析表



合计

价差合计价差市场价预算价数量单位规格型号名称序号

页1共 页1第土方工程:工程名称

单位工程人材机价差表



未计价主材汇总表

工程名称:土方工程 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



=1+2+3+4+5投标报价合计

税金5

规费4

其中：总承包服务费  3.4

其中：计日工  3.3

其中：专业工程暂估价  3.2

其中：暂列金额  3.1

其他项目3

安全文明施工费2.1

措施项目2

拆除工程1.11

室外工程1.10

其他工程1.9

钢结构工程1.8

屋面工程1.7

保温工程1.6

装修工程1.5

门窗工程1.4

钢筋工程1.3

混凝土工程1.2

砌筑工程1.1

分部分项工程1

元）
其中：暂估价（)元(金额汇总内容序号

04—表

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

页  1  共  页  1  第项目
标段：二分厂文化活动室建设  

工程名称：建筑与装饰工程

单位工程投标报价汇总表



本页小计

门窗工程

分部小计

0.069t8mm
直径HPB300 圆钢 箍筋1.

现浇构件钢筋01051500100311

0.612t
6mm

直径HPB300 圆钢 箍筋1.现浇构件钢筋01051500100210

3.595t
12mm直径 以内400

HRB带肋钢筋 现浇构件1.现浇构件钢筋0105150010019

钢筋工程

分部小计

16.9m3:C25混凝土强度等级2.
预拌:混凝土种类1.圈梁0105030040018

22.73m3:C25混凝土强度等级2.
预拌:混凝土种类1.

构造柱0105020020017

15.39m3:C25混凝土强度等级2.
预拌:混凝土种类1.

地圈梁0105030040026

12.29m3
:C15混凝土强度等级2.

预拌:混凝土种类1.垫层0105010010015

混凝土工程

分部小计

4.07m3

M7.5混合砂浆:
砂浆强度等级、配合比2.
标准砖:级

砖品种、规格、强度等1.

零星砌砖0104010120014

46.84m3

M7.5水泥砂浆:
砂浆强度等级、配合比3.

:240墙体类型2.
标准砖:级

砖品种、规格、强度等1.

实心砖墙0104010030033

63.66m3

M7.5水泥砂浆:
砂浆强度等级、配合比3.

:370墙体类型2.
标准砖:级

砖品种、规格、强度等1.

实心砖墙0104010030012

69.89m3

M7.5浆
水泥砂:砂浆强度等级3.

条形:基础类型2.
标准砖:级

砖品种、规格、强度等1.

砖基础0104010010011

砌筑工程

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

页  5  共  页  1  第标段：二分厂文化活动室建设项目工程名称：建筑与装饰工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

308.88m2

乳胶漆两遍 矿棉板面层
:面层材料品种、规格3.

厚聚苯乙烯板0mm
:5基层材料种类、规格2.

不上人:高度
吊顶形式、吊杆规格、1.

吊顶天棚01130200100122

14.29m2
釉面砖:颜色

面层材料品种、规格、2.
卫生间墙面:墙体类型1.

块料墙面01120400300121

278.47m2

二遍 丙烯酸酯涂料
:涂料品种、喷刷遍数3.

外墙面:喷刷涂料部位2.
一般抹灰面:基层类型1.

墙面喷刷涂料01140700100120

560.65m2
二遍 乳胶漆

:油漆品种、刷漆遍数2.
一般抹灰面:基层类型1.

抹灰面油漆01140600100119

278.47m2

水泥砂浆:6mm 1:3
面层厚度、砂浆配合比3.

水泥砂浆:14mm 1:3
底层厚度、砂浆配合比2.

外墙:墙体类型1.

墙面一般抹灰01120100100218

560.65m2

水泥砂浆:6mm 1:3
面层厚度、砂浆配合比3.

水泥砂浆:14mm 1:3
底层厚度、砂浆配合比2.

内墙:墙体类型1.

墙面一般抹灰01120100100117

装修工程

分部小计

6.9m2石材窗台板:色
窗台板材质、规格、颜1.石材窗台板01080900400116

1樘

成品套装木门
:镶嵌玻璃品种、厚度2.

25
:M12门代号及洞口尺寸1.

木质门带套01080100200215

7樘

成品套装木门
:镶嵌玻璃品种、厚度2.

21
:M09门代号及洞口尺寸1.

木质门带套01080100200114

4.35m2

桥铝合金门
断:门框或扇外围尺寸2.

0*2900
:150门代号及洞口尺寸1.

塑钢）门(金属01080200100113

68.86m2金
断桥铝合:框、扇材质1.

桥）窗
金属（塑钢、断

01080700100112

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

分部小计

280.62m2

布
厚抗裂砂浆网格:4mm种类

增强网及抗裂防水砂浆3.
苯乙烯板

厚聚:100mm、规格、性能
保温隔热面层材料品种2.

墙体:保温隔热部位1.

保温隔热墙面01100100300128

保温工程

分部小计

31.21m2
瓷砖:颜色

面层材料品种、规格、2.
:120踢脚线高度1.

块料踢脚线01110500300127

27.13m2

灰
水泥砂浆抹3：：4.3cm1

素水泥浆一道3..
浆

干硬性水泥砂1:3厚2.20
地砖平铺1..

块料楼地面01110200300226

3.56m2

）12J1-33-201F（图集
素土夯实8.

灰土3:7厚7.150
混凝土垫层C15厚6.60

素水泥浆一道5.
浆

水泥砂1:3厚20最薄处4.
防水涂料

厚聚合物水泥砂浆3.2.0
浆

干硬性水泥砂1:3厚2.30
稀水泥浆擦缝

厚地砖铺实拍平，1.8-10

块料楼地面01110200300325

381.76m2

素土夯实5.
混凝土垫层C15厚4.60mm

素水泥砂浆一道3.
砂浆

干硬性水泥1:3厚2.20mm
地砖300*300厚1.8-10

块料楼地面01110200300124

3.54m2

面层PVC
:面层材料品种、规格3.

厚聚苯乙烯板0mm
:5基层材料种类、规格2.

不上人:高度
吊顶形式、吊杆规格、1.

吊顶天棚01130200100223

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

4.05m2

素土夯实6.
灰土3:7厚5.300
混凝土台阶C15厚4.60

素水泥浆一道3.
浆

干硬性水泥砂1:3厚2.30
石材面层1.

台阶01050700400137

74.48m2

）1散12J1-152-（图集
4%素土夯实，向外坡3.

灰土3:7厚2.150
光

水泥砂子压实赶1:1上撒
细石混凝土，C20厚1.60

散水01050700100136

室外工程

分部小计

7.04m2铝合金玻璃隔断1.玻璃隔断01121000300135

其他工程

分部小计

0.05t制作、安装:方式2.
:L80*50*6钢材种类1.

预埋铁件01051600200134

0.87t
制作、安装:方式3.

:CC/XG构件类型2.
2.5/DN70*3/DN57*3.0

:DN45*钢材品种、规格1.

钢支撑、钢拉条01060600100233

0.191t

制作、安装:方式3.
:SC构件类型2.

2.5
:DN50*钢材品种、规格1.

钢支撑、钢拉条01060600100132

2.374t

制作、安装:方式3.
檩条:构件类型2.

70*20*2.0
:C180*钢材品种、规格1.

钢檩条01060600200131

2.638t制作、安装:方式2.
方钢:钢材品种、规格1.

钢屋架01060200100130

钢结构工程

分部小计

410.84m2
+0.5板

厚聚苯乙烯1.0.5+120mm型材屋面01090100200129

屋面工程

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计   合

本页小计

分部小计

4.05m2复合模板木支撑 台阶1.台阶01170202700150

18.66m2散水模板1.散水01170202900149

207.81m2钢支撑
 复合模板 直形 圈梁1.圈梁01170200800148

129.72m2撑
钢支 复合模板 构造柱1.

构造柱01170200300147

31.08m2复合模板 基础垫层1.基础01170200100146

363m2
工程

钢结构:建筑结构形式1.综合脚手架01170100100145

措施项目

分部小计

23.92m3:3km运距2.
建筑垃圾:废弃料品种1.余方弃置01010300200144

1.83m3拆除混凝土板1.混凝土构件拆除01160200100343

3.77m3拆除混凝土柱1.混凝土构件拆除01160200100242

4.34m3拆除混凝土梁1.混凝土构件拆除01160200100141

65.52m2
:15cm厚度2.

）
混凝土类（有筋:材质1.

拆除路面04100100100140

17株
株-25cm5

d=20株、d=12-15cm12、2
移除苗木1.

移除苗木01B00339

36.02m2拆除彩砖平铺1.拆除人行道04100100200138

拆除工程

分部小计

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

页  5  共  页  5  第标段：二分厂文化活动室建设项目工程名称：建筑与装饰工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计    合

冬季施工增加费0117070050029

加费
白天在地下室施工增0117070020028

夜间施工增加费0117070020017

0术措施项目人工费
技+分部分项人工费特殊地区施工增加费01B0026

0.1术措施项目人工费
技+分部分项人工费二次搬运费0117070040015

0术措施项目人工费
技+分部分项人工费

工程定位复测费01B0014

0.8术措施项目人工费
技+分部分项人工费

费
已完工程及设备保护

0117070070013

0.5术措施项目人工费
技+分部分项人工费

雨季施工增加费0117070050012

2
术措施项目人工费

技+分部分项人工费临时设施费0117070010021.2

5.5
术措施项目人工费

技+分部分项人工费
保护费
安全文明施工与环境0117070010011.1

安全文明施工费0117070011

备注)元
(调整后金额(%)调整费率)元(金额(%)费率计算基础项目名称项目编码序号

-11表

处或计算方法。
数值，但应在备注栏说明施工方案出”金额“的数值，也可只填”费率“和”计算基础“按施工方案计算的措施费，若无    2.

。”定额机械费+定额人工费“或”额人工费
定“，其他项目可为”定额机械费+定额人工费“或”定额人工费“、”定额基价“中安全文明施工费可为”计算基础1.“注：

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页  1  共  页  1  第标段：二分厂文化活动室建设项目工程名称：建筑与装饰工程

总价措施项目清单与计价表



计    合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

水利建设基金1.3

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

住房公积金1.2

0.3

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

生育保险(4)

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

工伤保险(3)

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

基本医疗保险(2)

10.5

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

养老失业保险(1)

生育保险+保险
工伤+基本医疗保险+养老失业保险

社会保险费1.1

环境保护税+基金
水利建设+住房公积金+社会保险费

规费1

金额（元）(%)计算费率计算基数计算基础项目名称序号

-13表

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页  1  共  页  1  第标段：二分厂文化活动室建设项目工程名称：建筑与装饰工程

规费、税金项目计价表



  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 

 

 

利润管理费机械费材料费人工费

综合单价
)元(综合合价)元(综合单价数量单位项目名称)号

定额编(项目编号
顺序号

 第1页 共1页专业：建筑装饰工程建筑与装饰工程:工程名称

分部分项工程量清单综合单价分析表

合计



合计

价差合计价差市场价预算价数量单位规格型号名称序号

页1共 页1第建筑与装饰工程:工程名称

单位工程人材机价差表



合计

市场价合价市场价数量单位规格材料名称序号

页1共 页1第建筑与装饰工程:工程名称

未计价主材汇总表



=1+2+3+4+5投标报价合计

税金5

规费4

其中：总承包服务费  3.4

其中：计日工  3.3

其中：专业工程暂估价  3.2

其中：暂列金额  3.1

其他项目3

安全文明施工费2.1

措施项目2

箱变至总配电箱电缆1.4

防雷接地1.3

弱电1.2

强电1.1

分部分项工程1

元）
其中：暂估价（)元(金额汇总内容序号

04—表

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

页  1  共  页  1  第项目
标段：二分厂文化活动室建设  

工程名称：电气

单位工程投标报价汇总表



本页小计

602.9m配线:名称1.配线03041100400313

860.75m

暗敷:配线部位5.
铜芯:材质4.
:WDZ-BYJ4mm2规格3.

照明线路:配线形式2.
配线:名称1.

配线03041100400212

35.16m

暗敷:配线部位5.
铜芯:材质4.
:NHBV-4mm2规格3.

照明线路:配线形式2.
配线:名称1.

配线03041100400111

87.52m
铜芯:材质3.
:WDZ-YJV-5*10型号2.
电力电缆:名称1.

电力电缆03040800100210

12.4m:WDZ-YJV-5*16型号2.
电力电缆:名称1.电力电缆0304080010019

552.17m

暗配:配置形式4.
:De20规格3.
:JDG材质2.
配管:名称1.

配管0304110010018

69.49m

暗配:配置形式4.
:DN40规格3.
:SC材质2.
配管:名称1.

配管0304110010067

6.5m

暗配:配置形式4.
:DN50规格3.
:SC材质2.
配管:名称1.

配管0304110010056

1台
1.2m距地:安装方式3.

:600*600*200规格2.
 配电箱:1AL2名称1.

配电箱0304040170055

1台
1.2m距地:安装方式3.

:500*600*200规格2.
 配电箱:1AL1名称1.

配电箱0304040170044

1台
1.5m距地:安装方式3.

:500*500*200规格2.
配电箱:1APyl名称1.

配电箱0304040170033

1台
1.5m距地:安装方式3.

:500*500*200规格2.
配电箱:1AE1名称1.

配电箱0304040170022

1台
1.2m距地:安装方式3.

:700*800*200规格2.
配电箱:AA1名称1.

配电箱0304040170011

强电

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

页  4  共  页  1  第标段：二分厂文化活动室建设项目工程名称：电气

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

38个

m
0.3底边距地:安装方式3.

:250V 10A规格2.
二三孔双联插座:名称1.

座
单相二三孔暗插

03040403500124

8个
装

安1.3m距地:安装方式2.
双联单控开关:名称1.

照明开关03040403400323

1个
装

安1.3m距地:安装方式2.
双联单控开关:名称1.

照明开关03040403400222

2个
装

安1.3m距地:安装方式2.
单联单控开关:名称1.

照明开关03040403400121

54个接线盒:名称1.接线盒03041100600120

30套吸顶安装:类型2.
双管荧光灯:名称1.普通灯具03041200100319

10套吸顶安装:类型2.
吸顶灯:名称1.

普通灯具03041200100218

7套

型消防灯具4.A
.5m

2壁装，距地:安装形式3.
:3W规格2.
)蓄电池

自带(消防应急灯:名称1.

应急灯标志灯具03041200400317

6套

m
0.2距门上口:安装形式3.

:36W规格2.
)蓄电池

自带(方向标志灯:名称1.

疏散指示灯03041200400216

1套

型消防灯具4.A
m

0.2距门上口:安装形式3.
:1W规格2.
)蓄电池

自带(安全出口灯:名称1.

安全出口灯03041200400115

91.35m

暗敷:配线部位5.
铜芯:材质4.
:NH-RVS-2x2.5规格3.

照明线路:配线形式2.
配线:名称1.

配线03041100400414

暗敷:配线部位5.
铜芯:材质4.
:WDZ-BYJ2.5mm2规格3.

照明线路:配线形式2.

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

页  4  共  页  2  第标段：二分厂文化活动室建设项目工程名称：电气

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

17个信息插座:名称1.信息插座03050201200139

29m
-5

SYWV-75同轴电缆:名称1.射频同轴电缆03050500500138

475.07m:UTP名称1.双绞线缆03050200500137

93.51m

暗配:配置形式4.
:De25规格3.

PVC
 半硬质塑料管:材质2.

配管:名称1.

配管03041100100436

79.52m

暗配:配置形式4.
:De20规格3.

PVC
 半硬质塑料管:材质2.

配管:名称1.

配管03041100100335

8m

暗配:配置形式4.
:DN40规格3.
镀锌钢管:材质2.
预留配管:名称1.

配管03041100100234

7m

暗配:配置形式4.
:DN50规格3.
:SC材质2.
预留配管:名称1.

配管03041100100733

1个400*650*180接线1.1ATV1接线箱03041100500232

1个0
400*650*18接线箱1.1AP1

接线箱03041100500131

弱电

分部小计

1系统送配电装置系统03041400200130

6台
.5P

,1名称：墙上挂式空调1.空调器03070100300229

2台2.5P名称：柜式空调，1.空调器03070100300128

57个盒)插座(开关:名称1.接线盒03041100600227

2个

m
1.3底边距地:安装方式3.

:250V 10A规格2.
座

单相三孔防溅插:名称1.

座
单相二三孔暗插03040403500626

6个

m
2.2底边距地:安装方式3.

:250V 10A规格2.
座（空调）

单相三孔电源插:名称1.

座
单相二三孔暗插03040403500525

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

页  4  共  页  3  第标段：二分厂文化活动室建设项目工程名称：电气

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计   合

本页小计

分部小计

1项脚手架搭拆03130101700149

措施项目

分部小计

45m
:YJV22-4*35型号2.
电力电缆:名称1.电力电缆03040800100348

33.75m3机械 夯填土1.回填方01010300100247

33.75m3:1.5m挖土深度2.
一、二类土:土壤类别1.挖沟槽土方01010100300246

电缆
箱变至总配电箱

分部小计

4台120
160*160*等电位测试箱1.等电位测试箱03040900800245

8根接地极1.接地极03040900100144

28m避雷引下线1.避雷引下线03040900300143

119.1m户内接地母线1.接地母线03040900200142

1台总等电位箱:名称1.测试板
等电位端子箱、03040900800141

防雷接地

分部小计

3个电视、电话插座:名称1.电视、电话插座03050200400140

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

页  4  共  页  4  第标段：二分厂文化活动室建设项目工程名称：电气

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计    合

0.1术措施项目人工费
技+分部分项人工费二次搬运费0313020040015

0术措施项目人工费
技+分部分项人工费

工程定位复测费03B0014

0.8术措施项目人工费
技+分部分项人工费

费
已完工程及设备保护

0313020060013

0.5术措施项目人工费
技+分部分项人工费

雨季施工增加费0313020050012

1
术措施项目人工费

技+分部分项人工费临时设施费0313020010021.2

2
术措施项目人工费

技+分部分项人工费
保护费
安全文明施工与环境0313020010011.1

安全文明施工费0313020011

备注)元
(调整后金额(%)调整费率)元(金额(%)费率计算基础项目名称项目编码序号

-11表

处或计算方法。
数值，但应在备注栏说明施工方案出”金额“的数值，也可只填”费率“和”计算基础“按施工方案计算的措施费，若无    2.

。”定额机械费+定额人工费“或”额人工费
定“，其他项目可为”定额机械费+定额人工费“或”定额人工费“、”定额基价“中安全文明施工费可为”计算基础1.“注：

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页  1  共  页  1  第标段：二分厂文化活动室建设项目工程名称：电气

总价措施项目清单与计价表



计    合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

水利建设基金1.3

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

住房公积金1.2

0.3

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

生育保险(4)

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

工伤保险(3)

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

基本医疗保险(2)

10.5

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

养老失业保险(1)

生育保险+保险
工伤+基本医疗保险+养老失业保险

社会保险费1.1

环境保护税+基金
水利建设+住房公积金+社会保险费

规费1

金额（元）(%)计算费率计算基数计算基础项目名称序号

-13表

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页  1  共  页  1  第标段：二分厂文化活动室建设项目工程名称：电气

规费、税金项目计价表



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

利润管理费机械费材料费人工费

综合单价
)元(综合合价)元(综合单价数量单位项目名称)号

定额编(项目编号
顺序号

 电气设备安装工程 第1页 共1页专业：第四册电气:工程名称

分部分项工程量清单综合单价分析表

合计



合计

价差合计价差市场价预算价数量单位规格型号名称序号

页1共 页1第电气:工程名称

单位工程人材机价差表



合计

市场价合价市场价数量单位规格材料名称序号

页1共 页1第电气:工程名称

未计价主材汇总表



=1+2+3+4+5投标报价合计

税金5

规费4

其中：总承包服务费  3.4

其中：计日工  3.3

其中：专业工程暂估价  3.2

其中：暂列金额  3.1

其他项目3

安全文明施工费2.1

措施项目2

采暖外网1.2

室内采暖1.1

分部分项工程1

元）
其中：暂估价（)元(金额汇总内容序号

04—表

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

页  1  共  页  1  第项目
标段：二分厂文化活动室建设  

工程名称：采暖燃气工程

单位工程投标报价汇总表



本页小计

71.48m
无缝:规格、压力等级3.

采暖:介质2.
室内:安装部位1.

钢管03100100200414

182.4m3机械 夯填土1.回填方01010300100113

182.4m3:2.4m挖土深度2.
一、二类土:土壤类别1.

挖沟槽土方01010100300112

采暖外网

分部小计

1.86m3
:35mm绝热厚度2.

塑保温
级橡:B1绝热材料品种1.

管道绝热03120800200111

22.07m2

两遍
遍，调和漆2红丹防锈漆

:涂刷遍数、漆膜厚度3.
手工除轻锈:除锈级别2.

管道刷油:名称1.

管道刷油03120100100110

14个DN25球阀1.螺纹阀门0310030010049

3个DN25过滤器1.螺纹阀门0310030010038

2个DN25自动排气阀1.螺纹阀门0310030010027

2个DN50闸阀1.螺纹阀门0310030010056

390片铸铁散热器1.铸铁散热器0310050010015

19.4m

热熔连接:连接形式4.
De32

塑料管:PPR材质、规格3.
采暖:介质2.

室内:安装部位1.

塑料管0310010060014

62.85m

丝接:连接形式4.
DN32钢管

无缝:规格、压力等级3.
采暖:介质2.

室内:安装部位1.

钢管0310010020023

35.98m

焊接:连接形式4.
DN40钢管

无缝:规格、压力等级3.
采暖:介质2.

室内:安装部位1.

钢管0310010020032

71.48m

焊接:连接形式4.
DN50钢管

无缝:规格、压力等级3.
采暖:介质2.

室内:安装部位1.

钢管0310010020011

室内采暖

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

页  2  共  页  1  第标段：二分厂文化活动室建设项目工程名称：采暖燃气工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计   合

本页小计

措施项目

分部小计

焊接:连接形式4.
DN50钢管

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

页  2  共  页  2  第标段：二分厂文化活动室建设项目工程名称：采暖燃气工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计    合

冬季施工增加费0313020050029

加费
白天在地下室施工增0313020020028

夜间施工增加费0313020020017

1.5术措施项目人工费
技+分部分项人工费特殊地区施工增加费03B0026

0.1术措施项目人工费
技+分部分项人工费二次搬运费0313020040015

0术措施项目人工费
技+分部分项人工费

工程定位复测费03B0014

0.8术措施项目人工费
技+分部分项人工费

费
已完工程及设备保护

0313020060013

0.5术措施项目人工费
技+分部分项人工费

雨季施工增加费0313020050012

1
术措施项目人工费

技+分部分项人工费临时设施费0313020010021.2

2
术措施项目人工费

技+分部分项人工费
保护费
安全文明施工与环境0313020010011.1

安全文明施工费0313020011

备注)元
(调整后金额(%)调整费率)元(金额(%)费率计算基础项目名称项目编码序号

-11表

处或计算方法。
数值，但应在备注栏说明施工方案出”金额“的数值，也可只填”费率“和”计算基础“按施工方案计算的措施费，若无    2.

。”定额机械费+定额人工费“或”额人工费
定“，其他项目可为”定额机械费+定额人工费“或”定额人工费“、”定额基价“中安全文明施工费可为”计算基础1.“注：

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页  1  共  页  1  第标段：二分厂文化活动室建设项目工程名称：采暖燃气工程

总价措施项目清单与计价表



计    合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

水利建设基金1.3

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

住房公积金1.2

0.3

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

生育保险(4)

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

工伤保险(3)

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

基本医疗保险(2)

10.5

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

养老失业保险(1)

生育保险+保险
工伤+基本医疗保险+养老失业保险

社会保险费1.1

环境保护税+基金
水利建设+住房公积金+社会保险费

规费1

金额（元）(%)计算费率计算基数计算基础项目名称序号

-13表

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页  1  共  页  1  第标段：二分厂文化活动室建设项目工程名称：采暖燃气工程

规费、税金项目计价表



 

 

 

 

利润管理费机械费材料费人工费

综合单价
)元(综合合价)元(综合单价数量单位项目名称)号

定额编(项目编号
顺序号

 给排水、采暖、燃气工程 第1页 共1页专业：第十册采暖燃气工程:工程名称

分部分项工程量清单综合单价分析表

合计



合计

价差合计价差市场价预算价数量单位规格型号名称序号

页1共 页1第采暖燃气工程:工程名称

单位工程人材机价差表



合计

市场价合价市场价数量单位规格材料名称序号

页1共 页1第采暖燃气工程:工程名称

未计价主材汇总表



=1+2+3+4+5投标报价合计

税金5

规费4

其中：总承包服务费  3.4

其中：计日工  3.3

其中：专业工程暂估价  3.2

其中：暂列金额  3.1

其他项目3

安全文明施工费2.1

措施项目2

给水、排水外网1.3

排水1.2

给水1.1

分部分项工程1

元）
其中：暂估价（)元(金额汇总内容序号

04—表

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

页  1  共  页  1  第项目
标段：二分厂文化活动室建设  

工程名称：给排水工程

单位工程投标报价汇总表



本页小计

4.47m

 De50管
排水:UPVC材质、规格3.

排水:介质2.
室内:安装部位1.

塑料管03100100600513

1.3m

灌水试验:要求
压力试验及吹、洗设计5.

粘接:连接形式4.
 De110管

排水:UPVC材质、规格3.
排水:介质2.

室内:安装部位1.

塑料管03100100600412

2.22m

DN100排水管
柔性铸铁:材质、规格3.

排水:介质2.
室内:安装部位1.

铸铁管03100100500111

1组坐式大便器1.大便器03100400600110

1个 DN50地漏1.件
)配(给、排水附

0310040140019

1组成品拖布池安装1.
具
其他成品卫生器0310040080018

1组冷水 立柱式 洗脸盆1.洗脸盆0310040030017

排水

分部小计

7个 DN32球阀1螺纹阀门0310030010026

1个 DN32止回阀1.螺纹阀门0310030010015

1组水表1.水表0310030130014

2m

热熔连接:连接形式4.
De20

给水管:PPR材质、规格3.
给水:介质2.

室内:安装部位1.

塑料管0310010060033

0.66m

热熔连接:连接形式4.
De25

给水管:PPR材质、规格3.
给水:介质2.

室内:安装部位1.

塑料管0310010060022

11.95m

热熔连接:连接形式4.
De32

给水管:PPR材质、规格3.
给水:介质2.

室内:安装部位1.

塑料管0310010060011

给水

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

页  2  共  页  1  第标段：二分厂文化活动室建设项目工程名称：给排水工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计   合

本页小计

措施项目

分部小计

1座3.1m，井深1250mm 径
圆形污水检查井，井内1.

砌筑井04050400100118

4m

DN100排水管
柔性铸铁:材质、规格3.

排水:介质2.
室内:安装部位1.

铸铁管03100100500217

55m

热熔连接:连接形式4.
De32

给水管:PPR材质、规格3.
给水:介质2.

室内:安装部位1.

塑料管03100100600616

249.75m3机械 夯填土1.回填方01010300100115

249.75m3
:2.4m挖土深度2.
一、二类土:土壤类别1.挖沟槽土方01010100300114

给水、排水外网

分部小计

灌水试验:要求
压力试验及吹、洗设计5.

粘接:连接形式4.

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

页  2  共  页  2  第标段：二分厂文化活动室建设项目工程名称：给排水工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计    合

冬季施工增加费0313020050029

加费
白天在地下室施工增0313020020028

夜间施工增加费0313020020017

1.5术措施项目人工费
技+分部分项人工费特殊地区施工增加费03B0026

0.1术措施项目人工费
技+分部分项人工费二次搬运费0313020040015

0术措施项目人工费
技+分部分项人工费

工程定位复测费03B0014

0.8术措施项目人工费
技+分部分项人工费

费
已完工程及设备保护

0313020060013

0.5术措施项目人工费
技+分部分项人工费

雨季施工增加费0313020050012

1
术措施项目人工费

技+分部分项人工费临时设施费0313020010021.2

2
术措施项目人工费

技+分部分项人工费
保护费
安全文明施工与环境0313020010011.1

安全文明施工费0313020011

备注)元
(调整后金额(%)调整费率)元(金额(%)费率计算基础项目名称项目编码序号

-11表

处或计算方法。
数值，但应在备注栏说明施工方案出”金额“的数值，也可只填”费率“和”计算基础“按施工方案计算的措施费，若无    2.

。”定额机械费+定额人工费“或”额人工费
定“，其他项目可为”定额机械费+定额人工费“或”定额人工费“、”定额基价“中安全文明施工费可为”计算基础1.“注：

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页  1  共  页  1  第标段：二分厂文化活动室建设项目工程名称：给排水工程

总价措施项目清单与计价表



计    合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

水利建设基金1.3

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

住房公积金1.2

0.3

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

生育保险(4)

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

工伤保险(3)

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

基本医疗保险(2)

10.5

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

养老失业保险(1)

生育保险+保险
工伤+基本医疗保险+养老失业保险

社会保险费1.1

环境保护税+基金
水利建设+住房公积金+社会保险费

规费1

金额（元）(%)计算费率计算基数计算基础项目名称序号

-13表

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页  1  共  页  1  第标段：二分厂文化活动室建设项目工程名称：给排水工程

规费、税金项目计价表



  

 

 

利润管理费机械费材料费人工费

综合单价
)元(综合合价)元(综合单价数量单位项目名称)号

定额编(项目编号
顺序号

 给排水、采暖、燃气工程 第1页 共1页专业：第十册给排水工程:工程名称

分部分项工程量清单综合单价分析表

合计



合计

价差合计价差市场价预算价数量单位规格型号名称序号

页1共 页1第给排水工程:工程名称

单位工程人材机价差表



合计

市场价合价市场价数量单位规格材料名称序号

页1共 页1第给排水工程:工程名称

未计价主材汇总表



=1+2+3+4+5投标报价合计

税金5

规费4

其中：总承包服务费  3.4

其中：计日工  3.3

其中：专业工程暂估价  3.2

其中：暂列金额  3.1

其他项目3

安全文明施工费2.1

措施项目2

分部分项工程1

元）
其中：暂估价（)元(金额汇总内容序号

04—表

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

页  1  共  页  1  第项目
标段：二分厂文化活动室建设  

工程名称：液晶显示屏

单位工程投标报价汇总表

72000

72000



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：液晶显示屏 标段：二分厂文化活动室建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：液晶显示屏 标段：二分厂文化活动室建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



计    合

税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

水利建设基金1.3

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

住房公积金1.2

0.3

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

生育保险(4)

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

工伤保险(3)

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

基本医疗保险(2)

10.5

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

养老失业保险(1)

生育保险+保险
工伤+基本医疗保险+养老失业保险

社会保险费1.1

环境保护税+基金
水利建设+住房公积金+社会保险费

规费1

金额（元）(%)计算费率计算基数计算基础项目名称序号

-13表

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页  1  共  页  1  第标段：二分厂文化活动室建设项目工程名称：液晶显示屏

规费、税金项目计价表



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:液晶显示屏 专业：建筑装饰工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:液晶显示屏 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表

工程名称:液晶显示屏 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计
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