

# 科尔沁右翼中旗农牧和科技局兴安盟科右中旗2024年高标准农田建设项目勘测设计（17万亩）（九至十二标段）中标（成交）明细

兴安盟鑫舟工程项目管理有限责任公司受科尔沁右翼中旗农牧和科技局委托，采用公开招标进行采购兴安盟科右中旗2024年高标准农田建设项目勘测设计（17万亩）（九至十二标段）（项目编号：152222-XZGC-GK-20240002）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（兴安盟科右中旗2024年高标准农田建设项目勘测设计（17万亩）（九标段））

- 1.1、中标（成交）供应商：厦门仁铭工程顾问有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：435,000.00元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	工程勘测设计服务	兴安盟科右中旗2024年高标准农田建设项目勘测设计（17万亩）（九标段）	1、打物探井并出具报告2、地形图测量比例1:5000，编制初步设计报告，如有变更，需重新测量及编制设计变更报告，但不增加设计变更费用。3、编制工程变更书以及设计工作总结报告，完成上图入库工作。4、设计交底完成后，需设计单位派驻设计代表，直至项目结束。5、2024年计划实施高标准农田建设项目1万亩，指标如不下达将不予支付费用。如地块调整，超出本标段设计面积，业主不支付多余费用。6、勘察设计费按盟局最终下达任务数和统一费率标准执行，签订补充合同，最终付款金额以合同为准	符合国家及行业验收要求	2024年2月17日	符合国家及行业验收标准	435,000.00	1.00	项	435,000.00

## 二、合同包2（兴安盟科右中旗2024年高标准农田建设项目勘测设计（17万亩）（十标段））

- 1.1、中标（成交）供应商：贵州旗辉建设工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：879,000.00元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	工程设计服务	兴安盟科右中旗2024年高标准农田建设项目勘测设计（17万亩）（十标段）	1、打物探井并出具报告2、地形图测量比例1:5000，编制初步设计报告，如有变更，需重新测量及编制设计变更报告，但不增加设计变更费用。3、编制工程变更书以及设计工作总结报告，完成上图入库工作。4、设计交底完成后，需设计单位派驻设计代表，直至项目结束。5、2024年计划实施高标准农田建设项目2万亩，指标如不下达将不予支付费用。如地块调整，超出本标段设计面积，业主不支付多余费用。6、勘察设计费按盟局最终下达任务数和统一费率标准执行，签订补充合同，最终付款金额以合同为准。	甲方一次性验收合格	2024年2月17日	甲方一次性验收合格	879,000.00	1.00	项	879,000.00

## 三、合同包3（兴安盟科右中旗2024年高标准农田建设项目勘测设计（17万亩）（十一标段））

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古茂源水利水电工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：875,000.00元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
3-1	工程设计服务	兴安盟科右中旗2024年高标准农田建设项目勘测设计（17万亩）（十一标段）	兴安盟科右中旗2024年高标准农田建设项目勘测设计（17万亩）（十一标段）	1期：甲方一次性验收	2024年2月17日	1期：甲方一次性验收	875,000.00	1.00	项	875,000.00

#### 四、合同包4（兴安盟科右中旗2024年高标准农田建设项目勘测设计（17万亩）（十二标段））

- 1.1、中标（成交）供应商：浙江开源工程咨询有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：879,700.00元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
4-1	工程设计服务	兴安盟科右中旗2024年高标准农田建设项目勘测设计（17万亩）（十二标段）	1、打物探井并出具报告2、地形图测量比例1:5000，编制初步设计报告，如有变更，需重新测量及编制设计变更报告，但不增加设计变更费用。3、编制工程变更书以及设计工作总结报告，完成上图入库工作。4、设计交底完成后，需设计单位派驻设计代表，直至项目结束。5、2024年计划实施高标准农田建设项目2万亩，指标如不下达将不予支付费用。如地块调整，超出本标段设计面积，业主不支付多余费用。6、勘察设计费按盟局最终下达任务数和统一费率标准执行，签订补充合同，最终付款金额以合同为准。	1、打物探井并出具报告2、地形图测量比例1:5000，编制初步设计报告，如有变更，需重新测量及编制设计变更报告，但不增加设计变更费用。3、编制工程变更书以及设计工作总结报告，完成上图入库工作。4、设计交底完成后，需设计单位派驻设计代表，直至项目结束。5、2024年计划实施高标准农田建设项目2万亩，指标如不下达将不予支付费用。如地块调整，超出本标段设计面积，业主不支付多余费用。6、勘察设计费按盟局最终下达任务数和统一费率标准执行，签订补充合同，最终付款金额以合同为准。7.按照国家法律规定及采购单位要求。	一、项目交付时间：2024年2月17日	按国家法律规定标准及采购单位标准	879,700.00	1.00	项	879,700.00

兴安盟鑫舟工程项目管理有限责任公司  
2024年02月02日