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招标工程量清单编制说明

一、工程概况

1. 工程名称：东乌珠穆沁旗萨麦苏木霍尔其格嘎查集体经济饲草

料加工基地购置设施项目

2. 建设单位：东乌珠穆沁旗萨麦苏木霍尔其格嘎查

3. 建设地点：东乌珠穆沁旗萨麦苏木霍尔其格嘎查

二、编制范围

1. 东乌珠穆沁旗萨麦苏木霍尔其格嘎查集体经济饲草料加工基地购

置设施项目等内容。

三、编制依据

1. 工程量计算依据：电子版图纸；

2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）;

3. 内建标[2019]113 号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依

据增值税税率的通知》增值税税率调整为 9%；

4. 内建标[2019]468 号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依

据中规费养老保险费率的通知》养老失业保险税率调整为 10.5%。

四、清单说明

1. 工程量清单列出的每个细目已包含设计与该项目有关的全部工作

内容，投标人应将工程量清单与招标文件一起对照阅读；

2. 除非合同另有规定，工程量清单中的每一项单价均应已包含完成

相应项目的工程内容所需的人、材设备、机械、管理费、利润及

风险费；

3. 投标人应填写工程量清单中的所有工程项目的价格，凡技术规范



和实施方案中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包

含在其他相关项目中；

4. 清单描述不明确的，以实施方案文件和相关施工验收规范、图集

为准；清单与实施方案技术标准不一致的，以较优的技术标准为

准。

五、附件

1. 招标工程量清单

2. 营业执照

内蒙古致远方略工程咨询有限公司

二〇二五年四月一十五日



合计

暖棚（500m2

500m2

500m2暖棚建筑与装饰工程1.2

暖棚土方工程1.1

）1

合计单位工程名称序号

工程名称：东乌珠穆沁旗萨麦苏木霍尔其格嘎查集体经济饲草料加工基地购置设施项目

工程项目综合汇总表



   

大型机械设备进

计合

本页小计

分部小计

1台次出场及安拆

1.密实度要求:机械夯填
2.填方材料品种:

0117050010015

措施项目

分部小计

46.83m3素土

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m以内
3.

回填方0101030010014

98.98m3
机械挖槽坑

挖一般土方0101010020013

60.69m2基底钎探平整场地0101010010022

500.04m2机械平整场地平整场地0101010010011

整个项目

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量 工程量单位

  

项目特征描述项目名称项目编码序号
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页
项目

工程名称：500m2暖棚土方工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



    

分部分项人工费+技

计合

0.5术措施项目人工费

分部分项人工费+技

雨季施工增加费0117070050012

1
术措施项目人工费

安全文明施工与环境 分部分项人工费+技

临时设施费0117070010021.2

3
术措施项目人工费保护费

0117070010011.1

安全文明施工费0117070011

备注
元)

(调整后金额费率 金额(元 调整费率(%))(%)计算基础项目名称项目编码序号

  
标段：东乌珠穆沁旗萨麦苏木霍尔其格嘎查集体经济
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注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出

表-11

处或计算方法。

页饲草料加工基地购置设施项目工程名称：500m2暖棚土方工程

总价措施项目清单与计价表



计    合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

水利建设基金1.3

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

住房公积金1.2

0.3

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

生育保险(4)

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

工伤保险(3)

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

基本医疗保险(2)

10.5

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

养老失业保险(1)

生育保险+保险
工伤+基本医疗保险+养老失业保险社会保险费1.1

环境保护税+基金
水利建设+住房公积金+社会保险费规费1

金额（元）(%)计算费率计算基数计算基础项目名称序号

-13表
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标段：东乌珠穆沁旗萨麦苏木霍尔其格嘎查集体经济
饲草料加工基地购置设施项目工程名称：500m2暖棚土方工程

规费、税金项目计价表



 
1.钢筋种类、规格:三级
钢 直径：≤25mm  级别
：

本页小计

0.22t
 HRB400

 
1.钢筋种类、规格:三级
钢 直径：≤18mm  级别
：

现浇构件钢筋01051500100410

2.428t
 HRB400

 
1.钢筋种类、规格:一级
钢 直径：≤10mm 级别：

现浇构件钢筋0105150010039

0.145t
 HPB300

 1.钢筋种类、规格:箍筋
直径：小于等于10mm    
级别：

现浇构件钢筋0105150010058

1.296t
HPB300

1.构件的类型:饲料槽
2.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含运输、泵送、
振捣、养护等一切工序）
3.混凝土强度等级

现浇构件钢筋0105150010017

19.81m3

:C25

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含运输、泵送、
振捣、养护等一切工序）
2.混凝土强度等级

其他构件0105070070036

1.78m3

:C25

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含运输、泵送、
振捣、养护等一切工序）
2.混凝土强度等级

过梁0105030050015

25.87m3

:C25

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含运输、泵送、
振捣、养护等一切工序）
2.混凝土强度等级

圈梁0105030040014

14.03m3

:C25

混凝土及钢筋混

构造柱0105020020013

凝土工程

分部小计

85.11m3    

1.砖品种、规格、强度等
级:
2.墙体类型:
度：370mm     
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

单面清水
厚外墙

烧结多孔砖

1.石料种类、规格:毛石
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆

多孔砖墙0104010040012

29.87m3

M7.5

石基础0104030010011

基础及砌筑工程

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量 工程量单位项目特征描述项目名称项目编码序号

  
标段：东乌珠穆沁旗萨麦苏木霍尔其格
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费
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”
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工程名称：500m2暖棚建筑与装饰工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



1.型材品种、规格:

本页小计

461.83m2复合型材屋0109010020020

屋面及防水工程

分部小计

58.65m2 金属（塑钢、断 :塑钢窗
6级密性

气框、扇材质1.
桥）窗01080700100119

60m2
门材质:彩板卷帘门2.

0*3000
:250门代号及洞口尺寸1.金属卷帘(闸）

门

 

1.构件名称:支撑、拉杆
、檩条
2.油漆品种、刷漆遍数:
薄型防火涂料 耐火时间1
h、涂层厚度

01080300100118

门窗工程

分部小计

262.92m2

5.5mm

 

1.构件名称:屋架
2.油漆品种、刷漆遍数:
薄型防火涂料 耐火时间2
.5h、涂层厚度

金属面油漆01140500100417

99.09m2

25mm

1.构件名称:所有钢构
2.油漆品种、刷漆遍数:
环氧铁红底漆2遍；环氧
云铁中间漆1遍；环氧面
漆2遍
3.其他:严格按照相关规

金属面油漆01140500100316

380.91m2

范及图纸要求施工

 
1.构件名称:全部钢结构
2.抛丸除锈
3.除锈等级：国标 Sa2的

金属面油漆01140500100515

12.697t

1/2

1.钢材品种、规格:方钢
管
2.

金属面油漆01140500100114

6.693t
檩条制作、安装

1.钢材品种、规格:钢支
撑、钢拉条
2.

钢檩条01060600200113

2.071t
制作、安装

1.钢材品种、规格:轻钢
屋架
2.

钢支撑、钢拉条01060600100112

3.303t
屋架制作、安装

钢屋架01060200100111

金属结构工程

分部小计

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量 工程量单位项目特征描述项目名称项目编码序号

  
标段：东乌珠穆沁旗萨麦苏木霍尔其格
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费
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项目

工程名称：500m2暖棚建筑与装饰工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



1.9mm厚1:3水泥砂浆
2.6mm厚1:2.5水泥砂浆找

本页小计

69.23m2
平

1.混凝土防滑坡道
2.参考图集：12J9-1-97-
3
3.加设300厚中砂防冻层
4.其他:严格按照相关规

墙面喷刷涂料01140700100229

36m2

范及图纸要求施工

1.9mm厚1:3水泥砂浆
2.6mm厚1:2.5水泥砂浆找
平
3.喷涮外墙涂料丙烯酸酯
涂料两遍
4.其他:严格按照相关规

坡道01050700100328

288.97m2

范及图纸要求施工

1.墙体类型:饲料槽内贴
瓷砖
2.面层材料品种、规格、
颜色:100*100

墙面喷刷涂料01140700100127

室外工程

分部小计

98.23m2

墙砖

块料墙面01120400300126

1.6m3

1.构件的类型:栏杆基础
2.构件规格
混凝土种类:

振捣、养护等一切工序）
4.混凝土强度等级:C15

混凝土（含运输、泵送、
现浇商品3.

:400*400*800
其他构件（栏杆
混凝土基础）

1.DN100热镀锌钢管栏杆
立杆
2.DN50热镀锌栏杆隔栏
3.

01050700700225

1.762t

围栏制作、安装

钢护栏（室内围
栏）

细石混凝土楼地 1.100厚山皮石
厚C30

01060600900224

105.33m2混凝土地面2.150面（过道地面）

聚碳酸酯板采光 PC

1.

01110100300123

室内装修工程

分部小计

9个不锈钢无动力风帽无动力风帽01B00122

81m2耐力板采光带带

彩钢屋面板，岩棉板100
MM厚，钢板上4mm下

01060500200121

4mm面1

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量 工程量单位项目特征描述项目名称项目编码序号
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项目

工程名称：500m2暖棚建筑与装饰工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



   

3.喷涮外墙涂料丙烯酸酯
涂料两遍
4.其他:严格按照相关规

计合

本页小计

分部小计

147.17m2饲料槽模板01170202500234

15.15m2过梁模板01170200900133

118.13m2圈梁模板01170200800132

69.66m2构造柱模板01170200300131

500.04m2综合脚手架01170100100130

措施项目

分部小计

范及图纸要求施工

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量 工程量单位项目特征描述项目名称项目编码序号

  
标段：东乌珠穆沁旗萨麦苏木霍尔其格
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项目

工程名称：500m2暖棚建筑与装饰工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



    

白天在地下室施工增

计合

冬季施工增加费0117070050029

加费

分部分项人工费+技

0117070020028

夜间施工增加费0117070020017

0术措施项目人工费

分部分项人工费+技

特殊地区施工增加费01B0026

0.1术措施项目人工费

分部分项人工费+技

二次搬运费0117070040015

0.3术措施项目人工费

已完工程及设备保护 分部分项人工费+技

工程定位复测费01B0014

0.8术措施项目人工费费

分部分项人工费+技

0117070070013

0.5术措施项目人工费

分部分项人工费+技

雨季施工增加费0117070050012

2
术措施项目人工费

安全文明施工与环境 分部分项人工费+技

临时设施费0117070010021.2

5.5
术措施项目人工费保护费

0117070010011.1

安全文明施工费0117070011

备注
元)

(调整后金额费率 金额(元 调整费率(%))(%)计算基础项目名称项目编码序号

  
标段：东乌珠穆沁旗萨麦苏木霍尔其格嘎查集体经济
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注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出

表-11

处或计算方法。

页饲草料加工基地购置设施项目工程名称：500m2暖棚建筑与装饰工程

总价措施项目清单与计价表



金额(元 结算金额(元

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

—900.72合计

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

900.72材料检验试验费5

-12-5总承包服务费4

-12-4计日工3

-12-2一材料暂估价2.2

-12-3专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1暂列金额1

备注))项目名称序号
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表-12

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页饲草料加工基地购置设施项目工程名称：500m2暖棚建筑与装饰工程

其他项目清单与计价汇总表



    

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

计合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

水利建设基金1.3

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

住房公积金1.2

0.3

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

生育保险(4)

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

工伤保险(3)

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

基本医疗保险(2)

10.5

整

养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+

养老失业保险(1)

生育保险

社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+

社会保险费1.1

环境保护税

计算费率

规费1

金额（元）(%)计算基数计算基础项目名称序号
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表-13

页饲草料加工基地购置设施项目工程名称：500m2暖棚建筑与装饰工程

规费、税金项目计价表
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