
宝昌镇西坡村公益事业
财政奖补项目-村容村貌

改造 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



编制说明

一、工程概况

工程地址：锡林郭勒盟、太仆寺旗宝昌

1、工程名称：宝昌镇西坡村公益事业财政奖补项目-村容村貌改造

镇

2、工程规模：

拆除原有房屋，新建房屋 9 间，改造大门一处，原有院墙粉刷

涂料。院内建设人行步道 2 条。

3、编制依据

1、工程施工图

2、2013 清单计价规范；

4、内蒙古建筑与装饰工程预算定额（2017），内蒙古通用安装工

程预算定额（2017），内蒙市房屋修缮定额（2013），内蒙古市政

工程预算定额（2017）；

5、相关法律、法规及政策性文件；

6、太仆寺旗 2024 年第五期信息价；

7、市场价；

二、主要事项说明

1、房屋拆除设专业工程暂估价 60000 元，工程完成后据实结算；

2、电锅炉设专业工程暂估价 8000 元，依据专业厂家设计据实结算；

3、东边院墙设专业工程暂估价 30000 元，施工完成后据实结算。



工程项目综合汇总表

工程名称：宝昌镇西坡村公益事业财政奖补项目-村容村貌改造

序号 单位工程名称 合计

1 拆除

2 建筑与装饰工程

3 电气工程

4 采暖工程

5 院内改造

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除 标段：宝昌镇西坡村公益事业财政奖补

项目-村容村貌改造
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

院墙拆除

1 011601001001 砖砌体拆除 1.砌体名称:240mm砖墙
2.砌体材质:砖

m3 1.68

2 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km以内 m3 1.68

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除
标段：宝昌镇西坡村公益事业财政奖补项目-村容村
貌改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除
标段：宝昌镇西坡村公益事业财政奖补项目-村容村貌
改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 60000

2.1 专业工程暂估价 60000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 60000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除
标段：宝昌镇西坡村公益事业财政奖补项目-村容村貌
改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除
标段：宝昌镇西坡村公益事业财政奖补项目-村容村貌
改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 房屋拆除
原有房屋拆除（约2
00㎡） 60000

合    计 60000



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除
标段：宝昌镇西坡村公益事业财政奖补项目-村容村貌
改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：宝昌镇西坡村公益事业财政奖补

项目-村容村貌改造
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土
2.基底钎探

m2 243.05

2 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.9 m3 16.89

3 010103001001 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 1.44

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:10km以内 m3 15.45

5 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:非黏土烧结砖
2.墙体类型:370 mm     
双面混水

m3 62.77

6 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:非黏土烧结砖
2.墙体类型:内墙     厚
度：240 mm    双面混水

m3 23.18

7 010403001001 石基础
1.石料种类、规格:毛石
2.基础类型:条形 M10水
泥砂浆

m3 56.75

8 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 7.16

9 010503001001 基础梁
1.地梁
2.混凝土种类:预拌
3.混凝土强度等级:C30

m3 13.34

10 010503004002 圈梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 9.61

11 010507001001 散水、坡道

1.散水详12J1-152-散2（
800mm宽）
2.（下设300厚中粗砂防
冻层）

m2 52.04

12 010507004001 台阶

1.一步台阶做法参见12J9
-1-101-4
2.（下设300厚中粗砂防
冻层）

m2 1.96

13 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：14级别： HRB400

t 0.092

14 010515001002 现浇构件钢筋
.钢筋种类、规格:直径：
12    级别： HRB400 t 3.128

15 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：6  级别：HPB300

t 0.388

16 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋 
直径：8级别：HPB300 t 1.058

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：宝昌镇西坡村公益事业财政奖补

项目-村容村貌改造
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

17 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋 
直径：6级别：HPB300

t 0.049

18 010802003001 钢质防火门

1.门代号及洞口尺寸:120
0*2100
2.门框、扇材质:钢制防
盗门

m2 6.6

19 010802004001 防盗门
1.门代号及洞口尺寸:240
0*1200
2.门框、扇材质:防盗门

m2 11.88

20 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:170
0*1500
2.框、扇材质:中空断桥
铝合金
3.玻璃品种、厚度:双玻

m2 10.14

21 010901002001 型材屋面

1.型材品种、规格:100厚
挤塑聚苯板保温彩钢板（
0.6mm+0.53mm）
2.金属檩条材料品种、规
格:需由专业人士实施施
工，施工完成据实结算（
暂估15kg/㎡）

m2 182.68

22 010606002001 钢檩条
1.需由专业人士实施施工
，施工完成据实结算（暂
估15kg/㎡）

t 2.74

23 010602001001 钢屋架
1.角钢屋架
2.刷防锈漆2道

t 0.555

24 010702003001 木檩 1.松木 m3 4.77

25 010703001001 屋面木基层
屋面木基层 檩木上 钉椽
子柳笆

m2 182.68

26 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:墙体
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热材料品种、规
格及厚度:100mm聚苯乙烯
板
4.增强网及抗裂防水砂浆
种类:4mm抗裂砂浆压入一
层网格布

m2 139.93

27 011102003001 块料楼地面 1.防滑地砖
2.12J1-32-地/楼201

m2 208.39

28 011105003001 块料踢脚线
1.面砖踢脚
2.12J1-61-踢3 m2 14.42

29 011201001001 墙面一般抹灰
1.墙体类型:内墙
2.2厚配套专用界面砂浆
批刮；

m2 362.01

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：宝昌镇西坡村公益事业财政奖补

项目-村容村貌改造
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.1:1:6水泥石灰砂浆；
4.6厚1:0.5：3水泥石灰
砂浆抹平；
5.2厚柔性耐水腻子分遍
批刮，磨平。
6.（满刮腻子二遍）

30 011201001002 墙面一般抹灰
1.墙体类型:外墙
2.涂料外墙
3.12J1-117-外墙7

m2 136.24

31 011210003001 玻璃隔断 1.肯德基太阳罩 m2 138.92

32 011302001001 吊顶天棚 1.12J1-94-棚2B m2 155.29

33 010507001002 散水、坡道
坡道  1.无障碍坡道作法
详12J12-26-3  2.（下设
300厚中粗砂防冻层）

m2 0.63

34 011503001001 金属扶手、栏杆
、栏板

金属扶手、栏杆、栏板  
1.不锈钢扶手  2.12J12-
21-7

m 2.4

分部小计

措施项目

35 011701001001 综合脚手架 m2 243.05

36 011702003001 构造柱 m2 34.2

37 011702008001 圈梁 1.地梁 m2 56.36

38 011702008002 圈梁 m2 37.56

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：宝昌镇西坡村公益事业财政奖补项目-村容村
貌改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：宝昌镇西坡村公益事业财政奖补项目-村容村貌
改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：宝昌镇西坡村公益事业财政奖补项目-村容村貌
改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 肯德基太阳罩 m2 138.9
2

600 83352

合计 83352

总合计 83352



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：宝昌镇西坡村公益事业财政奖补项目-村容村貌
改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：宝昌镇西坡村公益事业财政奖补项目-村容村貌
改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：宝昌镇西坡村公益事业财政奖补

项目-村容村貌改造
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411001001 配管
1.名称:钢管
2.材质:钢管
3.规格:25

m 81.47

2 030411001002 配管
1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:20

m 243.98

3 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV(JV)
3.规格:3*6
4.材质:铜

m 111.1

4 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:4
5.材质:铜芯

m 484.45

5 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯

m 265.5

6 030412001001 普通灯具
1.名称:天棚灯
2.规格:600*600 套 18

7 030404034001 照明开关
1.名称:单联单控开关
2.安装方式:底边距地1.4
米安装

个 4

8 030404034002 照明开关
1.名称:双联单控开关
2.安装方式:底边距地1.4
米安装

个 1

9 030404034003 照明开关
1.名称:三联单控开关
2.安装方式:底边距地1.4
米安装

个 1

10 030404035001 插座
1.名称:五孔插座
2.安装方式:底边距地0.3
米安装

个 24

11 030411006001 接线盒
1.名称:开关盒
2.材质:PVC 个 30

12 030411006002 接线盒 1.名称:接线盒
2.材质:PVC

个 18

13 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.规格:600*500
3.安装方式:底距地1.5米
 暗装

台 1

14 03040401700 配电 1.名称:开关箱 台 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：宝昌镇西坡村公益事业财政奖补

项目-村容村貌改造
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 箱
2.规格:200*300
3.安装方式:底距地2.3米
 暗装

15 030404017003 配电箱 1.名称:总等电位箱 台 1

分部小计

措施项目

16 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：宝昌镇西坡村公益事业财政奖补项目-村容村
貌改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程
标段：宝昌镇西坡村公益事业财政奖补项目-村容村貌
改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程
标段：宝昌镇西坡村公益事业财政奖补项目-村容村貌
改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程
标段：宝昌镇西坡村公益事业财政奖补项目-村容村貌
改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程
标段：宝昌镇西坡村公益事业财政奖补项目-村容村貌
改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 标段：宝昌镇西坡村公益事业财政奖补

项目-村容村貌改造
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001002001 钢管

1.安装部位:室内
2.规格、压力等级:无缝
钢管 DN50
3.连接形式:焊接

m 1

2 031001002002 钢管

1.安装部位:室内
2.规格、压力等级:无缝
钢管 DN40
3.连接形式:焊接

m 1

3 031001002003 钢管

1.安装部位:室内
2.规格、压力等级:无缝
钢管 DN35
3.连接形式:焊接

m 1

4 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.规格、压力等级:镀锌
钢管 DN25
3.连接形式:螺纹连接

m 1

5 031001001002 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.规格、压力等级:镀锌
钢管 DN20
3.连接形式:螺纹连接

m 1

6 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型:法兰阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:法兰连接

个 2

7 031003011001 法兰
1.材质:碳钢
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:焊接 电弧焊

副 2

8 031003001001 螺纹阀门

1.类型:螺纹阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:丝接

个 30

9 031005001001 铸铁散热器

1.型号、规格:TX4-6-6(2
0)铸铁细柱型散热器(内
腔无粘砂)
2.安装方式:壁挂

组 21

分部小计

措施项目

10 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程
标段：宝昌镇西坡村公益事业财政奖补项目-村容村
貌改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程
标段：宝昌镇西坡村公益事业财政奖补项目-村容村貌
改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 10000

2.1 专业工程暂估价 10000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 10000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖工程
标段：宝昌镇西坡村公益事业财政奖补项目-村容村貌
改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程
标段：宝昌镇西坡村公益事业财政奖补项目-村容村貌
改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 电火炉 厂家设计安装 10000

合    计 10000



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程
标段：宝昌镇西坡村公益事业财政奖补项目-村容村貌
改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：院内改造 标段：宝昌镇西坡村公益事业财政奖补

项目-村容村貌改造
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

院墙

1 011201001001 墙面一般抹灰
1.墙体类型:院墙
2.20mm水泥砂浆，压入一
层玻璃纤维网格布

m2 304.48

2 011407001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:抹灰
2.喷刷涂料部位:外墙涂
料
3.涂料品种、喷刷遍数:
聚丙烯外墙涂料

m2 304.48

3 010401009001 实心砖柱
1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.柱类型:矩形（门垛）

m3 2.56

4 010804006001 钢质花饰大门 1.门框、扇材质:铁艺大
门

m2 7

分部小计

硬化

5 040202001001 路床(槽）整形 1.部位:非机动车道 m2 178.22

6 040203007001 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:20cm
3.塑料膜养护

m2 178.22

7 040204004001
安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:花岗
岩500*200*100
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:砂垫层20厚

m 166.54

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：院内改造
标段：宝昌镇西坡村公益事业财政奖补项目-村容村
貌改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：院内改造
标段：宝昌镇西坡村公益事业财政奖补项目-村容村貌
改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 38000

2.1 专业工程暂估价 38000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 38000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：院内改造
标段：宝昌镇西坡村公益事业财政奖补项目-村容村貌
改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 铁艺大门 m2 7 500 3500

合计 3500

总合计 3500



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：院内改造
标段：宝昌镇西坡村公益事业财政奖补项目-村容村貌
改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1
东边院墙改造（依据现
场方案实施） 52.52m院墙 38000

合    计 38000



规费、税金项目计价表

工程名称：院内改造
标段：宝昌镇西坡村公益事业财政奖补项目-村容村貌
改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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