
恩格贝镇农副产品仓储物流交
易园区建设项目 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称：
恩格贝镇农副产品仓储物流交易园

区建设项目

标段名称：
恩格贝镇农副产品仓储物流交易园

区建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：恩格贝镇农副产品仓储物流交易园区建设项目

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。

 一、工程概况：
1、项目名称：恩格贝镇农副产品仓储物流交易园区建设项目
2、建设地点：达拉特旗恩格贝镇
3、项目内容：恩格贝镇农副产品仓储物流交易园区大门改造；门房及业务用房改造；仓库维修
改造；原有建筑物拆除及室外工程等。
二、编制范围：
本次编制范围包括：施工图纸范围内的全部工程。
三、编制依据：
1、工程量依据恩格贝镇农副产品仓储物流交易园区电子版图纸。
2、工程量清单计价执行《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)、《房屋建筑与装
饰工程工程量计价标准》(GB/T50854-2024)、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856-2024
等系列工程量计算标准；
3、规费调整按照内建标函〔2025〕340号文件调整，规费不再单独列项计价，按照相应费率以人
工增加费计入其他项目费中；
4、税金执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增
值税税率的通知》内建标〔2019〕113号文件，税率为9%，费率不可竞争；
5、人工费调整：执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件》内建标〔2021〕148号文件，人工
费调增为10%；
6、材料价格按《鄂尔多斯市2026年8月份建安工程材料市场信息价》达拉特旗地区，达拉特旗未
公布的执行包头、东胜地区，信息价中未公布的价格参照定额测定价、广材网及市场价。
7、安全文明施工费、安全生产计提费依据内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件内建标【2025】9
8号文件计取，详各单位工程中其他项目清单计价表。不得作为竞争性费用，结算时应根据经建
设单位、监理单位、监督单位及安全生产管理部门批复的安全生产施工方案结合实际投入情况据
实结算。
8、商品商品混凝土及预拌砂浆的泵送费及运费投标单位自行考虑，结算时不予调整；
9、与本工程有关的图集、规范、技术资料等。
四、其他说明：
1、建筑安装工程材料检验试验费按建筑面积每平方米3元，计入建筑装修工程，结算时应按施工
企业缴费凭证据实调整；
2、房屋修缮工程材料检验试验费按分部分项工程费中人工费的1.5％计取，计入建筑装修工程，
结算时应按施工企业缴费凭证据实调整；
3、建筑工人实名制费暂不计取，如实际现场发生，最终结算时按建设、监理单位批准的实施方
案结合现场情况据实结算。
4、本清单的项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的所有
工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。
5、清单和图纸如有不一致的情况，以清单为准。
6、关于措施费清单列项，投标人需结合图纸设计、施工工期、质量要求、现场踏勘等，根据自
身企业情况合理编制施工组织设计方案进行竞争性报价。招标清单中如措施费列项不足，投标人
可自行补充报价或将不足部分的费用考虑在其他措施费中。施工中所有措施项目不因施工方案调
整而增加费用。
7、本工程内清单描述相同的项目，投标报价必须一致，如若出现不一致的情况，签约后进行的
施工图清单预算编制核对过程执行低价；施工过程中发生变更，如工程量增加则按最低的综合单
价增加，如工程量减少按最高的综合单价扣减。



工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：恩格贝镇农副产品仓储物流交易园区建设项目

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。

8、投标人必须按招标工程量清单填报价格，项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程
量必须与招标工程量清单一致，如有不一致按否决其投标处理。
9、招标工程量清单中的每一清单项目须填入综合单价或价格，且只允许有一个报价，已标价招
标工程量清单中投标人没有填入综合单价或价格的清单项目，其费用视为已分摊在招标工程量清
单中其他已标价的相关项目的综合单价或价格之中，合同清单工程量范围内即使发生也不另行计
价，变更内容工程量及价格按合同约定执行无相同子目项原则计算。
五、投标最高限价：
1、本工程专业工程暂估价：电动段滑门专业暂估36000元（含税价）（大写：叁万陆仟元整），
地磅基础专业暂估50000元（含税价）（大写：五万元整）专业工程暂估价为不可竞争费用，直
接计入总造价，详见工程量清单表；
2、暂列金200000元（大写：贰拾万元整）计取，含税金；暂列金额为不可竞争费用，直接计入
总造价，详见工程量清单表；
3、本工程投标最高限价为3999834.08元（大写：叁佰玖拾玖万玖仟捌佰叁拾肆元零捌分），含
专业工程暂估价、暂列金。



工程项目清单汇总表

工程名称：恩格贝镇农副产品仓储物
流交易园区建设项目

标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交
易园区建设项目 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   大门工程

1.1.1     大门-土方工程

1.1.2     大门-建筑装饰工程

1.2   门房及业务用房工程

1.2.1     门房及业务用房-土方工程

1.2.2     门房及业务用房-建筑装饰工程

1.2.3     门房及业务用房-采暖工程

1.2.4     门房及业务用房-电气工程

1.3   仓库维修改造工程

1.3.1     仓库维修改造-土方工程

1.3.2     仓库维修改造-建筑装饰工程

1.3.3     仓库维修改造-电气工程

1.3.4     仓库维修改造-消防工程

1.3.5     仓库维修改造-给排水工程

1.4   室外工程

1.4.1     室外电气工程

1.4.2     室外外网土方

1.4.3     室外硬化工程

1.5   拆除工程

1.5.1     原有建筑物拆除工程

1.6   暂列金工程

1.6.1     暂列金工程



工程项目清单汇总表

工程名称：恩格贝镇农副产品仓储物
流交易园区建设项目

标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交
易园区建设项目 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



工程项目清单汇总表

工程名称：大门工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交
易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   大门-土方工程

1.2   大门-建筑装饰工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大门-土方工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010103001001 平整场地

1.平整场地

2.满足设计规范及

施工验收规范所需的

一切工作、达到使用

功能

m2 14.83

2 010102001001 挖基坑土方

1.土类别:一、二类

土

2.开挖深度:1.6m

3.基底处理方式:基

底夯实，基础钎探等

4.清单工程量含工

作面、放坡土方量

m3 38.27

3 010101003002 单独土石方回填

1.填土方式:机械回

填

2.材料品种:素土回

填

3.回填要求：填土

须分层夯实，压实系

数不小于0.94

4.清单工程量含工

作面、放坡土方量

m3 30.29

4 010103002002 余方弃置

1.弃料品种:余土外

运

2.运距:投标单位自

行考虑，结算时不作

调整

3.清单工程量含工

作面、放坡土方量

m3 7.98

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：大门-土方工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交

易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：大门-土方工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交易园区建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：大门-土方工程

标段：恩格贝镇农
副产品仓储物流交
易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：大门-土方工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交

易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：大门-土方工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：大门-土方工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大门-建筑装饰工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

混凝土及钢筋混

凝土工程

混凝土工程

1 010501001001 基础垫层

1.混凝土强度等级

：C15

2.混凝土品种：预

拌混凝土

3.含泵送费、运输

费

m3 1.44

2 010502001001 独立基础

1.混凝土强度等级

：C30

2.混凝土品种：预

拌混凝土

3.含泵送费、运输

费

m3 7.98

3 010502024001 填充混凝土

1.混凝土强度等级

：C40细石混凝土二

次浇灌柱脚

2.混凝土品种：预

拌混凝土

3.含泵送费、运输

费

m3 0.18

4 010501001002 柱脚保护层

1.混凝土强度等级

：C25

2.混凝土品种：预

拌混凝土

3.含泵送费、运输

费

m3 0.72

钢筋工程

5 010506001002
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋类型：直筋

2.钢筋直径：φ12m

m

3.钢筋级别：HRB40

0

4.位置：基础

5.其他：包含钢筋

制作、运输、绑扎、

安装等一切费用

t 0.12

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大门-建筑装饰工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

6 010506001011
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋类型：直筋

2.钢筋直径：φ22m

m

3.钢筋级别：HRB40

0

4.位置：基础

5.其他：包含钢筋

制作、运输、绑扎、

安装等一切费用

t 0.525

7 010506001010

现浇混凝土基础

及联系梁钢筋-箍

筋

1.钢筋类型：箍筋

2.钢筋直径：φ8mm

3.钢筋级别：HRB40

0

4.位置：基础

5.其他：包含钢筋

制作、运输、绑扎、

安装等一切费用

t 0.213

8 010506001012

现浇混凝土基础

及联系梁钢筋-箍

筋

1.钢筋类型：箍筋

2.钢筋直径：φ12m

m

3.钢筋级别：HRB40

0

4.位置：基础

5.其他：包含钢筋

制作、运输、绑扎、

安装等一切费用

t 0.128

模板工程

9 010505001001 垫层模板

1.构件类型:垫层

2.模板材质:复合模

板 钢支撑

m2 4.16

10 010505002001 基础模板

1.构件类型:独立基

础

2.模板材质:复合模

板 木支撑

m2 18

11 010505001002 垫层模板

1.构件类型:二次灌

浆模板

2.模板材质:复合模

板 木支撑

m2 1.2

12 010505001003 垫层模板

1.构件类型:柱脚保

护层模板

2.模板材质:复合模

板 木支撑

m2 5.88

装修工程

涂料外墙面

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大门-建筑装饰工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 011404001004 墙面喷刷涂料

1、刮柔性耐水腻子

2、喷或滚刷底涂料

3、喷或滚刷面层涂

料

m2 109.75

14 011205001001 墙、柱面装饰板

1、20mm厚纤维水泥

压力板配套隔音减振

垫

m2 109.75

钢结构

15 010603003001 钢管柱

1. 钢材品种、规格

：方管柱150*5

2. 材质：Q355B

3. 工作内容：构件

制作、运输、安装、

校正、焊接、螺栓连

接

t 1.48

16 010604001001 钢梁

1. 钢材品种、规格

：钢梁GL1：150*5

，GL2：60*60*3，G

L3：100*100*3，

2. 材质：Q355B冷

弯薄壁方管

3. 工作内容：构件

制作、运输、安装、

校正、焊接、螺栓连

接

t 1.899

17 010516001001 螺栓

1. 钢材品种、规格

：柱脚埋件

2. 材质：Q355B

3. 工作内容：构件

制作、运输、安装、

校正、焊接、螺栓连

接

t 0.119

18 011405001002 金属面油漆

1、钢材经除锈处理

后应立即喷涂车间保

养底漆,:底漆二遍,

无机富锌漆,涂层厚

度65~80微米

m2 85.7

19 011405001003 金属面油漆
1、中间漆采用环氧

云铁漆二遍
m2 85.7

20 011405001004 金属面油漆

1、面漆为氟碳面漆

(颜色由建筑师及业

主定),涂层每层厚

度60~80微米

m2 85.7

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大门-建筑装饰工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

21 011508004001 金属字

1、铝合金广告字字

体，颜色由甲方选定

，规格20cm*30cm

个 32

22 011508004002 金属字

1、铝合金广告字字

体，颜色由甲方选定

，规格30cm*30cm

个 16

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：大门-建筑装饰工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交

易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架

1.大门柱体2.2m*2.2m，高7m，

2.搭设脚手架、斜道、上料平台

，铺设安全网，铺(翻)脚手板，

转运、改制、维修维护，拆除、

堆放、整理，外运、归库等

3.施工单位结合施工现场需求自

行考虑，结算时不作调整

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：大门-建筑装饰工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交易园区建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价 36000

2.1 专业工程暂估价 36000 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 36000 -



暂列金额明细表

工程名称：大门-建筑装饰工程

标段：恩格贝镇农
副产品仓储物流交
易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：大门-建筑装饰工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交

易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1
电动段滑门 19

.5m

33027.5

2
2972.48 36000

本页小计
33027.5

2
2972.48 36000 -

合计
33027.5

2
2972.48 36000 -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：大门-建筑装饰工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：大门-建筑装饰工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：门房及业务用房工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交
易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   门房及业务用房-土方工程

1.2   门房及业务用房-建筑装饰工程

1.3   门房及业务用房-采暖工程

1.4   门房及业务用房-电气工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门房及业务用房-土方工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010103001001 平整场地

1.平整场地

2.满足设计规范及

施工验收规范所需的

一切工作、达到使用

功能

m2 67.51

2 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:一、二类

土

2.开挖深度:1.3m

3.基底处理方式:基

底夯实，基础钎探等

4.清单工程量含工

作面、放坡土方量

m3 86.39

3 010101003001 单独土石方回填

1.填土方式:机械回

填

2.材料品种:级配砂

石

3.回填要求：填土

须分层夯实，压实系

数不小于0.94

4.清单工程量含工

作面、放坡土方量

m3 56.67

4 010103002001 余方弃置

1.弃料品种:余土外

运

2.运距:投标单位自

行考虑，结算时不作

调整

3.清单工程量含工

作面、放坡土方量

m3 86.39

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：门房及业务用房-土方工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交

易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001 大型机械进出场及安拆

1.大型机械进出场及安拆

2.施工单位结合施工现场需求自

行考虑，结算时不作调整

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：门房及业务用房-土方工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交易园区建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：门房及业务用房-土方工程

标段：恩格贝镇农
副产品仓储物流交
易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：门房及业务用房-土方工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交

易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：门房及业务用房-土方工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：门房及业务用房-土方工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门房及业务用房-建筑装饰工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

砌筑工程

1 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:MU15普通

砖

2.墙体厚度:240mm

3.砂浆强度等级:M1

0水泥砂浆

4.部位：位于±0.0

00以下或防潮层以

下

m3 0.14

2 010401002002 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:MU15普通

砖

2.墙体厚度:370mm

3.砂浆强度等级:M1

0水泥砂浆

4.部位：位于±0.0

00以下或防潮层以

下

m3 1.14

3 010401003001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:Mu15烧结

多孔砖

2.墙体厚度:240mm

3.砂浆强度等级:M7

.5混合砂浆

m3 4.23

4 010401003002 多孔砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:Mu15烧结

多孔砖

2.墙体厚度:370mm

3.砂浆强度等级:M7

.5混合砂浆

m3 30.57

5 010903003001
墙面砂浆防水（

平面）

1.外墙防潮层：-0.

05标高处

2.砂浆厚度、种类

及强度等级:20厚1:

2.5水泥砂浆内渗3%

防水剂

m2 13.12

6 010903003002
墙面砂浆防水（

立面）

1.外墙防潮层：-0.

05标高处

2.砂浆厚度、种类

及强度等级:20厚1:

2.5水泥砂浆内渗3%

防水剂

m2 3.75

7 011201001001 钢丝网
1.不同材料墙体交

接处挂钢丝网
m2 16.34

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门房及业务用房-建筑装饰工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 2 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

混凝土及钢筋混

凝土工程

混凝土工程

8 010502002001 条形基础

1.混凝土强度等级

：C20

2.混凝土品种：毛

石混凝土

3.含泵送费、运输

费

m3 26.81

9 010502005001 地圈梁

1.混凝土强度等级

：C30

2.混凝土品种：预

拌混凝土

3.含泵送费、运输

费

m3 3.94

10 010502021001 构造柱

1.混凝土强度等级

：C30

2.混凝土品种：预

拌混凝土

3.含泵送费、运输

费

m3 1.01

11 010502022001 圈梁

1.混凝土强度等级

：C30

2.混凝土品种：预

拌混凝土

3.含泵送费、运输

费

m3 2.99

12 010502013001 实心楼板

1.混凝土强度等级

：C30 

2.混凝土品种：预

拌混凝土

3.含泵送费、运输

费

m3 7.35

13 010502019001 雨棚板

1.混凝土强度等级

：C25

2.混凝土品种：预

拌混凝土

3.含泵送费、运输

费

m3 0.46

14 010504009001 女儿墙

1.混凝土强度等级

：C25

2.混凝土品种：预

拌混凝土

3.含泵送费、运输

费

m3 1.84

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门房及业务用房-建筑装饰工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

钢筋工程

15 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋类型：直筋

2.钢筋直径：φ12m

m

3.钢筋级别：HRB40

0

4.位置：基础及联

系梁

5.其他：包含钢筋

制作、运输、绑扎、

安装等一切费用

t 0.206

16 010506001002

现浇混凝土基础

及联系梁钢筋-箍

筋

1.钢筋类型：箍筋

2.钢筋直径：φ6mm

3.钢筋级别：HRB40

0

4.位置：基础及联

系梁

5.其他：包含钢筋

制作、运输、绑扎、

安装等一切费用

t 0.05

17 010506005001
现浇混凝土圈梁

钢筋

1.钢筋类型：直筋

2.钢筋直径：φ8mm

3.钢筋级别：HRB40

0

4.位置：现浇混凝

土圈梁

5.其他：包含钢筋

制作、运输、绑扎、

安装等一切费用

t 0.002

18 010506005002
现浇混凝土圈梁

钢筋

1.钢筋类型：直筋

2.钢筋直径：φ12m

m

3.钢筋级别：HRB40

0

4.位置：现浇混凝

土圈梁

5.其他：包含钢筋

制作、运输、绑扎、

安装等一切费用

t 0.142

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门房及业务用房-建筑装饰工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

19 010506005003
现浇混凝土圈梁

钢筋

1.钢筋类型：直筋

2.钢筋直径：φ16m

m

3.钢筋级别：HRB40

0

4.位置：现浇混凝

土圈梁

5.其他：包含钢筋

制作、运输、绑扎、

安装等一切费用

t 0.034

20 010506005004
现浇混凝土圈梁

钢筋-箍筋

1.钢筋类型：箍筋

2.钢筋直径：φ6mm

3.钢筋级别：HRB40

0

4.位置：现浇混凝

土圈梁

5.其他：包含钢筋

制作、运输、绑扎、

安装等一切费用

t 0.027

21 010506005005
现浇混凝土圈梁

钢筋-箍筋

1.钢筋类型：箍筋

2.钢筋直径：φ8mm

3.钢筋级别：HRB40

0

4.位置：现浇混凝

土圈梁

5.其他：包含钢筋

制作、运输、绑扎、

安装等一切费用

t 0.013

22 010506006001
现浇混凝土楼板

及屋面板钢筋

1.钢筋类型：直筋

2.钢筋直径：φ6mm

3.钢筋级别：HPB30

0

4.位置：现浇混凝

土楼板及屋面板

5.其他：包含钢筋

制作、运输、绑扎、

安装等一切费用

t 0.027

23 010506006002
现浇混凝土楼板

及屋面板钢筋

1.钢筋类型：直筋

2.钢筋直径：φ8mm

3.钢筋级别：HRB40

0

4.位置：现浇混凝

土楼板及屋面板

5.其他：包含钢筋

制作、运输、绑扎、

安装等一切费用

t 0.258

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门房及业务用房-建筑装饰工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

24 010506006003
现浇混凝土楼板

及屋面板钢筋

1.钢筋类型：直筋

2.钢筋直径：φ10m

m

3.钢筋级别：HRB40

0

4.位置：现浇混凝

土楼板及屋面板

5.其他：包含钢筋

制作、运输、绑扎、

安装等一切费用

t 0.265

25 010506006004
现浇混凝土楼板

及屋面板钢筋

1.钢筋类型：直筋

2.钢筋直径：φ12m

m

3.钢筋级别：HRB40

0

4.位置：现浇混凝

土楼板及屋面板

5.其他：包含钢筋

制作、运输、绑扎、

安装等一切费用

t 0.141

26 010506010001
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋类型：直筋

2.钢筋直径：φ8mm

3.钢筋级别：HRB40

0

4.位置：现浇混凝

土二次结构

5.其他：包含钢筋

制作、运输、绑扎、

安装等一切费用

t 0.154

27 010506010002
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋类型：直筋

2.钢筋直径：φ12m

m

3.钢筋级别：HRB40

0

4.位置：现浇混凝

土二次结构

5.其他：包含钢筋

制作、运输、绑扎、

安装等一切费用

t 0.069

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门房及业务用房-建筑装饰工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

28 010506010003
现浇混凝土二次

结构钢筋-箍筋

1.钢筋类型：箍筋

2.钢筋直径：φ6mm

3.钢筋级别：HPB30

0

4.位置：现浇混凝

土二次结构

5.其他：包含钢筋

制作、运输、绑扎、

安装等一切费用

t 0.021

29 010506017001
砌体工程内配钢

筋

1.钢筋类型：砌体

加筋

2.钢筋直径：6mm

3.钢筋级别：HPB30

0

4.位置：砌体加筋

5.其他：包含钢筋

制作、运输、绑扎、

安装等一切费用

t 0.026

模板工程

30 010505002001 条形基础模板

1.构件类型:条形基

础

2.模板材质:复合模

板 木支撑

m2 87.96

31 010505003001 地圈梁模板

1.构件类型:地圈梁

2.模板材质:复合模

板 钢支撑

m2 22.34

32 010505011001 构造柱模板

1.构件类型:构造柱

2.模板材质:复合模

板 钢支撑

m2 1.52

33 010505012001 圈梁模板

1.构件类型:圈梁

2.模板材质:复合模

板 钢支撑

m2 19.06

34 010505007001 屋面板模板

1.构件类型:屋面板

2.模板材质:复合模

板 钢支撑

m2 52.53

35 010505008001 雨棚板模板

1.构件类型:雨棚板

2.模板材质:复合模

板 钢支撑

m2 3.84

36 010505005001 女儿墙模板

1.构件类型:女儿墙

2.模板材质:复合模

板 钢支撑

m2 31.02

37 010505018001 散水模板

1.构件类型:散水

2.模板材质:复合模

板

m2 0.93

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门房及业务用房-建筑装饰工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

38 010505018002 台阶模板

1.构件类型:台阶

2.模板材质:复合模

板

m2 19.19

门窗工程

39 010802003001 防盗门

1.门洞口尺寸:M102

7

2.框、扇材质:防盗

门

3.五金种类、规格:

含五金件、锁具等一

切安装所需的五金配

件

m2 5.4

40 010807001001 金属(塑钢)窗

1.窗类型:75系列隔

热断桥铝合金框+中

空玻（5mm高透光LO

W-E+9mm空气+5mm透

明+9mm空气+5mm透

明）

2.五金种类、规格:

含一切安装所需的五

金配件

m2 5.4

41 020509008001 钢附框

1.所有外窗均设钢

附框,窗框与窗洞口

连接处用发泡聚氨酯

填实,并用聚乙烯圆

棒密封膏封堵缝隙。

m 13.2

42 011502001001 成品装饰线条 1.成品塑料滴水线 m 3

屋面工程

不上人平屋面

43 011101006001 平面砂浆找平层
1、20厚1：3水泥砂

浆找平层
m2 59.08

44 010902002001 隔气层
1、1.5厚聚氨脂隔

气层
m2 59.08

45 011001001001 保温层

1、100厚挤塑聚苯

保温板（容重≥30k

g/m³）

m2 43.23

46 011001001002 防火隔离带

1、屋面四周沿女儿

墙做500宽岩棉复合

板防火隔离带

m2 15.85

47 011001001003 找坡层

1、最薄处30厚LC5.

0轻骨料混凝土2%找

坡层

m2 59.08

48 011101006002 平面砂浆找平层
1、20厚1：3水泥砂

浆找平层
m2 59.08

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门房及业务用房-建筑装饰工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

49 010902001001 屋面卷材防水

1、3+4厚弹性体SBS

改性沥青防水卷材(

聚酯胎II型)

m2 68.56

50 010902003001 隔离层
1、0.4厚聚乙烯膜

隔离层一层
m2 59.08

51 010902004001
细石混凝土保护

层

1、40厚细石混凝土

保护层，内配φ4@1

00双向钢筋网片（

分格缝6mX6m）

m2 59.08

雨棚屋面

52 011101006003 雨棚板上

1、20厚1：2.5水泥

砂浆面层加3%防水

粉并向出水口找泛水

2、具体做法详见12

J6-35-4

m2 3.84

53 010902002002 聚氨酯防水 1、聚氨酯防水 m2 4.64

54 011001001004 保温层
1、30厚挤塑聚苯保

温板
m2 3.84

55 011101006004 雨棚板下 1、抹混合砂浆 m2 4.8

56 011404002001 天棚喷刷涂料 1、刷白色涂料 m2 4.8

落水管

57 010902005001 屋面排水管

1.镀锌钢管雨水管D

N100，做法详12J5-

1-E2-1

m 6.3

装修工程

地砖地面

58 010103001001 素土夯实
1、素土夯实，夯实

系数不小于0.94
m2 53.15

59 010501002001 楼地面垫层 1、150厚3:7灰土 m3 7.97

60 010501002002 楼地面垫层
1、60厚C15混凝土

垫层
m3 3.19

61 011101006005 平面砂浆找平层
1、10厚1：3水泥砂

浆找平层
m2 53.15

62 011001005001 保温隔热楼地面

1、30厚挤塑聚苯板

保温层（容重≥30k

g/m³）

m2 53.15

63 011101007001
细石混凝土找平

层

1、20mm厚C15细石

混凝土垫层随打随抹
m2 53.15

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门房及业务用房-建筑装饰工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 9 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

64 011102003001 块料楼地面

1、铺10厚地砖,稀

水泥浆擦缝

2、撒素水泥面（撒

适量清水）

3、30厚1：3干硬性

水泥砂浆粘结层

m2 53.15

刮腻子内墙面

65 011201001002
墙、柱面一般抹

灰

1、刷建筑胶素水泥

浆一遍，配合比为建

筑胶：水=1：4

2、5厚1：2水泥砂

浆压实抹光

3、15厚2：1：8水

泥石灰砂浆，分两次

抹灰

m2 119.65

66 011404001001 墙面喷刷涂料 1、满刮腻子两道 m2 119.65

刮腻子顶棚

67 011301001001 天棚抹灰

1、5厚1：2水泥砂

浆压实抹光

2、15厚2：1：8水

泥石灰砂浆，分两次

抹灰

3、刷建筑胶素水泥

浆一遍，配合比为建

筑胶：水=1：4

m2 52.53

68 011404002002 天棚喷刷涂料 1、满刮腻子两道 m2 52.53

地砖踢脚

69 011105003001 块料踢脚线

1、10厚铺地砖踢脚

，稀水泥擦缝浆勾缝

，缝宽8

2、10厚1：2水泥砂

浆粘结层

3、素水泥浆一道

4、素水泥浆一道甩

毛（内掺建筑胶）

m 39.89

涂料外墙面

70 011201001003
墙、柱面一般抹

灰

1、15厚1:3水泥砂

浆找平
m2 81.81

71 010903002001 墙面涂膜防水

1、1.5厚聚氨酯防

水涂料

2、立面防水涂料

m2 87.92

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门房及业务用房-建筑装饰工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 10 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

72 011001003001 保温隔热墙面

1、80厚挤塑聚苯板

，（容重≥30kg/m³

）配套胶粘剂粘贴，

辅锚栓固定

m2 84.26

73 011001003002 保温隔热墙面
1、门窗洞口侧壁30

厚挤塑聚苯板
m2 6.11

74 011001003003 保温隔热墙面

1、6厚抹面胶浆，

中间压入耐碱玻璃纤

维网布一层

m2 90.37

75 011404001002 墙面喷刷涂料

1、刮柔性耐水腻子

2、喷或滚刷底涂料

3、喷或滚刷面层涂

料

m2 92.38

76 011502001002 成品装饰线条
1、挤塑聚苯板保温

线条 100mm宽
m 22.3

女儿墙内侧

77 011201001004
墙、柱面一般抹

灰

1、20厚1:3水泥砂

浆
m2 20.31

78 011001003004
保温隔热墙面-女

儿墙内侧保温
1、30厚挤塑聚苯板 m2 20.31

室外工程

79 010502029001 散水

细石混凝土散水

1.60厚C20混凝土，

上撒1:1水泥砂子压

实赶光

2.300厚天然级配砂

石夯实

3.素土夯实，向外

坡4%

m2 11.09

80 010502032001 台阶

混凝土台阶

1.60厚C20混凝土，

上撒1:1水泥砂子压

实赶光

2.300厚天然级配砂

石夯实

3.素土夯实，向外

坡4%

m2 19.19

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：门房及业务用房-建筑装饰
工程

标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交
易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架

1.搭设脚手架、斜道、上料平台

，铺设安全网，铺(翻)脚手板，

转运、改制、维修维护，拆除、

堆放、整理，外运、归库等

2.施工单位结合施工现场需求自

行考虑，结算时不作调整

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：门房及业务用房-建筑装饰工
程

标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交易园区建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价 50000

2.1 专业工程暂估价 50000 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 50000 -



暂列金额明细表

工程名称：门房及业务用房-建筑装饰工程

标段：恩格贝镇农
副产品仓储物流交
易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：门房及业务用房-建筑装饰
工程

标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交
易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1 新建地磅基础
45871.5

6
4128.44 50000

本页小计
45871.5

6
4128.44 50000 -

合计
45871.5

6
4128.44 50000 -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：门房及业务用房-建筑装饰工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：门房及业务用房-建筑装饰工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门房及业务用房-采暖工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

采暖系统

1 031001003001 无缝钢管

1.材质:无缝钢管

2.规格:DN50

3.连接形式:焊接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:水压试

验及水冲洗

m 2.71

2 031001003003 无缝钢管

1.材质:无缝钢管

2.规格:DN32

3.连接形式:丝扣

4.压力试验及吹、

洗设计要求:水压试

验及水冲洗

m 13.77

3 031001003004 无缝钢管

1.材质:无缝钢管

2.规格:DN25

3.连接形式:丝扣

4.压力试验及吹、

洗设计要求:水压试

验及水冲洗

m 8.12

4 031002001001 温控阀

1.类型:温控阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:

DN25

个 2

5 031002001002 闸阀

1.类型:闸阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:

DN25

个 2

6 031004002001 钢制散热器

1.类型:钢铝复合散

热器

2.型号:25片

3.规格:SCGLZY8-7.

5/600-1.0（A）

组 2

7 031002001003 截止阀

1.类型:截止阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:

DN25

个 2

8 031002001004 截止阀

1.类型:截止阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:

DN32

个 2

9 031002001005 手动放风阀 1.类型:手动放风阀 个 2

10 031301005001 支/吊架
1.管道支架制作、

安装
kg 11.49

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门房及业务用房-采暖工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:除轻锈

2.油漆品种:红丹漆

两道，灰色调和漆两

道

3.结构类型:一般钢

结构

kg 11.49

12 031008001001
采暖工程系统调

试

1.系统名称:采暖工

程系统调试
系统 1

采暖入口详见 12

N1-13

13 031002001006 闸阀

1.类型:闸阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:

DN50

个 4

14 030601002001 压力仪表
1.名称:压力表（含

附件）
台 4

15 030601001001 温度仪表
1.名称:温度计（含

附件）
支 3

16 031002001007 闸板阀

1.类型:闸板阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:

DN50

个 1

17 031002001008 闸板阀

1.类型:闸板阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:

DN32

个 1

18 031002001009 粗过滤器

1.类型:粗过滤器

2.规格:DN50，Y型

，6~10目

个 1

19 031002001010 细过滤器

1.类型:细过滤器

2.规格:DN50，Y型

，60目

个 2

20 031002012001 热量表
1.名称:热量表

2.规格:DN50
个 1

21 031002001011 控制阀

1.类型:控制阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:

DN50

个 1

22 031002001012 静态水力平衡阀

1.类型:静态水力平

衡阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:

DN50

个 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：门房及业务用房-采暖工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交

易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架 1.脚手架搭拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：门房及业务用房-采暖工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交易园区建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：门房及业务用房-采暖工程

标段：恩格贝镇农
副产品仓储物流交
易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：门房及业务用房-采暖工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交

易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：门房及业务用房-采暖工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：门房及业务用房-采暖工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门房及业务用房-电气工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

强电部分

1 030402011001 成套配电箱

1.名称:配电箱AL

2.型号:500X600X20

0mm

3.安装方式:暗装，

距地1.5m

台 1

2 030412001001 配管

1.名称:配管

2.材质:PVC 20

3.配置形式:暗配

m 26.54

3 030412001002 配管

1.名称:配管

2.材质:PVC 25

3.配置形式:暗配

m 54.3

4 030412004001 配线
1.名称:管内配线

2.规格:BV-2.5mm2
m 92.42

5 030412004002 配线
1.名称:管内配线

2.规格:BV-4mm2
m 176.11

6 030413003001 荧光灯

1.名称:双管荧光灯

2.规格:2X36W

3.安装方式:吸顶

套 6

7 030413001001 人体感应节能灯

1.名称:人体感应节

能灯

2.规格:21W 节能灯

3.安装方式:吸顶

套 2

8 030413013002 照明开关、按钮

1.名称:三联单控开

关

2.安装方式:墙上暗

装，距地1.3m

套 2

9 030413014001 普通插座

1.名称:五孔安全型

插座 250V 10A

2.安装方式:墙上暗

装，距地0.3m

套 8

10 030413014002 窗体式空调插座

1.名称:三孔带开关

安全型插座 250V 1

6A

2.安装方式:墙上暗

装，距地2.2m

套 2

11 030412006001 接线盒
1.名称:暗装开关(

插座)盒
个 12

防雷接地部分

12 030410007001
总等电位联结端

子箱

1.名称:总等电位联

结端子箱MEB

2.规格:400x300x18

0mm

3.安装方式：明装

，距地0.5m

台 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门房及业务用房-电气工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 030410002001 接地母线

1.名称:接地母线

2.材质:40*4热镀锌

扁钢

m 15.53

14 030410001001 接地极

1.名称:接地极

2.材质:∠50x5热镀

锌角钢

3.规格:L=2.5m

根 3

15 030416027001 接地装置
1.名称:接地系统测

试 接地网
系统 1

弱电部分

网络布线系统

16 030412005001 网络综合布线箱

1.名称:网络综合布

线箱

2.规格:600X800X35

0mm

3.安装形式:落地明

装

个 1

17 030412001005 配管

1.名称:配管

2.材质:SC

3.规格:DN50

4.配置形式:暗配

m 3.2

18 030412001003 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG 25

3.配置形式:暗配

m 25.23

19 030502003001 双绞线缆
1.名称:网络配线

2.规格:UTP6
m 50.45

20 030502010001 信息、网络插座

1.名称:双口信息插

座

2.安装方式:距地0.

3米

个 3

21 030412006002 接线盒

1.名称:接线盒

2.安装方式:距地0.

3米

个 3

视频监控系统

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：门房及业务用房-电气工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交

易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架 1.脚手架搭拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：门房及业务用房-电气工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交易园区建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：门房及业务用房-电气工程

标段：恩格贝镇农
副产品仓储物流交
易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：门房及业务用房-电气工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交

易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 -

合计 -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：门房及业务用房-电气工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：门房及业务用房-电气工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：仓库维修改造工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交
易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   仓库维修改造-土方工程

1.2   仓库维修改造-建筑装饰工程

1.3   仓库维修改造-电气工程

1.4   仓库维修改造-消防工程

1.5   仓库维修改造-给排水工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓库维修改造-土方工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102001001 挖基坑土方

1.土类别:一、二类

土

2.开挖深度:0.9m

3.基底处理方式:基

底夯实，基础钎探等

4.清单工程量含工

作面、放坡土方量

m3 1262.45

2 010102007001 回填方

1.填土方式:机械回

填

2.材料品种:砂石土

3.回填要求：分层

夯实回填,每层回填

厚度≤200mm,回填

后压实系数应大于等

于0.94. 

4.清单工程量含工

作面、放坡土方量

m3 1058.79

3 010103002001 余方弃置

1.土石类别:一、二

类土

2.运距:投标单位自

行考虑，结算时不作

调整

3.清单工程量含工

作面、放坡土方量

m3 203.66

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：仓库维修改造-土方工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交

易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：仓库维修改造-土方工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交易园区建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：仓库维修改造-土方工程

标段：恩格贝镇农
副产品仓储物流交
易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：仓库维修改造-土方工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交

易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：仓库维修改造-土方工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：仓库维修改造-土方工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓库维修改造-建筑装饰工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页  共 12 页
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拆除工程

1 010401002001 原有砖墙体拆除 1、原有砖墙体拆除 m3 294.81

2 010502029001
原有散水、坡道

拆除

1、原有散水拆除、

坡道

2.厚度暂估25cm厚

，拆除时按实际厚度

据实结算

m3 48.44

3 011101002001
原有混凝土地面

拆除

1、原有混凝土地面

拆除

2.厚度暂估25cm厚

，拆除时按实际厚度

据实结算

m3 173.5

4 01B001 切缝 1、拆除地面切缝 m 460

5 010802001001 原有铁门拆除 1、原有铁门拆除 m2 60

6 011404001001
原墙面抹灰面铲

除

1、原墙面抹灰面铲

除
m2 242.07

7 010603002001
原屋面结构梁和

檩条拆除

1、原屋面结构梁和

檩条拆除

2、拆除工程量暂按

新建工程量计入，结

算时按现场实际拆除

量据实结算

3、拆除后运至甲方

指定地点集中堆放

t 85.323

8 010603002009 原钢柱拆除

1、原钢柱拆除

2、拆除工程量暂按

新建工程量计入，结

算时按现场实际拆除

量据实结算

3、拆除后运至甲方

指定地点集中堆放

t 21.527

9 010605003001
原单层彩钢板屋

面拆除

1、原单层彩钢板屋

面拆除

2、拆除工程量暂按

新建工程量计入，结

算时按现场实际拆除

量据实结算

3、拆除后运至甲方

指定地点集中堆放

m2 3371.26

10 010605002001
原单层彩钢板墙

拆除

1、原单层彩钢板墙

拆除

2、拆除后运至指定

地点集中堆放

m2 569.6
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11 010103002001 余方弃置

1.弃料品种:建筑垃

圾

2.运距:投标单位自

行考虑，结算时不作

调整

m3 637.3

恢复工程

砌筑工程

12 010401003001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:Mu15烧结

多孔砖

2.墙体厚度:370mm

3.砂浆强度等级:M7

.5混合砂浆

m3 222.82

混凝土及钢筋混

凝土工程

混凝土工程

13 010501001001 基础垫层

1.混凝土强度等级

：C15

2.混凝土品种：预

拌混凝土

3.含泵送费、运输

费

m3 31.36

14 010502002001 条形基础

1.混凝土强度等级

：C30

2.混凝土品种：预

拌混凝土

3.含泵送费、运输

费

m3 45

15 010502001001 独立基础

1.混凝土强度等级

：C30

2.混凝土品种：预

拌混凝土

3.含泵送费、运输

费

m3 111.2

16 010502021001 构造柱

1.混凝土强度等级

：C30

2.混凝土品种：预

拌混凝土

3.含泵送费、运输

费

m3 130.32
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17 010502005001 基础联系梁

1.混凝土强度等级

：C30

2.混凝土品种：预

拌混凝土

3.含泵送费、运输

费

m3 42.55

18 010502022001 圈梁

1.混凝土强度等级

：C30

2.混凝土品种：预

拌混凝土

3.含泵送费、运输

费

m3 23.3

19 010502010001 钢筋混凝土墙

1.混凝土强度等级

：C30

2.混凝土品种：预

拌混凝土

3.含泵送费、运输

费

m3 94.6

钢筋工程

20 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋类型：直筋

2.钢筋直径：φ12m

m

3.钢筋级别：HRB40

0

4.位置：基础及联

系梁

5.其他：包含钢筋

制作、运输、绑扎、

安装等一切费用

t 2.929

21 010506001002
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋类型：直筋

2.钢筋直径：φ14m

m

3.钢筋级别：HRB40

0

4.位置：基础及联

系梁

5.其他：包含钢筋

制作、运输、绑扎、

安装等一切费用

t 0.558
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22 010506001003
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋类型：直筋

2.钢筋直径：φ16m

m

3.钢筋级别：HRB40

0

4.位置：基础及联

系梁

5.其他：包含钢筋

制作、运输、绑扎、

安装等一切费用

t 2.15

23 010506001004

现浇混凝土基础

及联系梁钢筋-箍

筋

1.钢筋类型：箍筋

2.钢筋直径：φ8mm

3.钢筋级别：HRB40

0

4.位置：基础及联

系梁

5.其他：包含钢筋

制作、运输、绑扎、

安装等一切费用

t 0.575

24 010506004002
现浇混凝土墙钢

筋

1.钢筋类型：直筋

2.钢筋直径：φ8mm

3.钢筋级别：HRB40

0

4.位置：现浇混凝

土墙

5.其他：包含钢筋

制作、运输、绑扎、

安装等一切费用

t 2.618

25 010506004001
现浇混凝土墙钢

筋

1.钢筋类型：直筋

2.钢筋直径：φ12m

m

3.钢筋级别：HRB40

0

4.位置：现浇混凝

土墙

5.其他：包含钢筋

制作、运输、绑扎、

安装等一切费用

t 5.499
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26 010506010002
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋类型：直筋

2.钢筋直径：φ14m

m

3.钢筋级别：HRB40

0

4.位置：现浇混凝

土二次结构

5.其他：包含钢筋

制作、运输、绑扎、

安装等一切费用

t 1.585

27 010506010004
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋类型：直筋

2.钢筋直径：φ20m

m

3.钢筋级别：HRB40

0

4.位置：现浇混凝

土二次结构

5.其他：包含钢筋

制作、运输、绑扎、

安装等一切费用

t 9.875

28 010506010005
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋类型：直筋

2.钢筋直径：φ25m

m

3.钢筋级别：HRB40

0

4.位置：现浇混凝

土二次结构

5.其他：包含钢筋

制作、运输、绑扎、

安装等一切费用

t 5.121

29 010506010003
现浇混凝土二次

结构钢筋-箍筋

1.钢筋类型：箍筋

2.钢筋直径：φ6mm

3.钢筋级别：HPB30

0

4.位置：现浇混凝

土二次结构

5.其他：包含钢筋

制作、运输、绑扎、

安装等一切费用

t 0.102
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30 010506010006
现浇混凝土二次

结构钢筋-箍筋

1.钢筋类型：箍筋

2.钢筋直径：φ8mm

3.钢筋级别：HRB40

0

4.位置：现浇混凝

土二次结构

5.其他：包含钢筋

制作、运输、绑扎、

安装等一切费用

t 9.055

31 010506017001
砌体工程内配钢

筋

1.钢筋类型：砌体

加筋

2.钢筋直径：6mm

3.钢筋级别：HPB30

0

4.位置：砌体加筋

5.其他：包含钢筋

制作、运输、绑扎、

安装等一切费用

t 0.645

模板工程

32 010505001001 垫层模板

1.构件类型:垫层

2.模板材质:复合模

板

m2 58.16

33 010505002002 条形基础模板

1.构件类型:条形基

础

2.模板材质:复合模

板 木支撑

m2 340

34 010505002001 独立基础模板

1.构件类型:独立基

础

2.模板材质:复合模

板 木支撑

m2 262.92

35 010505011001 构造柱模板

1.构件类型:构造柱

2.模板材质:复合模

板 钢支撑

3.含超高模板

m2 646.09

36 010505003001 基础联系梁模板

1.构件类型:地梁

2.模板材质:复合模

板 钢支撑

m2 315.84

37 010505012001 圈梁模板

1.构件类型:圈梁

2.模板材质:复合模

板 钢支撑

m2 121.38

38 010505005001 墙面模板

1.构件类型:墙面

2.模板材质:复合模

板 钢支撑

m2 946
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39 010505018001 散水模板

1.构件类型:散水

2.模板材质:复合模

板

m2 49.83

40 010505018002 坡道模板

1.构件类型:坡道

2.模板材质:复合模

板

m2 4.4

门窗工程

41 010802001002 金属(塑钢)门

1.门洞口尺寸:M506

0

2.框、扇材质:铝合

金平开门

3.五金种类、规格:

含五金件、锁具等一

切安装所需的五金配

件

m2 50

42 010807001001 金属(塑钢)窗

1.窗类型:65系列断

桥铝合金窗+中空玻

璃（6+12+6）

2.五金种类、规格:

含一切安装所需的五

金配件

m2 32.4

金属结构工程

43 010603002002
钢桁架-ZHJ1-3、

CHJ1-3

1.钢材品种、规格:

φ75.5x3.75、φ14

0x6、φ180x12、φ

219x12

t 81.462

44 010603002008 钢柱

1.钢材品种、规格:

C180X70X20X3.0，

Q335B

2.其他:钢构件运输

、拼装、安装到位

3.机械设备:施工单

位自行考虑

t 0.668

45 010607003001 钢檩条

1.钢材品种、规格:

C180X70X20X3.0，

Q335B

2.其他:钢构件运输

、拼装、安装到位

3.机械设备:施工单

位自行考虑

t 26.132
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46 010607002001 钢系杆

1.钢材品种、规格:

φ32X2.5，Q355B

2.其他:钢构件运输

、拼装、安装到位

3.机械设备:施工单

位自行考虑

t 4.589

47 010607002002 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

φ12，Q355B

2.其他:钢构件运输

、拼装、安装到位

3.机械设备:施工单

位自行考虑

t 5.141

48 010607010001 零星钢构件

1.钢材品种、规格:

抗剪键 10#槽钢

2.其他:钢构件运输

、拼装、安装到位

3.机械设备:施工单

位自行考虑

t 0.067

49 011402005001 金属构件除锈

1.除锈方式:制作前

钢构件表面均应进行

喷砂(抛丸)除锈处

理,不得手工除锈

2.除锈等级:除锈质

量等级应达到国标G

B10923中Sa2.5级标

准

t 117.992

50 011402004001 金属构件油漆

1、底漆一遍,铁红C

53-31红丹醇酸防锈

漆,涂层厚度25~30

微米

m2 4114.72

51 011402004003 金属构件油漆

2、中间漆二遍,云

铁醇酸防锈漆,涂层

厚度50~60微米;

m2 4114.72

52 011402004004 金属构件油漆

3、面漆二遍,醇酸

调和漆,涂层厚度40

~50微米;面漆颜色

由结构专业或业主确

定

m2 4114.72
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53 011402004006
金属构件防火涂

料

1、构件名称：刚架

柱

2、耐火等级：二级

3、耐火极限：2.5h

4、防火涂料厚度：

30mm

5、防火涂料类型：

非膨胀型

6、热传导系数 (W/

m.℃)/等效热阻 (m

2*℃/W)：0.1

7、密度 (kg/m3)：

≤550

8、比热 (J/Kg.℃)

：1000

m2 413.76

54 011402004007
金属构件防火涂

料

1、构件名称：刚架

梁

2、耐火等级：二级

3、耐火极限：1.5h

4、防火涂料厚度：

7mm

5、防火涂料类型：

膨胀型

6、热传导系数 (W/

m.℃)/等效热阻 (m

2*℃/W)：0.6

7、密度 (kg/m3)：

≤550

8、比热 (J/Kg.℃)

：1000

m2 1105.33

55 011402004008
金属构件防火涂

料

1、构件名称：屋顶

承重构件

2、耐火等级：二级

3、耐火极限：1h

4、防火涂料厚度：

5mm

5、防火涂料类型：

膨胀型

6、热传导系数 (W/

m.℃)/等效热阻 (m

2*℃/W)：0.26

7、密度 (kg/m3)：

≤550

8、比热 (J/Kg.℃)

：1000

m2 1794.12

56 010506025001 预埋铁件
1.预埋铁件制作、

安装
t 3.561

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓库维修改造-建筑装饰工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 10 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

57 070114001001 预埋螺栓 1. M30地脚锚栓 t 1.636

58 070114001002 预埋螺栓 1.花篮螺栓 套 64

59 010502024003 二次浇灌层
1.C35无收缩细石混

凝土二次浇灌层
m3 1.88

60 010502024004 混凝土包脚
1.C25细石混凝土包

柱脚
m3 5.65

61 010605001001 金属板屋面

1、100厚双层压型

彩钢板（内夹玻璃丝

绵），型号YX35-12

5-750(V125)型压型

钢板，外层板厚0.6

mm，内层板厚0.5mm

,屋面板构《压型金

属板建筑构造》17J

925-1第1-10页屋4

2、100厚环保玻璃

棉（不含甲醛丙烯酸

）,每75mm厚双层错

缝搭接,每层棉带单

侧F50进口贴面憎水

率≥98%，A级不燃

，容重16Kg/m³

m2 3371.26

62 010605002002 金属板墙面

1、100厚双层压型

彩钢板（内夹玻璃丝

绵），型号YX35-12

5-750(V125)型压型

钢板，外层板厚0.6

mm，内层板厚0.5mm

,墙面板构《压型金

属板建筑构造》17J

925-1第1-22页外墙

2

2、100厚环保玻璃

棉（不含甲醛丙烯酸

）,每75mm厚双层错

缝搭接,每层棉带单

侧F50进口贴面憎水

率≥98%，A级不燃

，容重16Kg/m³

m2 699.61

地面

63 010103001001 素土夯实

1、素土夯实(清除

杂填土等,回填素土

),夯实系数不小于0

.94

m2 694

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓库维修改造-建筑装饰工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 11 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

64 010501002001 楼地面垫层

1、100厚C15细石混

凝土垫层(6000x600

0留缝)

m3 69.4

65 011101002002
细石混凝土楼地

面

1、150厚C25细石混

凝土耐磨地面随打随

抹光

m2 694

66 010506020001 钢筋网片

1、细石混凝土耐磨

地面内配φ6@200双

向钢筋网片

t 1.57

刮腻子内墙面

67 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1、15厚1:3水泥砂

浆找平
m2 1168.16

68 011404001003 墙面喷刷涂料 1、满刮腻子两道 m2 1168.47

涂料外墙面

69 011201001002
墙、柱面一般抹

灰

1、15厚1:3水泥砂

浆找平
m2 1068.52

70 010903002001 墙面涂膜防水
1、1.5厚聚氨酯防

水涂料
m2 1068.52

71 011001003001 保温隔热墙面

1、50厚挤塑聚苯板

，（容重≥30kg/m³

）配套胶粘剂粘贴，

辅锚栓固定

m2 1047.91

72 011001003002 保温隔热墙面

1、6厚抹面胶浆，

中间压入耐碱玻璃纤

维网布一层

m2 1047.91

73 011404001004 墙面喷刷涂料

1、刮柔性耐水腻子

2、喷或滚刷底涂料

3、喷或滚刷面层涂

料

m2 1068.52

室外工程

74 010502029002 散水

1、100厚C25细石混

凝土,撒1:1水泥砂

子压实赶光(每6m设

20mm宽分隔缝)

2、散水与外墙相交

处沥青胶泥嵌缝

3、100厚C15细石混

凝土垫层

4、300厚中粗砂防

冻胀层

5、素土夯实(压实

系数为0.94)向外坡

4%

m2 174

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓库维修改造-建筑装饰工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 12 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

75 010502029003 坡道

1、100厚C25细石混

凝土,撒1:1水泥砂

子压实赶光(每6m设

20mm宽分隔缝)

2、散水与外墙相交

处沥青胶泥嵌缝

3、100厚C15细石混

凝土垫层

4、300厚中粗砂防

冻胀层

5、素土夯实(压实

系数为0.94)向外坡

4%

m2 37.82

本页小计

合    计



暂列金额明细表

工程名称：仓库维修改造-建筑装饰工程

标段：恩格贝镇农
副产品仓储物流交
易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：仓库维修改造-建筑装饰工
程

标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交
易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：仓库维修改造-建筑装饰工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：仓库维修改造-建筑装饰工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：仓库维修改造-建筑装饰工
程

标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交
易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.1.1 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架

1.外维护结构脚手架

2.搭设脚手架、斜道、上料平台

，铺设安全网，铺(翻)脚手板，

转运、改制、维修维护，拆除、

堆放、整理，外运、归库等

3.施工单位结合施工现场需求自

行考虑，结算时不作调整

2.2 011601001002 脚手架

1.满堂脚手架

2.搭设脚手架及改架子、斜道、

上料平台，铺设安全网，铺(翻)

脚手板，转运、改制、维修维护

，拆除、堆放、整理，外运、归

库等

3.施工单位结合施工现场需求自

行考虑，结算时不作调整

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：仓库维修改造-建筑装饰工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交易园区建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓库维修改造-电气工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

强电部分

1 030402011004 成套配电箱

1.名称:配电箱AL

2.型号:800X1000X2

00mm

3.安装方式:明装，

距地1m

台 1

2 030412001002 配管

1.名称:配管

2.材质:热镀锌钢管

3.规格:DN25

4.配置形式:明配

m 871.53

3 030412004005 配线
1.名称:管内配线

2.规格:BV-4mm2
m 2788.6

4 030413005001 工厂灯

1.名称:密闭LED工

矿灯

2.型号:1X150W

3.安装方式:杆吊

套 80

5 030412006001 接线盒
1.名称:接线盒

2.安装形式:明装
个 80

防雷接地部分

6 030410007001
总等电位联结端

子箱

1.名称:总等电位联

结端子箱MEB

2.规格:400x300x18

0mm

3.安装方式：明装

，距地0.5m

台 1

7 030410002001 接地母线

1.名称:接地母线

2.材质:40*4热镀锌

扁钢

m 272.29

8 030410003001 引下线

1.名称:避雷引下线

2.安装形式:钢结构

部分利用钢柱

m 89

9 030410003002 测试卡子箱

1.名称:测试卡子箱

详见15D501-P29页

2.安装形式:距地0.

5

套 2

10 030416027001 接地装置
1.名称:接地系统测

试 接地网
系统 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：仓库维修改造-电气工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交

易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架 1.脚手架搭拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：仓库维修改造-电气工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交易园区建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：仓库维修改造-电气工程

标段：恩格贝镇农
副产品仓储物流交
易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：仓库维修改造-电气工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交

易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：仓库维修改造-电气工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：仓库维修改造-电气工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓库维修改造-消防工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030910001001 灭火器

1.形式:手提式灭火

器(氮气驱动)磷酸

铵盐

2.规格、型号:4Kg/

具

具 14

本页小计

合    计



暂列金额明细表

工程名称：仓库维修改造-消防工程

标段：恩格贝镇农
副产品仓储物流交
易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：仓库维修改造-消防工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交

易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：仓库维修改造-消防工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：仓库维修改造-消防工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：仓库维修改造-消防工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交

易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.1.1 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：仓库维修改造-消防工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交易园区建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓库维修改造-给排水工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

给水系统

1 031001007001 复合管

1.材质:钢塑管

2.规格:DN70

3.连接形式:丝接或

管件连接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:水压试

验及水冲洗

m 4.55

2 031002001001 泄水阀

1.类型:泄水阀

2.规格、压力等级:

DN32

个 1

3 031002001002 闸阀

1.类型:闸阀

2.规格、压力等级:

DN70

个 2

4 031002001003 止回阀

1.类型:止回阀

2.规格、压力等级:

DN70

个 1

5 031002011001 水表

1.类型:水表

2.规格、压力等级:

DN70

组 1

6 030609006001 电伴热电缆

1、电伴热保温，作

法详见：12S11-48~

72

m 2.45

7 040504001001 砌筑井 1.室外水表井 座 1

排水系统

8 031001001001 铸铁管

1.材质:机制柔性铸

铁管

2.规格:DN150

3.连接形式:密封胶

圈接口

4.压力试验及吹、

洗设计要求:水压试

验

m 2.4

9 031001008001 塑料管

1.材质:螺旋消音排

水PVC-U管

2.规格:DN150

3.连接形式:粘接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:水压试

验

m 2.15

本页小计

合    计



暂列金额明细表

工程名称：仓库维修改造-给排水工程

标段：恩格贝镇农
副产品仓储物流交
易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：仓库维修改造-给排水工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交

易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：仓库维修改造-给排水工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：仓库维修改造-给排水工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：仓库维修改造-给排水工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交

易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.1.1 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：仓库维修改造-给排水工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交易园区建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



工程项目清单汇总表

工程名称：室外工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交
易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   室外电气工程

1.2   室外外网土方

1.3   室外硬化工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

电气外网

1 030412001001 配管

1.名称:配管

2.材质:SC

3.规格:DN40

4.配置形式:暗配

m 4.5

2 030412001004 配管

1.名称:配管

2.材质:SC

3.规格:DN80

4.配置形式:暗配

m 4

3 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:YJV22-5X6m

m2

3.材质:铜芯

m 42.05

4 030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:YJV22-4X25

+1X16mm2

3.材质:铜芯

m 104.79

5 030409003002 电力电缆头
1.名称:电力电缆头

2.规格:≤10mm2
个 2

6 030409003001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头

2.规格:≤35mm2
个 2

弱电外网

本页小计

合    计



暂列金额明细表

工程名称：室外电气工程

标段：恩格贝镇农
副产品仓储物流交
易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：室外电气工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交

易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外电气工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：室外电气工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：室外电气工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交

易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.1.1 031401010001 文明施工与环境保护费

1.1.2 031401012001 临时设施费

1.2 031401021001 雨季施工增加费

1.3 031401015001 已完工程及设备保护费

1.4 03B001 工程定位复测费

1.5 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架 1.脚手架搭拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：室外电气工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交易园区建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外外网土方
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

电气外网土方

1 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:一、二类

土

2.开挖深度:1m

m3 44.56

2 010102007003 回填方

1.填方来源:细砂

2.密实度:满足设计

要求及规范

m3 8.91

3 030408008001
铺砂、盖保护板(

砖)
1.电缆保护板或砖 m 94.99

4 010102007004 回填方

1.填方来源:原土回

填

2.密实度:满足设计

要求及规范

m3 33.54

5 010103002001 余方弃置

1.弃料品种:余土外

运

2.运距:投标单位自

行考虑，结算时不作

调整

m3 11.02

本页小计

合    计



暂列金额明细表

工程名称：室外外网土方

标段：恩格贝镇农
副产品仓储物流交
易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：室外外网土方
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交

易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外外网土方
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：室外外网土方
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：室外外网土方
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交

易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：室外外网土方
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交易园区建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交

易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交易园区建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：室外硬化工程

标段：恩格贝镇农
副产品仓储物流交
易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：室外硬化工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交

易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外硬化工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：室外硬化工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：拆除工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交
易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   原有建筑物拆除工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原有建筑物拆除工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 01B001 原有磅房拆除

1、原有磅房拆除（

破坏性拆除）

2、含垃圾清运、运

距投标单位自行考虑

，结算时不作调整

m2 81.25

本页小计

合    计



暂列金额明细表

工程名称：原有建筑物拆除工程

标段：恩格贝镇农
副产品仓储物流交
易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：原有建筑物拆除工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交

易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：原有建筑物拆除工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：原有建筑物拆除工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：原有建筑物拆除工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交

易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.1.1 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：原有建筑物拆除工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交易园区建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



工程项目清单汇总表

工程名称：暂列金工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交
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注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   暂列金工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



暂列金额明细表

工程名称：暂列金工程

标段：恩格贝镇农
副产品仓储物流交
易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额
183486.23

8
183486.24

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 183486.24

合    计 - - 183486.24



专业工程暂估价明细表

工程名称：暂列金工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交

易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：暂列金工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：暂列金工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流
交易园区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：暂列金工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交

易园区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601014001 已完工程及设备保护费

1.4 01B001 工程定位复测费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：暂列金工程
标段：恩格贝镇农副产品仓储物流交易园区建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 183486.24 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 183486.24 -
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