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招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



工程

招标工程量清单

扉—1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人：
复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：
    年   月   日

复 核 时 间：
    年   月   日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康巴什区未来学校宿舍楼（2、3、4楼)改
造工程-装配式整体卫浴

标段：康巴什区未来学校宿舍楼（2
、3、4楼)改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 01B002 装备式整体卫浴

1、名称:装配式卫

浴

2、尺寸:1070×167

0×3400mm（具体尺

寸详图）

3、材质:底板、墙

板、顶板、补边均为

SMC树脂材料（哑光

米白）；外饰面底板

为水泥纤维板；外饰

面封板、面盆隔断、

洗面台封板为加厚碳

晶板

4、隔墙封板镀锌钢

龙骨、墙板PU胶条

密封、墙板固定卡、

镀锌钢加强筋

5、包含:①静音型

排气扇（1套）

②PVC铝箔波纹管 ∅

100（1套）

③节能LED 筒灯（2

套）

④电热水器 80 升

带防电墙（1套）

⑤浴室门0720 平开

PVC 防水型（1套）

⑥洗面台银镜 含挂

钩（1套）

⑦一体式人造大理石

台面（1套）、陶瓷

方形洗面台（2套）

⑧不锈钢毛巾架（3

套）、三角支架不锈

钢，0.4*0.6（1套

）

6、其他配件及相关

洁具等

7、暂估综合单价24

700元/套

套 76

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：康巴什区未来学校宿舍楼（2
、3、4楼)改造工程-装配式整体卫浴

标段：康巴什区未来学校宿舍楼（2、3、4楼)改
造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：康巴什区未来学校宿舍楼
（2、3、4楼)改造工程-装配式整体
卫浴

标段：康巴什区未来学校宿舍楼（2
、3、4楼)改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：康巴什区未来学校宿舍楼（2
、3、4楼)改造工程-装配式整体卫浴

标段：康巴什区未来学校宿舍楼（2、3、4楼)改
造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



专业工程暂估价明细表

工程名称：康巴什区未来学校宿舍楼
（2、3、4楼)改造工程-装配式整体卫
浴

标段：康巴什区未来学校宿舍楼（2
、3、4楼)改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：康巴什区未来学校宿舍楼（2、3、4楼)
改造工程-装配式整体卫浴

标段：康巴什区未来学校宿舍楼（
2、3、4楼)改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康巴什区未来学校宿舍楼（2、3、4楼)改
造工程-宿舍木质柜、木桌

标段：康巴什区未来学校宿舍楼（2
、3、4楼)改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 011501004001 储物柜

1、名称:储物柜

2、规格:900mm长60

0mm宽2000mm高

3、材料种类、规格

:木质柜子

4、五金种类、规格

:专业木工订做，有

可靠连接件

套 78

2 01B004 成品木桌

1、名称:成品木桌

2、规格:500X900X9

50高

3、材料种类、规格

:木质桌

4、含五金配件安装

、清理等

5、暂估综合单价：

750元/套

套 78

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：康巴什区未来学校宿舍楼（2
、3、4楼)改造工程-宿舍木质柜、木桌

标段：康巴什区未来学校宿舍楼（2、3、4楼)改
造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：康巴什区未来学校宿舍楼
（2、3、4楼)改造工程-宿舍木质柜
、木桌

标段：康巴什区未来学校宿舍楼（2
、3、4楼)改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：康巴什区未来学校宿舍楼（2
、3、4楼)改造工程-宿舍木质柜、木桌

标段：康巴什区未来学校宿舍楼（2、3、4楼)改
造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



专业工程暂估价明细表

工程名称：康巴什区未来学校宿舍楼
（2、3、4楼)改造工程-宿舍木质柜、
木桌

标段：康巴什区未来学校宿舍楼（2
、3、4楼)改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：康巴什区未来学校宿舍楼（2、3、4楼)
改造工程-宿舍木质柜、木桌

标段：康巴什区未来学校宿舍楼（
2、3、4楼)改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康巴什区未来学校宿舍楼（2、3、4楼)改
造工程-暂列金

标段：康巴什区未来学校宿舍楼（2
、3、4楼)改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：康巴什区未来学校宿舍楼（2
、3、4楼)改造工程-暂列金

标段：康巴什区未来学校宿舍楼（2、3、4楼)改
造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：康巴什区未来学校宿舍楼
（2、3、4楼)改造工程-暂列金

标段：康巴什区未来学校宿舍楼（2
、3、4楼)改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：康巴什区未来学校宿舍楼（2
、3、4楼)改造工程-暂列金

标段：康巴什区未来学校宿舍楼（2、3、4楼)改
造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 45871.56 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 45871.56 -



专业工程暂估价明细表

工程名称：康巴什区未来学校宿舍楼
（2、3、4楼)改造工程-暂列金

标段：康巴什区未来学校宿舍楼（2
、3、4楼)改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：康巴什区未来学校宿舍楼（2、3、4楼)
改造工程-暂列金

标段：康巴什区未来学校宿舍楼（
2、3、4楼)改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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