

赤峰新城红旗中学等学校维修
工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

餐厅操作区布局设置改造 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅操作区布局设置改造

标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		一二层新砌更衣室					
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除金属门	m2	12		
2	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10红砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:120mm厚 4. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	12.37		
3	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	231.34		
4	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:满刮腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍	m2	231.34		
5	010801001002	木质门	1. 门洞口尺寸:0.9*2.1m 2. 框、扇木材材质:实木复合套装门	樘	4		
6	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:1.6*2.1m 2. 框、扇材质:断桥铝合金门	m2	6.72		
7	011501004001	成品柜、架、台	1. 名称:附墙木衣柜 2. 规格:3.6m长, 2m高 3. 材质:16mm厚生态板	m2	14.4		
8	011601001003	脚手架	1. 脚手架搭拆	项	1		
		一二层拆除主食库和更衣室处的墙和门					
9	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除原砌块墙	m3	9.17		
10	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除木门	m2	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅操作区布局设置改造

标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011202001001	一般抹灰	1. 基层类型、部位：内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1：3水泥砂浆抹灰	m2	9.79		
12	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 腻子种类：满刮腻子 3. 刮腻子遍数：2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆2遍	m2	9.79		
		一二层设备间开门洞安装门					
13	011601001002	砖砌体拆除	1. 开门洞拆墙	m3	0.84		
14	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸：1*2.1m 2. 框、扇材质：断桥铝合金门	m2	4.2		
15	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10红砖砖砌 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：120mm厚 4. 砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	1.62		
16	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1：3水泥砂浆抹灰	m2	26.93		
17	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 腻子种类：满刮腻子 3. 刮腻子遍数：2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆2遍	m2	26.93		
18	011601001006	脚手架	1. 脚手架搭拆	项	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅操作区布局设置改造

标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		一二层备餐及售卖间拆除原有门更换为移动式售饭窗口					
19	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除金属门	m2	13.6		
20	01B001	移动式售饭窗口	1. 移动式售饭窗口 2. 洞口尺寸：1.55*2m，2套；1.75*2m，2套 3. 材质：不锈钢成品移动窗口	套	4		
		一二层更衣室与副食库拆门封门口，开门洞新做门					
21	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除金属门	m2	8		
22	010401008001	零星砌砖	1. 名称：封堵门洞 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10红砖 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	1.6		
23	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1：3水泥砂浆抹灰	m2	16		
24	011404001004	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 腻子种类：满刮腻子 3. 刮腻子遍数：2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆2遍	m2	16		
25	011601001004	砖砌体拆除	1. 开门洞拆墙	m3	3.36		
26	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸：1*2m 2. 框、扇材质：甲级防火门	m2	4		
		一二层更衣室粘墙砖到顶、天棚吊顶					
27	011605002002	立面块料拆除	1. 铲除原墙面大白	m2	114.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅操作区布局设置改造

标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	011203003001	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格:400*800墙面砖 2. 砂浆材料种类:20mm厚1:3水泥砂浆	m2	114.7		
29	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:配套铝合金龙骨 2. 面板材料品种、规格:300*300mm铝扣板吊顶	m2	65.4		
		一二层卫生间改库房					
30	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除原卫生间隔断	m2	44.93		
31	011601001005	砖砌体拆除	1. 拆除原卫生间墩台	m3	2.52		
32	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除卫生间地面砖（包含拆除砂浆结合层）	m2	46.31		
33	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格:800*800地砖 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆	m2	46.31		
		三层卫生间改造					
34	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 拆除原卫生间隔断	m2	22.46		
35	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除卫生间地面砖（包含拆除砂浆结合层）	m2	24.68		
36	011207003002	成品隔断	1. 更换卫生间成品隔断	m2	22.46		
37	011102003002	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格:600*600地砖 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆	m2	24.68		
38	011610002004	金属门窗拆除	1. 拆除金属门	m2	4		
39	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:1*2m 2. 框、扇材质:断桥铝合金门	m2	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅操作区布局设置改造

标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格: 铝合金玻璃隔断 2. 玻璃材质厚度: 5mm厚钢化玻璃 3. 规格: 65系列, 壁厚1.8mm	m2	28.8		
		食堂室外改造					
41	011610002005	金属门窗拆除	1. 拆除金属门	m2	9.7		
42	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 陶粒混凝土实心砖 2. 墙体厚度: 300mm	m3	1.47		
43	010802002001	彩板门	1. 框、扇材质: 钢板门 2. 门洞口尺寸: 2.2*2.1m	m2	4.62		
44	041001002001	拆除人行道	1. 名称: 拆除彩砖	m2	39.15		
45	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 200*200防滑砖	m2	39.15		
46	011609002003	隔断隔墙拆除	1. 铁皮墙板拆除	m2	29.1		
47	011607001001	刚性层拆除	1. 屋面单板拆除	m2	11.75		
48	011207002002	轻质隔断	1. 隔墙、隔断类型: 塑钢隔断 全塑钢板	m2	8.8		
49	010605002001	钢板墙板	1. 彩色加芯钢板(苯板10kg级)-0.5mm+100mm+0.4mm	m2	30.9		
50	010605003001	钢屋面板	1. 彩色加芯钢板(苯板10kg级)-0.5mm+100mm+0.4mm	m2	12.9		
51	010607003001	钢檩条	1. 构件类型: 方钢管 檩条40×25×3	t	0.153		
		副食库新增洗手池					
52	041001006001	拆除管道	1. 拆除管道 2. 材质: PPR塑料管 3. 管径: DN20	m	2.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅操作区布局设置改造

标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	031001008001	塑料管	1. 材质:PPR塑料管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	6		
54	031001008002	塑料管	1. 材质:PVC塑料排水 管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接	m	3.5		
55	031003003001	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆移位	组	1		
56	031301002001	开孔打洞	1. 名称:打孔 2. 规格:DN25 3. 部位:墙体	个	1		
57	031301002002	开孔打洞	1. 名称:打孔 2. 规格:DN100 3. 部位:楼板	个	1		
58	080707013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1. 名称:堵洞 2. 部位:楼板	项	1		
59	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架制作安装	kg	10		
60	031004001001	铸铁散热器	1. 类型:暖气片拆除 2. 型号:32片/组	组	1		
61	031001002001	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管拆除 2. 规格:DN25	m	4		
		一二层洗涤盆移位					
62	041001006002	拆除管道	1. 拆除管道 2. 材质:PPR塑料管 3. 管径:DN20	m	15		
63	031001008003	塑料管	1. 材质:PPR塑料管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	15		
64	041001006003	拆除管道	1. 拆除管道 2. 材质:PVC塑料排水 管 3. 管径:DN110	m	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅操作区布局设置改造

标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	031001008004	塑料管	1. 材质:PVC塑料排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接	m	10		
66	031002003001	塑料阀门	1. 名称:塑料球阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接	个	6		
67	031003004001	洗涤盆	1. 类型:洗涤盆移位	组	4		
68	080707013003	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1. 名称:堵洞 2. 部位:楼板	项	12		
69	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架制作安装	kg	15		
		1-3层卫生间拆除					
70	041001006004	拆除管道	1. 拆除管道 2. 材质:PPR塑料管 3. 管径:DN25	m	38.7		
71	041001006005	拆除管道	1. 拆除管道 2. 材质:PPR塑料管 3. 管径:DN20	m	12		
72	041001006006	拆除管道	1. 拆除管道 2. 材质:PVC塑料排水管 3. 管径:DN110	m	30		
73	041001006007	拆除管道	1. 拆除管道 2. 材质:PVC塑料排水管 3. 管径:DN75	m	12		
74	031003006001	大便器	1. 类型:大便器拆除	组	15		
75	031003007001	小便器	1. 类型:小便器拆除	组	15		
76	031003003002	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆拆除	组	6		
77	031003008001	其他成品卫生器具	1. 类型:拖布池拆除	组	6		
78	080707013004	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1. 名称:堵洞 2. 部位:楼板	项	24		
		新建3层卫生间					
79	031003006002	大便器	1. 类型:蹲式大便器	组	5		
80	031003007002	小便器	1. 类型:壁挂式小便器	组	3		
81	031003003003	洗脸盆	1. 类型:立柱式洗脸盆	组	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅操作区布局设置改造

标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：餐厅操作区布局设置改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：餐厅操作区布局设置改造

标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：餐厅操作区布局设置改造

标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

零星补砖、刮大白等 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星补砖、刮大白等

标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010401004001	空心砖砌墙	1. 名称：空心砖砌筑墙 2. 砌块品种、规格：空心砖390*190*190 3. 防火卷帘门拆除后，部分安装1.5*2.2m防火门，多余部分使用空心砖砌筑	m3	96.34		
2	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：新砌墙部分抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆	m2	521.82		
3	011201001002	墙面刮大白	1. 基层类型、部位：新砌墙部分抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：刮腻子二遍，涂料二遍	m2	626.64		
4	011203003001	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格：200*300墙面砖 2. 砂浆材料种类：20厚1:3水泥砂浆	m2	205.6		
5	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：配套金属龙骨 2. 面板材料品种、规格：600*600矿棉板	m2	55		
6	011205001001	柱面包裹白钢	1. 名称：柱面包裹白钢	m2	9		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 零星补砖、刮大白等

标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：零星补砖、刮大白等

标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：零星补砖、刮大白等

标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

消防水带

工程

招标工程量清单

招标人：

(盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水带

标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：消防水帶

标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：消防水带

标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：消防水带

标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

应急灯具

工程

招标工程量清单

招标人：

(盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 应急灯具

标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

工程名称： 应急灯具

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称： 应急灯具

标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称： 应急灯具

标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

防火卷帘

工程

招标工程量清单

招标人：

(盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：防火卷帘

标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除卷帘门恢复防火门					
1	010803002001	防火卷帘(闸)门拆除	1. 名称：防火卷帘(闸)门拆除 2. 拆除食堂防火卷帘尺寸：3.7X5m：4樘、7.5X5m：4樘、7.6X5m：4樘、7.6X5m：4樘、3.8X5m：4樘、3.3X5m：1樘 3. 拆除科技楼防火卷帘门尺寸：2.6X4m：10樘 4. 拆除实验楼防火卷帘门尺寸：3X4m：11樘 5. 拆除女生公寓防火卷帘门尺寸：1.8X4m：4樘 6. 拆除男生公寓防火卷帘门尺寸：1.8X4m：4樘 7. 拆除1号教学楼防火卷帘门尺寸：3.3X4m：4樘 8. 拆除2号教学楼防火卷帘门尺寸：3.3X4m：4樘 9. 拆除3号教学楼防火卷帘门尺寸：3.3X4m：4樘	m2	882.5		
2	010803002002	防火门安装	1. 名称：钢质防火门安装 2. 防火等级：甲级 3. 食堂：1.5×2.2m 12樘 4. 科技楼：1.5×2.2m 10樘 5. 实验楼：1.5×2.2m 1樘 6. 新增防火门：1.45×2m 1樘、1.55×2m 3樘	m2	88.1		
		垃圾外运					
3	010103002001	余方弃置	1、建筑垃圾外运，运距自行考虑	m3	91.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：防火卷帘	标段：赤峰新城红旗中学等学校维 修工程	第 2 页 共 2 页
合 计		

措施项目清单计价表

工程名称：防火卷帘

标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：防火卷帘

标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：防火卷帘

标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

赤峰市松山区初头朗大酒缸小
学（初头朗幼儿园）厨房改造
项目

工程

招标工程量清单

招标人：

（盖章）

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赤峰市松山区初头朗大酒缸小学（初头朗幼儿园）厨房改造项目

标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆隔断					
1	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除原厨房隔断	m2	105.1		
		拆除及恢复地面砖					
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原地面砖及水泥砂浆找平层	m2	112.32		
3	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆	m2	112.32		
		拆除及恢复天棚吊顶					
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原天棚吊顶及龙骨	m2	109.44		
5	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:配套铝合金金属龙骨 2. 面板材料品种、规格:铝合金板吊顶	m2	159.21		
		拆除及恢复墙砖					
6	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除原墙面砖	m2	144.63		
7	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:墙面砖 2. 砂浆材料种类:20mm厚1:3水泥砂浆	m2	174.77		
8	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:墙面砖 2. 砂浆材料种类:20mm厚1:3水泥砂浆	m2	9		
		新砌砖墙，内外粘砖					
9	010401002001	实心砖墙	1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:240mm厚 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	8.49		
10	010401002002	实心砖墙	1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:120mm厚 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	3.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赤峰市松山区初头朗大酒缸小学（初头朗幼儿园）厨房改造项目

标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011204003003	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:墙面砖 2. 砂浆材料种类:20mm厚1:3水泥砂浆	m2	120.24		
		开门洞					
12	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除墙开门洞	m3	0.45		
		断桥铝门窗及隔断					
13	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:双玻断桥铝窗 2. 玻璃品种、厚度:65系列，5+15A+5	m2	6		
14	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门框、扇材质:断桥铝合金门 2. 玻璃品种、厚度:65系列，5+15A+5	m2	8.19		
15	011210002001	金属隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:断桥铝合金玻璃隔断 2. 材料品种:65系列，5+15A+5	m2	97.35		
		水电改造					
16	011612001001	管道拆除	1. 拆除管道 2. 材质:PPR塑料管 3. 管径:DN40	m	25		
17	011612001002	管道拆除	1. 拆除管道 2. 材质:PPR塑料管 3. 管径:DN32	m	15		
18	011612001003	管道拆除	1. 拆除管道 2. 材质:PPR塑料管 3. 管径:DN25	m	10		
19	011612001004	管道拆除	1. 拆除管道 2. 材质:PPR塑料管 3. 管径:DN20	m	30		
20	031001008001	塑料管	1. 材质:PPR塑料管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接	m	25		
21	031001008002	塑料管	1. 材质:PPR塑料管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接	m	15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赤峰市松山区初头朗大酒缸小学（初头朗幼儿园）厨房改造项目

标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	031001008003	塑料管	1. 材质:PPR塑料管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接	m	10		
23	031001008004	塑料管	1. 材质:PPR塑料管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接	m	30		
24	031002001001	金属阀门	1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	2		
25	031002001002	金属阀门	1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	4		
26	030413001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:36W 600*600mm	套	5		
27	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:三联单控开关	套	2		
28	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关	套	2		
29	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关	套	3		
30	030413014001	插座	1. 名称:三孔插座	套	5		
31	030413014002	插座	1. 名称:五孔插座	套	10		
32	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	10		
33	030412006002	接线盒	1. 名称:开关插座盒	个	17		
34	030412001001	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PVC25	m	20		
35	030412001002	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PVC20	m	30		
36	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV4mm2 3. 材质:铜芯	m	80		
37	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV2.5mm2 3. 材质:铜芯	m	100		
		垃圾外运					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 赤峰市松山区初头朗大酒缸小学(初头朗幼儿园)厨房改造项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：赤峰市松山区初头朗大酒
缸小学（初头朗幼儿园）厨房改造项目

标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：赤峰市松山区初头朗大酒缸小学（初头朗幼儿园）厨房改造项目

标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：赤峰市松山区初头朗大酒缸小学（初头朗幼儿园）厨房改造项目 标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

地下室消防要求制作密闭空间
项目工程

招标工程量清单

招标人：(盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室消防要求制作密闭空间项目

标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格：玻璃棉毡 δ75 3. 基层材料种类、规格：12mm厚防火防水石膏板（双面） 4. 面层材料品种、规格：12mm厚纸面高强纤维石膏板（双面）	m²	168.3		
2	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类：满刮腻子 2. 刮腻子遍数：3遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：3遍乳胶漆	m²	336.6		
3	010802004001	钢质防火门	1. 框、扇材质：钢制防火门 2. 防火等级：甲级	m²	56.4		
4	011601001001	脚手架	1. 脚手架搭拆	项	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称:地下室消防要求制作密闭空间项目 标段:赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：地下室消防要求制作密闭空间项目

标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：地下室消防要求制作密闭空间项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

户外安吉游戏材料收纳架、透
光遮雨帘搭建项目

工程

招标工程量清单

招标人：

(盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：户外安吉游戏材料收纳架、透光遮雨帘搭建项目

标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：户外安吉游戏材料收纳架、透光遮雨帘搭建项目 标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：户外安吉游戏材料收纳架、透光遮雨帘搭建项目

标段：赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 户外安吉游戏材料收纳架、透光遮雨帘搭建项目 标段: 赤峰新城红旗中学等学校维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]