

工程名称：泊江海子巴音敖包村自来水管道路工程

标段名称：泊江海子巴音敖包村自来水管道路工程

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程量清单编制说明

工程名称：泊江海子巴音敖包村自来水管道工程

- 一、工程概况
本工程为泊江海子巴音敖包村自来水管道工程，包括给水管线及土方及道路等内容。
- 二、编制依据
1. 本工程编制依据：施工图纸。
2. 清单执行《建设工程工程量清单计价规范(GB/T50500-2024)》及解释和勘误。定额执行2017年《内蒙古自治区安装工程预算定额》、《内蒙古自治区市政工程预算定额》、《内蒙古自治区建筑与装饰工程预算定额》，2017年《内蒙古自治区建设工程费用定额》及现行相关政策性文件等。
3. 规费不再单独列项计价，按照相应费率以人工增加费计入其他项目费中。
4. 税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标〔2019〕113号文件，税率为9%。
5. 人工费调整执行关于内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知内建标〔2021〕148号文件，上调10%。
6. 安全文明施工费及安全生产计提费按内建标〔2025〕98号文件记取。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 泊江海子巴音敖包村自来水管道路工程-给水
标段: 泊江海子巴音敖包村自来水管道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001008001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R De110 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求	m	1813.6		
2	031001008002	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R De50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求	m	1324		
3	031001008003	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R De25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求	m	1500		
4	040502005001	阀门	1. 种类: 闸阀 2. 材质及规格: DN100 3. 连接方式: 法兰连接	个	2		
5	040502006001	法兰	1. 材质: 法兰 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 焊接电弧焊	副	2		
6	010401007001	砖检查井	1、名称: 阀门井 图集02S515	座	2		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：泊江海子巴音敖包村自来水管工程-给水管线 标段：泊江海子巴音敖包村自来水管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：泊江海子巴音敖包村自来水管
道工程-给水管线

标段：泊江海子巴音敖包村自来水管道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 泊江海子巴音敖包村自来水管道路工程-给水管线 标段: 泊江海子巴音敖包村自来水管道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 泊江海子巴音敖包村自来水管工程-土方 标段: 泊江海子巴音敖包村自来水管工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：泊江海子巴音敖包村自来水管工程-土方

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	挖掘机进出场费1m³ 以外		
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：泊江海子巴音敖包村自来水管
道工程-土方

标段：泊江海子巴音敖包村自来水管道工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 泊江海子巴音敖包村自来水管网工程-土方
标段: 泊江海子巴音敖包村自来水管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泊江海子巴音敖包村自来水管道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：泊江海子巴音敖包村自来水管工程-道路 标段：泊江海子巴音敖包村自来水管工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：泊江海子巴音敖包村自来水管
道工程-道路

标段：泊江海子巴音敖包村自来水管道的工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：泊江海子巴音敖包村自来水管道路工程-道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]