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工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：五原县隆兴昌镇和丰村仓储库房建设工程

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。

一、工程概况
1.工程名称：五原县隆兴昌镇和丰村仓储库房建设工程
2.工程地点：五原县隆兴昌镇。
二、编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GBT 50500-2024）及相配套的计算规范；
2、2017届《内蒙古自治区建设工程费用定额》；
3、2017届《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》；
4、2017届《内蒙古市政工程预算定额》；
5、2017届《内蒙古通用安装工程预算定额》；
6、设计图纸
三、其他说明：
1、材料价差按巴彦淖尔市住房和城乡建设局发布的《2026年旗县、甘其毛都口岸一季度建设工
程材料市场价格信息》进行调整；
2.税金依据[2019]113号文《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》为9%
。



工程项目清单汇总表

工程名称：五原县隆兴昌镇和丰村仓
储库房建设工程

标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储库
房建设工程 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   五原县隆兴昌镇和丰村仓储库房建设工程

1.1.1     土方工程

1.1.2     建筑与装饰工程

1.1.3     院面硬化

1.1.4     地磅基础

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储
库房建设工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

一、库房

1 010103001001 平整场地
1.土石类别:一、二

类土
m2 600

2 010103001002 原土夯实 机械 1.原土夯实 机械 m2 48.8

3 010102002001 挖沟槽土方
1.土类别:一、二类

土
m3 302.97

4 010102007001 回填方
1.材料品种:素土

2.密实度:夯填
m3 240.59

5 010103002001 余方弃置

1.土石类别:素土

2.自卸汽车运土，

运距5km

m3 62.38

二、地磅

6 010103001003 平整场地
1.土石类别:一、二

类土
m2 115.7

7 010103001004 原土夯实 机械 1.原土夯实 机械 m2 82.7

8 010102002002 挖沟槽土方
1.土类别:一、二类

土
m3 294.89

9 010102007002 回填方
1.材料品种:素土

2.密实度:夯填
m3 195.45

10 010103002002 余方弃置

1.土石类别:素土

2.自卸汽车运土，

运距5km

m3 99.44

三、泵房

11 010103001005 平整场地 1.机械场地平整 m2 25.92

12 010102001001 挖基坑土方

1.土类别:一、二类

土

2.开挖深度:2m

m3 15.36

13 010102007004 回填方
1.材料品种:素土

2.密实度:夯填
m3 10.87

14 010103002003 余方弃置

1.土石类别:素土

2.自卸汽车运土，

运距5km

m3 4.49

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储库房建设工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储库

房建设工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆

1.履带式挖掘机进出场费 1m3

以内

2.2 011601001001 脚手架
1.混凝土浇灌道架子 基本层5m

以内

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：土方工程 标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储库房建设工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：土方工程

标段：五原县隆兴
昌镇和丰村仓储库
房建设工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



增值税计价表

工程名称：土方工程
标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储
库房建设工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储
库房建设工程 第 1 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

仓储库房

1 010501001001 基础垫层

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C20

m3 4.88

2 010505001001 垫层模板
1.基础垫层 复合模

板
m2 10.48

3 010501001002 基础垫层
1.材料品种、强度

要求、配比:中粗砂
m3 9.83

4 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 17.52

5 010505002001 基础模板
1.独立基础 复合模

板 木支撑
m2 37.44

6 010401003001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:烧结多孔

砖240×115×90

2.墙体厚度:240

m3 36.24

7 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

内墙

2.各层厚度、材料

种类及强度等级:20

mm厚

m2 135.12

8 011201001002
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

外墙

2.各层厚度、材料

种类及强度等级:20

mm厚

m2 152

9 010502006001 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 4.4

10 010505004001 柱面模板
1.矩形柱 复合模板

钢支撑
m2 23.32

11 010502005001 基础联系梁

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 27.23

12 010505003001 基础联系梁模板
1.基础梁 复合模板

钢支撑
m2 207.73

13 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400,φ12
t 0.912

14 010506001002
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400,φ18
t 1.2

15 010506001003
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋，HRB400,φ8
t 0.57

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储
库房建设工程 第 2 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

16 010506002001
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400,φ18
t 0.609

17 010506002002
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋，HRB400,φ8
t 0.36

18 040901010001 钢筋机械连接
1.电渣压力焊接 ≤

φ18
个 168

19 040901010002 钢筋机械连接
1.直螺纹钢筋接头

钢筋直径≤16mm
个 62

20 010607003001 钢檩条

1.钢材品种、规格:

镀锌檩条，C250*75

*20*2

2.材质:Q345B

t 3.738

21 010607003002 钢檩条

1.钢材品种、规格:

镀锌檩条，XZ250*7

5*20*2

2.材质:Q235B

t 2.763

22 010607002001 钢支撑、钢拉条
1.钢材品种、规格:

圆钢
t 2.601

23 010607002002 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

刚性系杆，φ114*3

.0

t 0.985

24 010607002003 钢支撑、钢拉条
1.钢材品种、规格:

角钢
t 0.081

25 010603001001 实腹钢柱

1.柱类型:H型钢柱

2.钢材品种、规格:

Q235B

t 5.939

26 010604001001 钢梁

1.梁类型:H型钢梁

2.钢材品种、规格:

Q235B

t 4.851

27 011402003001 金属面油漆

1.底层：富锌底涂

料2遍

2.中间层：环氧云

铁中间涂料2遍

3.面层：环氧等厚

模型2遍

m2 440.82

28 011402005001 金属构件除锈
1.金属结构制作 喷

砂除锈
t 14.457

29 011404005001
金属面喷刷防火

涂料

1.构件名称:钢柱、

支撑

2.耐火极限:2.5h

3.涂料品种、遍数

或厚度:40mm

m2 177.35

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储
库房建设工程 第 3 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

30 011404005002
金属面喷刷防火

涂料

1.构件名称:钢梁

2.耐火极限:1.5h

3.涂料品种、遍数

或厚度:20mm

m2 163.83

31 011404005003
金属面喷刷防火

涂料

1.构件名称:隅撑、

檩条等

2.耐火极限:1h

3.涂料品种、遍数

或厚度:15mm

m2 938.71

32 070114001001 预埋螺栓 1.螺栓种类:锚栓 t 0.799

33 010608002001 高强螺栓
1.螺栓种类、规格:

M14
套 280

34 010506025001 预埋铁件 1.钢材种类:钢板 t 0.396

35 010605003001 钢屋面板

1钢板(复合板)型号

、厚度:彩钢岩棉保

温板，厚100mm，容

重150kg/m3

m2 634.62

36 010605002001 钢板墙板

1钢板(复合板)型号

、厚度:彩钢岩棉保

温板，厚100mm，容

重150kg/m3

m2 530.25

37 010807001001 金属(塑钢)窗
1.框、扇材质及规

格:断桥
m2 15.75

38 010807004001 金属纱窗
1.窗纱材质、规格:

隐形纱扇
m2 6.3

39 010803001001 金属卷帘(闸)门

1.门材质:成品钢制

卷帘门

2.电动装置2套

m2 40

40 010502029001 散水

1.做法详见12J1-15

2-散2，150厚3：7

灰土替换为300厚中

粗砂防冻层

m2 53.94

41 010505001002 散水模板 1.散水 复合模板 m2 5.54

42 010502031001 坡道

1.做法详见12J1-15

6-坡6（200厚混凝

土），300厚3：7灰

土替换为300厚中粗

砂防冻层

m2 15

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储
库房建设工程 第 4 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

43 011101002001 混凝土楼地面

1.素土夯实

2.300厚砂垫层

3.25厚粗砂

4.200厚C30混凝土

面层

5.伸缩缝100m，缝

宽20-30mm，伸缩缝

内填沥青材料

m2 576.23

44 010605003002 钢结构雨棚
1.做法详17J925-1-

3-32
m2 7.76

45 010502025001 零星现浇构件

1.构件名称:二次灌

浆

2.混凝土强度等级:

C25细石混凝土

m3 0.87

46 010502025002 零星现浇构件

1.构件名称:二次灌

浆

2.混凝土强度等级:

C40细石混凝土

m3 0.29

47 01B001 拆除混凝土地面

1.拆除混凝土地面

2.建筑垃圾外运，

运距10km

m2 524.18

48 01B002 电气工程
1.电气工程，暂估

价20000元
项 1

泵房（3.6m*7.2m

*3m）

49 010502001002 独立基础

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 3.84

50 010505002002 基础模板
1.独立基础 复合模

板 木支撑
m2 19.2

51 010502005002 基础联系梁

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 2.59

52 010505003002 基础联系梁模板
1.基础梁 复合模板

钢支撑
m2 23.76

53 010506001004
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400,φ12
t 0.122

54 010506001005
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋，HRB400,φ6
t 0.04

55 01B003 成品水泥房
1.成品水泥房(含运

费及吊装)
m2 25.92

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储
库房建设工程 第 5 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

56 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外

墙面

2.保温隔热材料规

格、性能、厚度:聚

苯板100mm厚，B1级

,容重20kg/m3

3.耐碱网格布 抗裂

砂浆 厚度4mm

m2 66.69

57 011201001003
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

外墙

2.各层厚度、材料

种类及强度等级:20

mm厚

m2 60.21

58 011404001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外

墙

2.刮腻子遍数:2遍

3.涂料品种、喷刷

遍数:外墙丙烯酸酯

涂料 墙面 二遍

m2 84

59 011403003001 刮腻子
1.部位:内墙面

2.刮腻子遍数:2遍
m2 57.78

60 011403003002 刮腻子
1.部位:天棚

2.刮腻子遍数:2遍
m2 22.77

61 011001001001 保温隔热屋面

1.保温隔热材料规

格、性能、厚度:挤

塑聚苯板,B1级,密

度为30kg/m3

m2 40.32

62 010902001001 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格

、厚度:SBS改性沥

青防水卷材，4mm厚

2.防水层数:一层

3.防水层做法:热熔

m2 40.32

63 011101006001 平面砂浆找平层 1.找平层厚度:20mm m2 40.32

64 011101006002 屋面找坡 1.屋面 水泥珍珠岩 m3 4.03

65 011101007001
细石混凝土找平

层

1.找平层厚度:30mm

2.混凝土强度等级:

C20细石混凝土

m2 40.32

66 011001005001 保温隔热楼地面

1.保温隔热部位:圈

梁下无独立基础处

2.保温隔热材料规

格、性能、厚度:聚

苯板100mm厚，B1级

,容重20kg/m3

m2 6.48

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储
库房建设工程 第 6 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

67 010807001002 金属(塑钢)窗
1.框、扇材质及规

格:断桥
m2 2.7

68 010802003001 防盗门
1.框、扇材质:钢质

防盗门
m2 1.89

69 010502029002 散水

1.做法详见12J1-15

2-散2，150厚3：7

灰土替换为300厚中

粗砂防冻层

m2 13.5

70 010505001003 散水模板 1.散水 复合模板 m2 1.55

71 010502032001 台阶

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C25

3.水泥砂浆抹面

4.砂垫层300mm厚

5.素土夯实

m2 1.8

72 011101002002 混凝土楼地面

1.素土夯实

2.200厚砂垫层

3.100厚C25混凝土

面层

m2 22.77

73 01B004 电气工程
1.电气工程，暂估

价1000元
项 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储库房建设工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1
电气工程-库

房
项 20000

2
电气工程-泵

房
项 1000

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储库

房建设工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储库房建设工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 83000 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 83000 -



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：五原县隆兴
昌镇和丰村仓储库
房建设工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 83000

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 83000

合    计 - - 83000



增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储
库房建设工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：院面硬化
标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储
库房建设工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:

C30

2.厚度:20cm

3.垫层:砂垫层30cm

厚

m2 1200

2 040203007002 锯缝机切缝 1.锯缝机切缝 m 240

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：院面硬化 标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储库房建设工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：院面硬化
标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储库

房建设工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201023001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：院面硬化 标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储库房建设工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：院面硬化

标段：五原县隆兴
昌镇和丰村仓储库
房建设工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



增值税计价表

工程名称：院面硬化
标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储
库房建设工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地磅基础
标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储
库房建设工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C25

m3 32.49

2 010502003001 满堂基础

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C25

m3 41.35

3 010505002001 基础模板
1.独立基础 复合模

板 木支撑
m2 69.02

4 010505002002 基础模板
1.满堂基础 无梁式

复合 模板 木支撑
m2 28.36

5 010607010001 零星钢构件

1.构件名称:承重板

2.钢材品种、规格:

钢板350*350*20mm

t 0.192

6 010506025001 预埋铁件 1.钢材种类:7#角钢 t 0.047

7 010506025002 预埋铁件
1.钢材种类:撞击板

160*160*30
t 0.012

8 010502018001 坡道板-引坡

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C25

m3 25.6

9 010505001001 引坡模板 1.复合模板 m2 16

10 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400,φ20
t 2.043

11 030412001001 配管

1.名称:穿线管

2.材质:塑料

3.规格:25mm

m 50

12 01B001 地磅
1.规格：120t，暂

估价80000元
台 1

13 01B002 吊车 1.汽车式起重机25t 台班 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：地磅基础 标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储库房建设工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1 地磅 台 80000

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：地磅基础
标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储库

房建设工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：地磅基础 标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储库房建设工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费
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暂列金额明细表

工程名称：地磅基础

标段：五原县隆兴
昌镇和丰村仓储库
房建设工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额
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增值税计价表

工程名称：地磅基础
标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储
库房建设工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9
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