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工程项目清单汇总表

工程名称：准格尔旗薛家湾第十幼儿
园园内西侧挡墙加固工程

标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园园
内西侧挡墙加固工程 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   单项工程

1.1.1     拆除工程

1.1.2     硬化工程

1.1.3     墙体加固

1.1.4     暂列金

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程
标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园
园内西侧挡墙加固工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 011605001001 平面块料拆除
1.拆除瓷砖平面及

平台立面
m2 37.74

2 011503001001 栏杆 1.拆除原木质栏杆 m 37.74

3 01B002 拆除人造草坪 1.拆除原人造草坪 m2 934

4 011605001002 平面块料拆除
1.拆除二楼平台地

面花岗岩面层
m2 585.98

5 011605001003 平面块料拆除
1.拆除二楼平台悬

浮地板
m2 227.04

6 011608001001 铲除油漆面

1.铲除、打磨原挡

墙彩绘，拆除原墙面

的附着物

m2 432

7 011604002001 立面抹灰层拆除
1.拆除抹灰面结合

层
m2 10

8 011612001001 落水管拆除 1.拆除PVC落水管 m 119.25

9 010103002001 余方弃置
1.垃圾外运，运距

投标单位自行考虑
m3 64.69

10 01B007 垃圾消纳费

1.建筑垃圾消纳费

暂估综合单价80元

每立方

m3 64.69

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：拆除工程
标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园园

内西侧挡墙加固工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：拆除工程
标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园园内西侧挡墙
加固工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：拆除工程
标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园
园内西侧挡墙加固工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程
标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园
园内西侧挡墙加固工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.20mm厚1:3水泥砂

浆

2.满铺钢丝网

m2 50.7

2 011101002001
细石混凝土楼地

面

1.50mm厚C20细石混

凝土
m2 130

3 01B001 人造草坪

1.新铺设人造草坪

（含草坪划线）需满

足环保及符合双普验

收标准的幼儿园专用

人造草坪，每平米不

少于23000针

m2 180.88

4 011503001002
带扶手的栏杆、

栏板

1.木质栏杆，高度1

.1m

2.暂估综合单价200

元/m

m 37.74

5 041001004001 铣刨路面
1.混凝土路面铣刨3

-5cm厚
m2 800

6 011101002002
细石混凝土楼地

面

1.50mm厚C20细石混

凝土
m2 800

7 01B008 人造草坪

1.新铺设人造草坪

（含草坪划线）需满

足环保及符合双普验

收标准的幼儿园专用

人造草坪，每平米不

少于23000针

m2 800

8 011104002001 悬浮地面

1.铺设悬浮地板（

含悬浮地板划线）需

满足幼儿园使用标准

2.规格、厚度：30.

48cm*30.48cm*1.3

cm（单块克重220g

）

m2 134

9 011101002003
细石混凝土楼地

面

1.50mm厚C20细石混

凝土
m2 585.98

10 01B004 人造草坪

1.新铺设人造草坪

（含草坪划线）需满

足环保及符合双普验

收标准的幼儿园专用

人造草坪，每平米不

少于23000针

m2 358.98

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程
标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园
园内西侧挡墙加固工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 011104002002 悬浮地面

1.铺设悬浮地板（

含悬浮地板划线）需

满足幼儿园使用标准

2.规格、厚度：30.

48cm*30.48cm*1.3

cm（单块克重220g

）

m2 227.04

12 01B005 人造草坪

1.二楼楼梯铺设人

造草坪（含草坪划线

）需满足环保及符合

双普验收标准的幼儿

园专用人造草坪，每

平米不少于23000针

m2 230.4

13 011403001001 抹灰面油漆
1.墙面刷墙固胶一

遍
m2 423

14 011406001001 墙面彩绘
1.墙面彩绘（样式

甲方定）
m2 423

15 011201001002
墙、柱面一般抹

灰

1.20mm厚1:3水泥砂

浆

2.满铺钢丝网

m2 10

16 010902004001 屋面排水管 1.镀锌排水管 m 119.25

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：硬化工程
标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园园

内西侧挡墙加固工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架 1.移动式脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：硬化工程
标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园园内西侧挡墙
加固工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：硬化工程
标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园
园内西侧挡墙加固工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：墙体加固
标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园
园内西侧挡墙加固工程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

微型钢管桩

1 081102004001 混凝土结构开孔

1.钢筋砼结构开孔

开孔长度1730-1800

mm,开孔直径φ150

个 44

2 040301008001 钻孔压浆桩
1.钻孔成孔直径150

mm，钻孔深度4.7m
m 206.8

3 010301003001 钢管桩

1.送桩深度、桩长:

6米

2.管径、壁厚:钢管

φ89*4

t 2.212

4 010506002001
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

直径：22 级别：HR

B400

t 4.965

5 010506002002
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

直径：6 级别：HPB

400

t 0.513

6 080103022001 注浆钢管桩

1.孔内注浆采用1:1

水泥砂浆,水灰比0.

4~0.45,砂浆强度不

低于25MPa

2.φ150mm孔

3.搅拌灰浆,灌浆,

浇捣端头锚固件保护

混凝土

m 286

7 010502024001 填充混凝土

1.混凝土种类:商品

砼

2.混凝土强度等级:

C30

m3 12.01

预应力锚索

8 010202007001 锚索

1.成孔孔径：φ150

mm

2.注浆材料:1:1水

泥砂浆，水灰比0.4

-0.45，砂浆强度不

低于25MPa

3.注浆材料加入聚

丙烯腈纤维(PAN),

掺入量为每方1.8~2

.0kq(纤维抗拉强度

不小700MPa)

5.张拉锁定

m 990

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：墙体加固
标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园
园内西侧挡墙加固工程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 040901004001 钢绞线

1.钢绞线规格：直

径15.24mm，、强度

1860MPa的高强度低

松驰无粘接钢绞线

t 17.44

10 010201009002 锚斜托及封锚

1.混凝土种类:商品

砼

2.混凝土强度等级:

C30

m3 3.92

11 010202007002
锚索 锚墩、承压

板制作、安装

1.架线环、5厚钢垫

板、钢管导向帽及其

他零星构件制作、安

装

2.锚头、锚索 锚墩

、承压板、锚具制作

、安装

套 54

竖梁

12 010502011001 竖梁

1.混凝土种类:商品

砼

2.混凝土强度等级:

C30

m3 21.76

13 010505004001 柱面模板 1.竖梁复合模版 m2 163.2

14 010506005001
现浇混凝土梁钢

筋

1.钢筋种类、规格:

直径：22  级别：

HRB400

t 4.053

15 010506005002
现浇混凝土梁钢

筋

1.钢筋种类、规格:

直径：10   级别：

HPB300箍筋

t 0.06

16 080206006001 植筋

1.材料种类:化学植

筋

2.材料规格:直径：

22 级别：HRB400

3.植入深度:钻孔30

0mm

4.植筋胶品种:A级

胶

根 832

17 031001008001 仰斜排水孔

1.φ50PVC排水管，

外缠滤布包裹,钢丝

绑扎，排水管开孔透

水，孔眼@50

m 28.8

墙后注浆加固

18 081102004002
混凝土结构水钻

开孔

1.孔径:直径50-60m

m

2.深度:500-1000mm

个 52

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：墙体加固
标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园
园内西侧挡墙加固工程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

19 040501013001 土体注浆加固

1.加固填充材料:注

浆水泥采用42.5普

通硅酸盐水泥，水泥

浆水灰比0.75-1.0

，内掺3%-5%水玻璃

，注浆流量不宜大于

20L/min

2.加固深度:5m

m3 1890

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：墙体加固
标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园园

内西侧挡墙加固工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架 1.外墙双排脚手架

2.2 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆
1.锚杆钻孔机进出场费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：墙体加固
标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园园内西侧挡墙
加固工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：墙体加固
标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园
园内西侧挡墙加固工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园
园内西侧挡墙加固工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园园

内西侧挡墙加固工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园园内西侧挡墙
加固工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 91000 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 91000 -



暂列金额明细表

工程名称：暂列金

标段：准格尔旗薛
家湾第十幼儿园园
内西侧挡墙加固工
程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额 91000

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 91000

合    计 - - 91000



增值税计价表

工程名称：暂列金
标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园
园内西侧挡墙加固工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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