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标段名称：

阿拉善高新区（乌斯太镇）第一幼
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招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)



工程名称：
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儿园2026年学前教育多园化建设项

目

标段名称：

阿拉善高新区（乌斯太镇）第一幼
儿园2026年学前教育多园化建设项

目

编 制 时 间：



工程项目清单汇总表

工程名称：阿拉善高新区（乌斯太镇
）第一幼儿园2026年学前教育多园化
建设项目

标段：阿拉善高新区（乌斯太镇）第
一幼儿园2026年学前教育多园化建设
项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   建筑与装饰工程

1.2   安装工程

1.3   室外工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



 

工程名称： 建筑与装饰工程

标段名称：

阿拉善高新区（乌斯太镇）第一幼
儿园2026年学前教育多园化建设项

目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿拉善高新区（乌斯太镇）
第一幼儿园2026年学前教育多园化
建设项目 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

露台

1 011207001003 墙面装饰板 1.名称:人造草坪 m2 52.85

2 011207001001 墙面装饰板
1.名称:防腐木

2.规格:30*120
m2 31.12

3 011610002001 金属门窗拆除

1.名称:拆除原有防

火门

2.规格:1500*2400

m2 3.6

4 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑

垃圾外运

2.运距:根据现场实

际情况考虑

m3 0.37

5 010802003001 钢质防火门
1.名称:甲级防火门

2.规格:1500*2400
m2 3.6

6 011406001001 抹灰面油漆

1.名称:外墙乳胶漆

2.刮腻子、乳胶漆

各两遍

m2 1.3

7 011103003001 塑料板楼地面

1.名称:20PE木塑地

板

2.钢骨架：40*80*3

@400

m2 121.04

8 011104002002
竹、木(复合)地

板

1.龙骨材料种类、

规格、铺设间距:40

*40*1.2@400镀锌方

管骨架

2.基层材料种类、

规格:15mm阻燃板

3.面层材料品种、

规格、颜色:12mm木

地板

m2 6.42

9 011207001004 轻质隔墙

1.骨架、边框材料

种类、规格:轻钢龙

骨

2.隔板材料品种、

规格:12mm阻燃板

3.面层种类：9.5mm

纸面石膏板

m2 14.39

10 04B001
新建张拉膜结构

遮阳棚

1.名称:新建张拉膜

结构遮阳棚

2.包含钢骨架

m2 131

11 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别:一、二

类土

2.挖土深度:根据图

纸

m3 20.28

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿拉善高新区（乌斯太镇）
第一幼儿园2026年学前教育多园化
建设项目 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 010103001001 回填方
1.填方材料品种:原

土夯填
m3 2.8

13 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:余土

2.运距:施工自行考

虑

m3 17.48

14 010501001001 垫层

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C15

3.模板安拆

m3 1.35

15 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:预拌

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.模板安拆

m3 16.13

16 010515001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径16

mm

t 0.128

室内教室

17 011106008001 橡胶板楼梯面层

1.粘结层厚度、材

料种类 :3mmPVC防

滑条

2.部位 :楼梯踏步

3.面层材料品种、

规格、颜色 :防火

、防滑垫

m2 152.4

18 01B002
楼梯侧面防护安

全网制安

1.楼梯侧面定制手

工编织异形防护安全

网制安，孔距100*1

00，绳粗8mm

m2 231

19 011605001001 平面块料拆除

1.拆除的基层类型:

拆除原有地面砖

2.13间

m2 51

20 011102003001 块料楼地面

1.名称:防滑地砖

2.结合层厚度、砂

浆配合比:25厚1:2.

5水泥砂浆找平、聚

乙烯丙纶布卷材防水

两遍（墙面上翻40c

m）

3.面层材料品种、

规格、颜色:300*30

0防滑地砖

m2 92.2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿拉善高新区（乌斯太镇）
第一幼儿园2026年学前教育多园化
建设项目 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

21 011615001001 开孔（打洞）

1.部位:开孔

2.打洞部位材质:楼

板

3.洞尺寸:110

个 13

22 011615001002 开孔（打洞）

1.部位:开孔

2.打洞部位材质:楼

板

3.洞尺寸:50

个 13

23 031001006001 塑料管

1.安装部位:给水管

2.材质、规格:PPR

25

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:满足设

计要求

m 60

24 031001006002 塑料管

1.安装部位:排水管

2.材质、规格:PVC

110

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:满足设

计要求

m 52

25 011606003001
天棚面龙骨及饰

面拆除

1.拆除的基层类型:

拆除原有PVC扣板吊

顶

2.6间

m2 65.4

26 011302001001 吊顶天棚

1.名称:新做吊顶

2.面层材料品种、

规格:PVC扣板

3.6间

m2 65.4

27 011407001001 墙面喷刷涂料
1.基层类型:墙面防

水涂料修补
m2 48

28 011207003001 成品隔断
1.16mmPVC防潮防水

挡板
m2 92.3

29 011207001005 轻质隔墙

1.骨架、边框材料

种类、规格:轻钢龙

骨

2.隔板材料品种、

规格:12mm阻燃板

3.面层种类：9.5mm

纸面石膏板

m2 15.69

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿拉善高新区（乌斯太镇）
第一幼儿园2026年学前教育多园化
建设项目 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

30 011205001001 墙、柱面装饰板
1.面层材料品种、

规格:18mm木饰面
m2 9.44

31 011207001002 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、

规格、中距：墙饰面

轻钢龙骨基层 中距

竖603mm以内 横150

0mm以内

2.基层材料种类、

规格 :防水硅钙板0

.9mm,两面

3.面层材料品种:竹

木纤维板,两面

m2 18.9

32 010801002001 木质门带套
1.成品套装木门安

装单扇门
樘 1

33 041001007001 拆除砖结构

1.开门洞2400*1000

mm

2.厚度240mm

m3 0.58

34 010802004001 防盗门

1.门代号及洞口尺

寸:2400*1000

2.门框、扇材质 :

乙级防火门

m2 2.4

35 011406001002 抹灰面油漆

1.名称:顶棚

2.腻子种类:刮腻子

、乳胶漆

3.刮腻子遍数:各两

遍

m2 1717.97

36 011505004001 成品浴室柜 1.成品浴室柜 个 1

37 011302001002 平面吊顶天棚
1.300*600铝制集成

吊顶
m2 3

新建张拉膜结构

遮阳棚

38 04B002
新建张拉膜结构

遮阳棚

1.名称:新建张拉膜

结构遮阳棚

2.规格:30*16

3.包含钢骨架

m2 480

39 010101004002 挖基坑土方

1.土壤类别:一、二

类土

2.挖土深度:根据图

纸

m3 30.42

40 010103001002 回填方
1.填方材料品种:原

土夯填
m3 4.2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿拉善高新区（乌斯太镇）
第一幼儿园2026年学前教育多园化
建设项目 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

41 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:余土

2.运距:施工自行考

虑

m3 26.22

42 010501001002 垫层

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C15

m3 2.03

43 010501003002 独立基础

1.混凝土种类:预拌

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

m3 24.19

44 010515001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径16

mm

t 0.192

大门

45 010805004001 电动伸缩门

1.名称:电动悬浮门

2.规格:15.6*1.95

3.成品定制

樘 1

46 010804003001 全钢板大门

1.名称:镀锌钢制庭

院门

2.规格:3000*9000

3.成品定制

樘 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阿拉善高新区（乌斯太镇）第一幼儿园20
26年学前教育多园化建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1
伸缩门电动

装置系统
套 6000

2

电动悬浮门

（成品定制

）

m 3500

3
镀锌钢制庭

院门

3000*90

00
m2 1350

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿拉善高新区（乌斯太镇）第
一幼儿园2026年学前教育多园化建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011701003001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阿拉善高新区（乌斯太镇）第一幼儿园20
26年学前教育多园化建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价 200000

2.1 专业工程暂估价 200000 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 200000 -



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿拉善高新
区（乌斯太镇）第
一幼儿园2026年学
前教育多园化建设
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿拉善高新区（乌斯太镇）第
一幼儿园2026年学前教育多园化建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1
多元化阅读区

墙面

183486.

24

16513.7

6
200000

二次深

化设计

本页小计
183486.

24

16513.7

6
200000 -

合计
183486.

24

16513.7

6
200000 -



计日工表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿拉善高新区（乌斯太镇
）第一幼儿园2026年学前教育多

园化建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿拉善高新区（乌斯太镇）
第一幼儿园2026年学前教育多园化
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： 安装工程

标段名称：

阿拉善高新区（乌斯太镇）第一幼
儿园2026年学前教育多园化建设项

目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：阿拉善高新区（乌斯太镇）
第一幼儿园2026年学前教育多园化
建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030412006001 医疗专用灯

1.名称 :石英管紫

外线杀菌灯

2.规格:40W

套 158

2 030412001001 普通灯具
1.名称:LED平板灯

2.规格:300*600
套 1

3 030411001001 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG

3.规格:20

4.配置形式:暗配

m 902.2

4 030411004001 配线

1.名称 :线槽配线

2.配线形式 :照明

线路

3.型号:BV

4.规格:2.5

5.材质 :铜芯

6.配线部位 :明敷

7.配线线制:3线

m 2706.6

5 030411006001 接线盒

1.名称 :接线盒

2.规格:100*100

3.安装形式 :明装

个 13

6 030404034001 照明开关

1.名称 :单联单控

开关

2.材质 :金属PVC复

合

3.规格:90*90

4.安装方式 :明装

个 13

7 031004006001 大便器

1.名称：坐式大便

器

2.材质 :陶瓷

组 1

8 031004006002 大便器

1.名称：坐式大便

器

2.材质 :陶瓷

3.儿童专用

组 12

9 031006012001 热水器、开水炉
1.名称:60L电热水

器
台 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程
标段：阿拉善高新区（乌斯太镇）第一幼儿园20
26年学前教育多园化建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：阿拉善高新区（乌斯太镇）第
一幼儿园2026年学前教育多园化建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：安装工程
标段：阿拉善高新区（乌斯太镇）第一幼儿园20
26年学前教育多园化建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：安装工程

标段：阿拉善高新
区（乌斯太镇）第
一幼儿园2026年学
前教育多园化建设
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：安装工程

标段：阿拉善高新区（乌斯太镇）第
一幼儿园2026年学前教育多园化建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：安装工程

标段：阿拉善高新区（乌斯太镇
）第一幼儿园2026年学前教育多

园化建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：安装工程

标段：阿拉善高新区（乌斯太镇）
第一幼儿园2026年学前教育多园化
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： 室外工程

标段名称：

阿拉善高新区（乌斯太镇）第一幼
儿园2026年学前教育多园化建设项

目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：阿拉善高新区（乌斯太镇）
第一幼儿园2026年学前教育多园化
建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除恢复原有人

造草坪跑道

1 04B001
拆除恢复原有人

造草坪跑道

1.名称:拆除恢复原

有人造草坪跑道

2.规格:36*6*2

m2 432

花岗岩火烧板

2 041001002001 拆除人行道

1.名称:拆除原有50

厚面包砖

2.拆除50厚砂浆粘

结层

m2 1511.7

3 040203008001 块料面层

1.名称：新做300*6

00*50诺尔红花岗岩

火烧板

2.50厚1：3干硬性

水泥砂浆

m2 1511.7

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：室外工程
标段：阿拉善高新区（乌斯太镇）第一幼儿园20
26年学前教育多园化建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：阿拉善高新区（乌斯太镇）第
一幼儿园2026年学前教育多园化建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

1.8 041201022001 特殊地区施工增加费

1.9 041201021001 夜间施工增加费

1.10 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.11 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：室外工程
标段：阿拉善高新区（乌斯太镇）第一幼儿园20
26年学前教育多园化建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价 50000

2.1 专业工程暂估价 50000 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 50000 -



暂列金额明细表

工程名称：室外工程

标段：阿拉善高新
区（乌斯太镇）第
一幼儿园2026年学
前教育多园化建设
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：室外工程

标段：阿拉善高新区（乌斯太镇）第
一幼儿园2026年学前教育多园化建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1 室外水池
45871.5

6
4128.44 50000

二次深

化设计

本页小计
45871.5

6
4128.44 50000 -

合计
45871.5

6
4128.44 50000 -



计日工表

工程名称：室外工程

标段：阿拉善高新区（乌斯太镇
）第一幼儿园2026年学前教育多

园化建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：室外工程

标段：阿拉善高新区（乌斯太镇）
第一幼儿园2026年学前教育多园化
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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