

玉米全产业链园自来水站 工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 玉米全产业链园自来水站

标段名称： 玉米全产业链园自来水站

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：玉米全产业链园自来水站

一、工程概况：

- 1、工程名称：玉米全产业链园自来水站
- 2、建设地点：乌审旗无定河镇小石砭村
- 3、主要包括：具体详见工程量清单。

二、编制范围：

- 1、清单所有内容；

三、编制依据：

- 1、清单依据《工程量清单项目计量标准（2024-内蒙古）》；
 - 2、《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额（2017）》、《内蒙古通用安装工程预算定额（2017）》；
 - 3、税金执行《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）规定，按9%计取以及相关规范规定编制；
 - 4、人工费调整按内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件《内建标【2021】148号》进行调整；
 - 5、安全生产计保费依据《内建标【2025】98号文件》规定，安全生产计提费用以建筑安装工程、市政公用工程工程造价为依据计入最高投标限价，并入《内蒙古自治区建设工程费用定额》（DNM-200-2017）其他项目费。房屋建筑安装工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。本项目为消防工程为安装工程，计提比例为3%，在招投标时不得作为竞争性费用，结算时应根据经建设单位、监理单位、监督单位及安全生产管理部门批复的安全生产施工方案结合实际投入情况据实结算。
 - 6、材料价格执行鄂尔多斯市乌审旗、东胜区、鄂尔多斯市、呼和浩特市2026年10月份建设工程信息价及市场询价。
- ## 四、其它说明
- 1、本项目暂列金额为元79000元不含税，（含税为86110元）招投标时不得作为竞争性费用。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：玉米全产业链园自来水站 标段：玉米全产业链园自来水站 第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	玉米全产业链园自来水站	
1.1.1	玉米全产业链园自来水站--建筑装饰装修工程	
1.1.2	玉米全产业链园自来水站--安装工程	
1.1.3	玉米全产业链园自来水站--暂列金额	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玉米全产业链园自来水站--建筑装饰装修工程

标段：玉米全产业链园自来水站

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自来水房					
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结实心砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑	m3	9.36		
2	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25（含泵送费）	m3	3.46		
3	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:圈梁钢筋HRB400 Φ12	t	0.256		
4	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:圈梁箍筋 HRB400 Φ8	t	0.227		
5	01B002	预制钢筋混凝土成品房	1. 预制钢筋混凝土成品房（包含材料、运费及吊装安装、管理费、利润等费用）	m2	128		
6	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:门2224 2. 门类型:70系列内平开铝合金门 3. 框、扇材质:断桥 4. 玻璃品种、厚度:5mm普通透明玻璃(室内侧)+12Ar+5mm普通透明玻璃 5. 五金种类、规格:含五金件及拉手	m2	21.12		
7	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C2218 2. 窗类型:70系列内平开铝合金窗 3. 框、扇材质及规格:70系断桥窗 4. 玻璃品种、厚度:5mm普通透明玻璃(室内侧)+12Ar+5mm普通透明玻璃 5. 五金种类、规格:含五金件及拉手	m2	15.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 玉米全产业链园自来水站--建筑装饰装修工程

标段：玉米全产业链园自来水站

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	011201001001	内墙抹灰腻子	1. 基层类型、部位：内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1：2.5水泥砂浆找平 3. 分格缝宽度、材料种类：内墙腻子两遍分批刮	m2	251.04		
9	011201001002	外墙保温真石漆	1. 基层类型、部位：外墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：1：2.5水泥砂浆基层，80厚聚苯板保温层，耐碱网格布一层，4mm厚抗裂砂浆，真实漆面层	m2	193.44		
10	011001001001	保温隔热屋面	屋面保温防水 1. 原预制屋面20mm厚水泥砂浆找平 2. 100mm厚聚苯板保温层 4. 40mm厚C25细石混凝土保温层 5. 3+4SBS防水卷材，女儿墙上返至女儿墙顶	m2	128		
11	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10非粘土烧结普通砖 2. 墙体类型：女儿墙 3. 墙体厚度：240mm厚 4. 砂浆强度等级：M7.5混合水泥砂浆	m3	10.37		
12	011101002001	细石混凝土楼面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：原土夯实 2. 面层厚度、混凝土强度等级：10cm厚C25细石混凝土随打随抹平	m2	128		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玉米全产业链园自来水站--建筑装饰装修工程

标段：玉米全产业链园自来水站

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 30mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格: 800*800瓷砖地面面层	m2	32		
14	010401011001	砖检查井	1. 井截面、深度: 井径1.5m, 深2m 2. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 3. 井盖安装: 铸铁井盖	座	4		
15	010401010001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10红砖 2. 沟截面尺寸: 深1.4m, 宽1.2m 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m	60		
16	010101001001	挖单独土方	1. 土类别: 一、二类土	m3	291.6		
17	010101003001	土方回填	1. 材料品种: 原土 2. 密实度: 满足规范要求	m3	190.8		
18	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 余土外运, 运距施工单位根据现场实际情况自行考虑	m3	100.8		
19	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 面包砖硬化 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级: 10cm厚C25混凝土垫层 3. 此工程量为暂定工程量, 施工时以现场实际情况及建设单位意见实施, 结算时以现场实际工程量结算	m2	490		
		打井					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玉米全产业链园自来水站--建筑装饰装修工程

标段：玉米全产业链园自来水站

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	011706001001	成井	1.名称：机械打深水井，井深330m/眼 2.规格：水管DN273钢管，井壁管为水泥管 3.含井用潜水电泵：流量 20m³/h，扬程 300m，功率 37kW及配套防水电缆、钢丝绳	眼	4		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：玉米全产业链园自来水站--建筑装饰装修工程

标段：玉米全产业链园自来水站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：玉米全产业链园自来水站-
-建筑装饰装修工程

标段：玉米全产业链园自来水站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：玉米全产业链园自来水站--建筑装饰装修工程

标段：玉米全产业链园自来水站

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：玉米全产业链园自来水站--建筑装饰装修工程

标段：玉米全产业链园自来水站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：玉米全产业链园自来水站-
-建筑装饰装修工程

标段：玉米全产业链园自来水站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：玉米全产业链园自来水站--建筑装饰
装修工程

标段：玉米全产业链园自来水站

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：玉米全产业链园自来水站--建筑装饰装修工程

标段：玉米全产业链园自来水站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：玉米全产业链园自来水站--建筑装饰装修工程

标段：玉米全产业链园自来水站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：玉米全产业链园自来水站--建筑装饰装修工程

标段：玉米全产业链园自来水站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玉米全产业链园自来水站--安装工程

标段：玉米全产业链园自来水站

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		照明					
1	030404034001	照明开关	1. 名称:单控双联开关 2. 安装方式:距地1.3m墙上安装	个	1		
2	030404034002	照明开关	1. 名称:单控双联开关 2. 安装方式:距地1.3m墙上安装	个	4		
3	030412004001	装饰灯	1. 名称:圆吸顶灯 2. 安装形式:吸顶式	套	4		
4	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地0.5m安装	个	16		
5	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:16	m	190.67		
6	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm 5. 材质:铜芯	m	380		
7	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:BV 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯	m	192		
		自来水					
8	031006013001	消毒器	1. 类型:消毒器	台	4		
9	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力仪表	台	4		
10	080902007001	流量计	1. 名称:流量计 30T	台	4		
11	040801010001	落地式配电箱	1. 名称:配电柜 2. 型号:TPC7012Cf	台	3		
12	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV 2*0.3mm2 3. 材质:铜芯	m	1000		
13	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:3*10mm2 4. 材质:铜芯	m	1200		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玉米全产业链园自来水站--安装工程

标段：玉米全产业链园自来水站

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：玉米全产业链园自来水站--安装工程

标段：玉米全产业链园自来水站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：玉米全产业链园自来水站-
-安装工程

标段：玉米全产业链园自来水站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：玉米全产业链园自来水站--安装工程

标段：玉米全产业链园自来水站

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 玉米全产业链园自来水站--安装工程

标段：玉米全产业链园自来水站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：玉米全产业链园自来水站-
-安装工程

标段：玉米全产业链园自来水站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：玉米全产业链园自来水站--安装工程 标段：玉米全产业链园自来水站

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：玉米全产业链园自来水站--安装工程 标段：玉米全产业链园自来水站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：玉米全产业链园自来水站--安装工程 标段：玉米全产业链园自来水站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玉米全产业链园自来水站—暂列金额

标段：玉米全产业链园自来水站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：玉米全产业链园自来水站—暂
列金额

标段：玉米全产业链园自来水站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 玉米全产业链园自来水站-
-暂列金额

标段：玉米全产业链园自来水站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：玉米全产业链园自来水站—暂
列金额

标段：玉米全产业链园自来水站

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	79000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		79000			-

暂列金额明细表

工程名称: 玉米全产业链园自来水站--暂列金额

标段：玉米全产业链园自来水站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 玉米全产业链园自来水站-
-暂列金额

标段：玉米全产业链园自来水站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：玉米全产业链园自来水站--暂列金额

标段：玉米全产业链园自来水站

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：玉米全产业链园自来水站--暂列金额 标段：玉米全产业链园自来水站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：玉米全产业链园自来水站--暂列金额

标段：玉米全产业链园自来水站

第 1 页 共 1 页

[illegible]