

磴口工业园区金牛路排污智能
提升泵站底板基础配套工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 磴口工业园区金牛路排污智能提升
 泵站底板基础配套工程

标段名称： 磴口工业园区金牛路排污智能提升
 泵站底板基础配套工程

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程

一、工程名称：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程

二、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500 - 2024及相配套的计算规范；
- 2、2017年《内蒙古自治区建设工程费用定额》；
- 3、2017年《内蒙古自治区市政工程预算定额》；
- 4、2017年《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》；
- 5、2017年《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》；
- 6、2017年《内蒙古自治区园林绿化工程预算定额》；
- 7、甲方提供图纸；

三、其他说明：

- 1、税金依据：内建工【2019】113号中规定的增值税税率按9%执行；
- 2、暂列金额已计入本最高投标限价；
- 3、企业自有工人培训管理费已计入本最高投标限价；
- 4、材料检验试验费已计入本最高投标限价；
- 5、建筑工人实名制费用依据：根据内建标(2020)71号文件规定，暂将57900元计入：暂列金额、建筑工人实名制费用。
- 6、安全生产费：根据内蒙古自治区住房和城乡建设厅发布的《关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（内建标〔2025〕98号），房屋建筑工程的计提比例为3%，市政公用工程的计提比例为1.5%。因此，本工程的安全生产费设定为不可竞争费用。

四、投标人须知

- 1、分部分项工程量清单中项目特征及具体做法只做重点描述，组价时应结合图纸及现场勘查情况，包含现场所有工序、工作内容的全部费用。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程

标段：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程	
1.1.1	建筑装饰工程	
1.1.2	市政管网工程	
1.1.3	土方工程	
1.1.4	硬化工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土及钢筋混凝土工程					
		污水泵站基础					
1	010501001001	基础垫层	1. 基础形式: 筏板基础 2. 厚度: 100mm 3. 混凝土类型: 商混 C20	m3	2.7		
2	010501001005	基础垫层	1. 基础形式: 筏板基础 2. 厚度: 600mm 3. 材料: 天然砂砾	m3	16.22		
3	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类: 商混 2. 混凝土强度等级: C30p10 3. 基础类型: 筏板 4. 抗冻标号: F200	m3	12.5		
4	010502024001	填充混凝土	1. 混凝土种类: 商混 2. 混凝土强度等级: C30 3. 填充部位: 泵站底四周	m3	12.8		
5	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 基础垫层	m2	2.08		
6	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 筏板基础	m2	22.8		
7	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢 Φ 14, 非箍筋	t	0.445		
8	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢 Φ 16, 非箍筋	t	0.581		
		闸阀井					
9	010501001002	基础垫层	1. 基础形式: 筏板基础 2. 厚度: 100mm 3. 混凝土类型: 商混 C20	m3	2.7		
10	010502003002	筏形基础	1. 混凝土种类: 商混 2. 混凝土强度等级: C30p10 3. 基础类型: 筏板 4. 抗冻标号: F200	m3	5.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C30p10, F200 3. 墙体厚度:300mm	m3	20.44		
12	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C30p10, F200	m3	2.63		
13	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层	m2	1.36		
14	010505002002	基础模板	1. 基础类型:筏板基础	m2	6.4		
15	010505005001	墙面模板	1. 模板形式:复合模板、钢支撑	m2	131.32		
16	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢Φ14, 非箍筋	t	0.329		
17	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢Φ16, 非箍筋	t	3.931		
18	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢Φ20, 非箍筋	t	0.168		
		围栏					
19	010501001003	基础垫层	1. 基础形式:筏板基础 2. 厚度:100mm 3. 混凝土类型:商混C20	m3	2.94		
20	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:条形基础	m3	15.54		
21	010505001003	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层	m2	8.4		
22	010505002003	基础模板	1. 基础类型:条形基础	m2	84		
23	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢Φ12, 非箍筋	t	0.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010501001004	基础垫层	1. 基础形式:条形基础 2. 厚度:300mm 3. 垫层材料:天然砂砾	m ³	8.82		
25	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类:Q235B 2. 规格:10mm厚 3. 铁件尺寸:200mm*200mm	t	0.065		
26	050307007001	围栏	1. 围栏高度:1.8m 2. 围栏材料种类、规格:成品铁艺围栏	m	42		
27	011203003001	块料墙、柱面	1. 安装方式:水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格:外墙面砖 3. 具体做法:详见12J1-121-外11B	m ²	35.28		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：磴口工业园区金牛路排污智能
提升泵站底板基础配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	6380.86			详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		6380.86			-

专业工程暂估价明细表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：建筑装饰工程

标段：磴口工业园区金牛路排污
智能提升泵站底板基础配套工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	零星用工-普工	工日	1					
2	零星用工-技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政管网工程

标段：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：市政管网工程

标段：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：市政管网工程

标段：磴口工业园区金牛路排污智能
提升泵站底板基础配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称：市政管网工程

标段：磴口工业园区金牛路排污智能
提升泵站底板基础配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：市政管网工程

标段：磴口工业园区金牛路排污
智能提升泵站底板基础配套工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	零星用工-普工	工日	1					
2	零星用工-技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：市政管网工程 标段：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：市政管网工程

标段：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
2.2	011601003002	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	11780.91			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		11780.91			-

暂列金额明细表

标段：磴口工业园
金牛路排污智能
提升泵站底板基
础配套工程

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额	117809.09	10	11780.91			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	11780.91			
合 计		-	-	11780.91			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：土方工程

标段：磴口工业园区金牛路排污智能
提升泵站底板基础配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：土方工程

标段：磴口工业园区金牛路排污
智能提升泵站底板基础配套工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	零星用工-普工	工日	1					
2	零星用工-技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：土方工程

标段：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”,并计算填写“金额C_i”, C_i=A_i×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C_i”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 土方工程

标段：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：硬化工程

标段：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：磴口工业园区金牛路排污智能
提升泵站底板基础配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	1675.47			详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		1675.47			-

暂列金额明细表

标段：磴口工业园
金牛路排污智能
提升泵站底板基础
配套工程

工程名称：硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：硬化工程

标段：磴口工业园区金牛路排污智能
提升泵站底板基础配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：硬化工程

标段：磴口工业园区金牛路排污
智能提升泵站底板基础配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：硬化工程

标段：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：硬化工程

标段：磴口工业园区金牛路排污智能提升泵站底板基础配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]