
科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3
地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高

新片区早夜市市政基础设施)项目

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称：

科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、
L03-05-3地块场地硬化管道铺设及
广场照明工程(高新片区早夜市市

政基础设施)项目

标段名称：

科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、
L03-05-3地块场地硬化管道铺设及
广场照明工程(高新片区早夜市市

政基础设施)项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程项目清单汇总表
工程名称：科教孵化园L03-05-1、L0
3-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜市
市政基础设施)项目

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-0
5-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺
设及广场照明工程(高新片区早夜市
市政基础设施)项目 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1
  科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广
场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目

1.1.1
    科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及
广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-采暖

1.1.2
    科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及
广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-给水

1.1.3
    科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及
广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-污水

1.1.4
    科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及
广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-给排水、采暖共沟土方

1.1.5
    科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及
广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-强电

1.1.6
    科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及
广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-弱电

1.1.7
    科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及
广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-强弱电共沟土方

1.1.8
    科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及
广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-土方

1.1.9
    科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及
广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-市政

1.1.10
    科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及
广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-台阶

1.1.11
    科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及
广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-园林绿化

1.1.12
    科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及
广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-暂列金



工程项目清单汇总表
工程名称：科教孵化园L03-05-1、L0
3-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜市
市政基础设施)项目

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-0
5-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺
设及广场照明工程(高新片区早夜市
市政基础设施)项目 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-0
5-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目-采暖

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-
05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜
市市政基础设施)项目 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

采暖

1 031001003001 预制直埋保温管

1.材质:整体式预制
直埋保温管,采用无
缝钢管,材质为20号
钢(GB/T8163-2008
)，保温材料选用硬
聚氨酯泡沫塑料保温
,保温厚度为5cm,保
温层任意位置的硬聚
氨酯泡沫塑料的的容
重为≥60kg/m3,外
护管应使用高密度聚
乙烯树脂制造,用于
外护管挤出的高密度
聚乙烯树脂应按GB/
T18475-2001的规定
进行分级,高密度聚
乙烯树脂应采用PE8
0级或更高级别的原
料。聚乙烯树脂的密
度应≥935kg/m3,并
应符合《高密度聚乙
烯外护管硬质聚氨酯
泡沫塑料预制直埋保
温管及管件》GB/T2
9047-2012
2.规格:DN100
3.压力等级:1.6MPa
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、
洗设计要求:水压试
验及水冲洗
6.安装部位:室外
7.介质:热媒体
8.其他:包含保温管
管件采购及安装

m 146

2 031001010001 室外管道碰头
1.连接口保温:热缩
套袖补口
2.规格:DN100

处 14

3 030308001001 X射线探伤
1.名称:焊缝无损探
伤
2.规格:DN100

张 28

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-0
5-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目-采暖

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-
05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜
市市政基础设施)项目 第 2 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

4 031001003002 预制直埋保温管

1.材质:整体式预制
直埋保温管,采用无
缝钢管,材质为20号
钢(GB/T8163-2008
)，保温材料选用硬
聚氨酯泡沫塑料保温
,保温厚度为5cm,保
温层任意位置的硬聚
氨酯泡沫塑料的的容
重为≥60kg/m3,外
护管应使用高密度聚
乙烯树脂制造,用于
外护管挤出的高密度
聚乙烯树脂应按GB/
T18475-2001的规定
进行分级,高密度聚
乙烯树脂应采用PE8
0级或更高级别的原
料。聚乙烯树脂的密
度应≥935kg/m3,并
应符合《高密度聚乙
烯外护管硬质聚氨酯
泡沫塑料预制直埋保
温管及管件》GB/T2
9047-2012
2.规格:DN80
3.压力等级:1.6MPa
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、
洗设计要求:水压试
验及水冲洗
6.安装部位:室外
7.介质:热媒体
8.其他:包含保温管
管件采购及安装

m 342

5 031001010002 室外管道碰头
1.连接口保温:热缩
套袖补口
2.规格:DN80

处 46

6 030308001002 X射线探伤
1.名称:焊缝无损探
伤
2.规格:DN80

张 92

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-0
5-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目-采暖

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-
05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜
市市政基础设施)项目 第 3 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 031001003003 预制直埋保温管

1.材质:整体式预制
直埋保温管,采用无
缝钢管,材质为20号
钢(GB/T8163-2008
)，保温材料选用硬
聚氨酯泡沫塑料保温
,保温厚度为5cm,保
温层任意位置的硬聚
氨酯泡沫塑料的的容
重为≥60kg/m3,外
护管应使用高密度聚
乙烯树脂制造,用于
外护管挤出的高密度
聚乙烯树脂应按GB/
T18475-2001的规定
进行分级,高密度聚
乙烯树脂应采用PE8
0级或更高级别的原
料。聚乙烯树脂的密
度应≥935kg/m3,并
应符合《高密度聚乙
烯外护管硬质聚氨酯
泡沫塑料预制直埋保
温管及管件》GB/T2
9047-2012
2.规格:DN70
3.压力等级:1.6MPa
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、
洗设计要求:水压试
验及水冲洗
6.安装部位:室外
7.介质:热媒体
8.其他:包含保温管
管件采购及安装

m 186

8 031001010003 室外管道碰头
1.连接口保温:热缩
套袖补口
2.规格:DN70

处 34

9 030308001003 X射线探伤
1.名称:焊缝无损探
伤
2.规格:DN70

张 68

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-0
5-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目-采暖

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-
05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜
市市政基础设施)项目 第 4 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 031001003004 预制直埋保温管

1.材质:整体式预制
直埋保温管,采用无
缝钢管,材质为20号
钢(GB/T8163-2008
)，保温材料选用硬
聚氨酯泡沫塑料保温
,保温厚度为5cm,保
温层任意位置的硬聚
氨酯泡沫塑料的的容
重为≥60kg/m3,外
护管应使用高密度聚
乙烯树脂制造,用于
外护管挤出的高密度
聚乙烯树脂应按GB/
T18475-2001的规定
进行分级,高密度聚
乙烯树脂应采用PE8
0级或更高级别的原
料。聚乙烯树脂的密
度应≥935kg/m3,并
应符合《高密度聚乙
烯外护管硬质聚氨酯
泡沫塑料预制直埋保
温管及管件》GB/T2
9047-2012
2.规格:DN50
3.压力等级:1.6MPa
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、
洗设计要求:水压试
验及水冲洗
6.安装部位:室外
7.介质:热媒体
8.其他:包含保温管
管件采购及安装

m 114

11 031001010004 室外管道碰头
1.连接口保温:热缩
套袖补口
2.规格:DN50

处 36

12 030308001004 X射线探伤
1.名称:焊缝无损探
伤
2.规格:DN50

张 72

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-0
5-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目-采暖

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-
05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜
市市政基础设施)项目 第 5 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 031001003005 预制直埋保温管

1.材质:整体式预制
直埋保温管,采用无
缝钢管,材质为20号
钢(GB/T8163-2008
)，保温材料选用硬
聚氨酯泡沫塑料保温
,保温厚度为5cm,保
温层任意位置的硬聚
氨酯泡沫塑料的的容
重为≥60kg/m3,外
护管应使用高密度聚
乙烯树脂制造,用于
外护管挤出的高密度
聚乙烯树脂应按GB/
T18475-2001的规定
进行分级,高密度聚
乙烯树脂应采用PE8
0级或更高级别的原
料。聚乙烯树脂的密
度应≥935kg/m3,并
应符合《高密度聚乙
烯外护管硬质聚氨酯
泡沫塑料预制直埋保
温管及管件》GB/T2
9047-2012
2.规格:DN40
3.压力等级:1.6MPa
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、
洗设计要求:水压试
验及水冲洗
6.安装部位:室外
7.介质:热媒体
8.其他:包含保温管
管件采购及安装

m 244

14 031001010005 室外管道碰头
1.连接口保温:热缩
套袖补口
2.规格:DN40

处 68

15 030308001005 X射线探伤
1.名称:焊缝无损探
伤
2.规格:DN40

张 136

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-0
5-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目-采暖

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-
05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜
市市政基础设施)项目 第 6 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

16 031001003006 预制直埋保温管

1.材质:整体式预制
直埋保温管,采用无
缝钢管,材质为20号
钢(GB/T8163-2008
)，保温材料选用硬
聚氨酯泡沫塑料保温
,保温厚度为5cm,保
温层任意位置的硬聚
氨酯泡沫塑料的的容
重为≥60kg/m3,外
护管应使用高密度聚
乙烯树脂制造,用于
外护管挤出的高密度
聚乙烯树脂应按GB/
T18475-2001的规定
进行分级,高密度聚
乙烯树脂应采用PE8
0级或更高级别的原
料。聚乙烯树脂的密
度应≥935kg/m3,并
应符合《高密度聚乙
烯外护管硬质聚氨酯
泡沫塑料预制直埋保
温管及管件》GB/T2
9047-2012
2.规格:DN32
3.压力等级:1.6MPa
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、
洗设计要求:水压试
验及水冲洗
6.安装部位:室外
7.介质:热媒体
8.其他:包含保温管
管件采购及安装

m 176

17 031001010006 室外管道碰头
1.连接口保温:热缩
套袖补口
2.规格:DN32

处 50

18 030308001006 X射线探伤
1.名称:焊缝无损探
伤
2.规格:DN32

张 100

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-0
5-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目-采暖

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-
05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜
市市政基础设施)项目 第 7 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

19 031001003007 预制直埋保温管

1.材质:整体式预制
直埋保温管,采用无
缝钢管,材质为20号
钢(GB/T8163-2008
)，保温材料选用硬
聚氨酯泡沫塑料保温
,保温厚度为5cm,保
温层任意位置的硬聚
氨酯泡沫塑料的的容
重为≥60kg/m3,外
护管应使用高密度聚
乙烯树脂制造,用于
外护管挤出的高密度
聚乙烯树脂应按GB/
T18475-2001的规定
进行分级,高密度聚
乙烯树脂应采用PE8
0级或更高级别的原
料。聚乙烯树脂的密
度应≥935kg/m3,并
应符合《高密度聚乙
烯外护管硬质聚氨酯
泡沫塑料预制直埋保
温管及管件》GB/T2
9047-2012
2.规格:DN25
3.压力等级:1.6MPa
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、
洗设计要求:水压试
验及水冲洗
6.安装部位:室外
7.介质:热媒体
8.其他:包含保温管
管件采购及安装

m 74

20 031001010007 室外管道碰头
1.连接口保温:热缩
套袖补口
2.规格:DN25

处 24

21 030308001007 X射线探伤
1.名称:焊缝无损探
伤
2.规格:DN25

张 48

22 031002001001 金属阀门

1.类型:焊接保温球
阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:
DN100，供水温度为
95度时承压能力不
小于1.0MPa,耐温≥
100℃
4.连接形式:焊接
5.其他:阀门保温做
法见12S11-19,外涂
红调和漆两遍,阀门
保温后须在保温层外
标明介质流向,压力
及管径

个 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-0
5-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目-采暖

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-
05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜
市市政基础设施)项目 第 8 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

23 031002001002 金属阀门

1.类型:焊接保温球
阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:
DN80，供水温度为9
5度时承压能力不小
于1.0MPa,耐温≥10
0℃
4.连接形式:焊接
5.其他:阀门保温做
法见12S11-19,外涂
红调和漆两遍,阀门
保温后须在保温层外
标明介质流向,压力
及管径

个 4

24 031002001003 金属阀门

1.类型:焊接保温球
阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:
DN70，供水温度为9
5度时承压能力不小
于1.0MPa,耐温≥10
0℃
4.连接形式:焊接
5.其他:阀门保温做
法见12S11-19,外涂
红调和漆两遍,阀门
保温后须在保温层外
标明介质流向,压力
及管径

个 4

25 031002001004 金属阀门

1.类型:焊接保温球
阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:
DN50，供水温度为9
5度时承压能力不小
于1.0MPa,耐温≥10
0℃
4.连接形式:焊接
5.其他:阀门保温做
法见12S11-19,外涂
红调和漆两遍,阀门
保温后须在保温层外
标明介质流向,压力
及管径

个 4

本页小计

合    计



措施项目清单计价表
工程名称：科教孵化园L03-05-1、L0
3-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜市
市政基础设施)项目-采暖

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-0
5-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺
设及广场照明工程(高新片区早夜市

市政基础设施)项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费
施工现场文明施工、绿色施工所
需的各项措施费；施工现场为达
到环保要求所需的各项措施

1.3 031401012001 临时设施费

为进行建设工程施工所需的生活
和生产用的临时建筑物、构筑物
和其他临时设施。包括临时设施
的搭设、移拆、维修、清理、拆
除后恢复等，以及因修建临时设
施应由承包人所负责的有关内容

1.4 031401021001 雨季施工增加费
在雨季施工，引起防滑、防潮和
排降雨等措施的增加，人工、施
工机械效率降低等内容

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费
建设项目施工过程中直至竣工验
收前，对已完工程及设备采取的
必要保护措施

1.6 031401013001 二次搬运费

因施工场地条件及施工程序限制
而发生的材料构配件、半成品等
一次运输不能到达堆放地点，必
须进行二次或多次搬运所发生的
内容

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表
工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-0
5-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及
广场照明工程(高新片区早夜市市政基础
设施)项目-采暖

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-
05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高
新片区早夜市市政基础设施)项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



计日工表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L
03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(
高新片区早夜市市政基础设施)项目-采暖

标段：科教孵化园L03-05-1、L0
3-05-2、L03-05-3地块场地硬化
管道铺设及广场照明工程(高新片

区早夜市市政基础设施)项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 普工 工日 2

2 技工 工日 2

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-
05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片
区早夜市市政基础设施)项目-采暖

标段：科教孵化园L03-05-1、L03
-05-2、L03-05-3地块场地硬化管
道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-0
5-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目-给水

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-
05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜
市市政基础设施)项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

给水

1 031001008001 塑料管

1.材质:聚乙烯(PE)
给水管
2.规格:PE100级SDR
17、De110 1.0Mpa
3.连接形式:热熔对
接
4.压力试验及吹、
洗设计要求:水压试
验及消毒冲洗
5.安装部位:室外
6.介质:给水

m 372

2 031001008002 塑料管

1.材质:聚乙烯(PE)
给水管
2.规格:PE100级SDR
17、De75 1.0Mpa
3.连接形式:热熔对
接
4.压力试验及吹、
洗设计要求:水压试
验及消毒冲洗
5.安装部位:室外
6.介质:给水

m 14

3 031001008003 塑料管

1.材质:聚乙烯(PE)
给水管
2.规格:PE100级SDR
17、De32 1.0Mpa
3.连接形式:热熔对
接
4.压力试验及吹、
洗设计要求:水压试
验及消毒冲洗
5.安装部位:室外
6.介质:给水

m 63

4 031001008004 塑料管

1.材质:聚乙烯(PE)
给水管
2.规格:PE100级SDR
17、De25 1.0Mpa
3.连接形式:热熔对
接
4.压力试验及吹、
洗设计要求:水压试
验及消毒冲洗
5.安装部位:室外
6.介质:给水

m 41

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-0
5-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目-给水

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-
05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜
市市政基础设施)项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

5 040504001001 砌筑井

1.种类、规格:水表
井
2.规格：内径3000m
m*1000mm 井深3.45
m
3.阀门井盖均为φ8
00重型铸铁井盖,详
见12S8-68~69
4.做防坠落安全网,
承重能力(≥100kg)
5.具体做法参照图
集12S2-12

座 1

6 040504001002 砌筑井

1.种类、规格:砖砌
式收口式阀门井、内
径∅1600、井深2.52
5m
2.砌筑材料品种、
规格、强度等级:强
度MU20的烧结普通
砖(非黏土)
3.阀门井盖均为φ8
00重型铸铁井盖,详
见12S8-68~69
4.踏步材质、规格:
铸铁爬梯详见12S8-
72~73
5.做防坠落安全网,
承重能力(≥100kg)
6.具体做法参照图
集12S2-33(无地下
水型)

座 2

7 031002011001 水表

1.类型:水表
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连
接

个 1

8 031002001005 金属阀门

1.类型:闸阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:
DN100 1.0mpa
4.连接形式:法兰连
接

个 5

9 031002009001 法兰

1.材质:承盘短管
2.规格、压力等级:
DN100 1.0PMa
3.连接形式:热熔连
接

副 4

10 031002001006 金属阀门

1.类型:止回阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:
DN100 1.0PMa
4.连接形式:法兰连
接

个 1

11 031002001007 金属阀门

1.名称:伸缩接
2.材质:钢制
3.规格:DN100 
4.连接形式:法兰连
接

个 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-0
5-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目-给水

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-
05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜
市市政基础设施)项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 040504001003 砌筑井

1.种类、规格:消火
栓井 φ1500mm 井
深2.31m
2.木制保温井盖，
做法详见图集12S2-
37
3.具体做法参照图
集12S-8

座 3

13 030901011001 室外消火栓

1.安装方式:室外井
内
2.型号、规格:SA10
0/65-1.0
3.附件材质、规格:
连接法兰

套 3

14 040502005001 阀门

1.种类:蝶阀
2.材质及规格:球墨
铸铁 DN100 PN=1.0
MPa
3.连接形式:法兰连
接

个 3

15 040503002001 现浇混凝土支墩

1.水表井阀门支墩
2.混凝土强度等级:
C20
3.尺寸：120*240*4
50

m3 0.05

16 040503002002 现浇混凝土支墩

1.消火栓向上90°
弯头处支墩
2.混凝土强度等级:
C20
3.尺寸：300×300
×300

m3 0.08

17 010505002001 基础模板
1.基础类型:支墩模
板 m2 0.28

18 040502005002 阀门

1.种类:泄水口（双
法兰）
2.材质及规格:球墨
铸铁 DN100 PN=1.0
MPa
3.连接形式:法兰连
接

个 3

19 040502001001 铸铁管管件

1.种类:承盘90°弯
头
2.材质及规格:DN10
0 球墨铸铁 PN=1.0
MPa
3.连接形式:承盘胶
圏连接

个 3

20 040502001002 铸铁管管件

1.种类:法兰管接
2.材质及规格:DN10
0 球墨铸铁 PN=1.0
MPa
3.连接形式:法兰连
接

个 3

本页小计

合    计



措施项目清单计价表
工程名称：科教孵化园L03-05-1、L0
3-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜市
市政基础设施)项目-给水

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-0
5-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺
设及广场照明工程(高新片区早夜市

市政基础设施)项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费
施工现场文明施工、绿色施工所
需的各项措施费；施工现场为达
到环保要求所需的各项措施

1.3 031401012001 临时设施费

为进行建设工程施工所需的生活
和生产用的临时建筑物、构筑物
和其他临时设施。包括临时设施
的搭设、移拆、维修、清理、拆
除后恢复等，以及因修建临时设
施应由承包人所负责的有关内容

1.4 031401021001 雨季施工增加费
在雨季施工，引起防滑、防潮和
排降雨等措施的增加，人工、施
工机械效率降低等内容

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费
建设项目施工过程中直至竣工验
收前，对已完工程及设备采取的
必要保护措施

1.6 031401013001 二次搬运费

因施工场地条件及施工程序限制
而发生的材料构配件、半成品等
一次运输不能到达堆放地点，必
须进行二次或多次搬运所发生的
内容

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表
工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-0
5-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及
广场照明工程(高新片区早夜市市政基础
设施)项目-给水

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-
05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高
新片区早夜市市政基础设施)项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



计日工表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L
03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(
高新片区早夜市市政基础设施)项目-给水

标段：科教孵化园L03-05-1、L0
3-05-2、L03-05-3地块场地硬化
管道铺设及广场照明工程(高新片

区早夜市市政基础设施)项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 普工 工日 2

2 技工 工日 2

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-
05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片
区早夜市市政基础设施)项目-给水

标段：科教孵化园L03-05-1、L03
-05-2、L03-05-3地块场地硬化管
道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-0
5-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目-污水

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-
05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜
市市政基础设施)项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

污水管道

1 031001008005 塑料管

1.材质:聚乙烯双壁
波纹管环刚度SN8、
质量密度:p,>0.93g
/cm  短期弹性模量
: E,>758Mpa  抗拉
强度标准值: f>20.
7Mpa抗拉强度设计
值: f>16.0Mpa
2.规格:De300
3.连接形式:橡胶圈
柔性连接
4.压力试验及吹、
洗设计要求:灌水试
验
5.安装部位:室外
6.介质:排水

m 286.4

2 031001008006 塑料管

1.材质:PVC-U
2.规格:De110
3.连接形式:粘接
4.压力试验及吹、
洗设计要求:灌水试
验
5.安装部位:室外
6.介质:排水

m 97.86

3 040504001004 砌筑井

1.名称:预制装配式
钢筋混凝土圆形检查
井
2.规格:φ1000mm，
平均井深1.85m
3.当检查井设置在
绿化带时,采用钢纤
维复合井盖;而设置
在车行道及小区院内
时应采用重型球墨铸
铁井盖,∅=700mm；
查井均做防坠落安全
网,承重能力(≥100
kg);检查井防盗、
检查井、阀门井井盖
上应具有属性标识
4.具体做法参照图
集12S8-14

座 28

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-0
5-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目-污水

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-
05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜
市市政基础设施)项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

4 040504001005 砌筑井

1.名称:预制装配式
钢筋混凝土圆形检查
井（带沉泥井）
2.规格:φ1000mm，
平均井深1.85m
3.当检查井设置在
绿化带时,采用钢纤
维复合井盖;而设置
在车行道及小区院内
时应采用重型球墨铸
铁井盖,∅=700mm；
检查井均做防坠落安
全网,承重能力(≥1
00kg);检查井防盗
、检查井、阀门井井
盖上应具有属性标识
4.具体做法参照图
集12S8-14、DBJ03-
22-2014-84

座 2

5 010404001001 垫层

1.垫层材料种类、
厚度:管底200mm厚
中粗砂垫层
2.清单含工作面不
含放坡

m3 237.59

本页小计

合    计



措施项目清单计价表
工程名称：科教孵化园L03-05-1、L0
3-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜市
市政基础设施)项目-污水

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-0
5-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺
设及广场照明工程(高新片区早夜市

市政基础设施)项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费
施工现场文明施工、绿色施工所
需的各项措施费；施工现场为达
到环保要求所需的各项措施

1.3 031401012001 临时设施费

为进行建设工程施工所需的生活
和生产用的临时建筑物、构筑物
和其他临时设施。包括临时设施
的搭设、移拆、维修、清理、拆
除后恢复等，以及因修建临时设
施应由承包人所负责的有关内容

1.4 031401021001 雨季施工增加费
在雨季施工，引起防滑、防潮和
排降雨等措施的增加，人工、施
工机械效率降低等内容

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费
建设项目施工过程中直至竣工验
收前，对已完工程及设备采取的
必要保护措施

1.6 031401013001 二次搬运费

因施工场地条件及施工程序限制
而发生的材料构配件、半成品等
一次运输不能到达堆放地点，必
须进行二次或多次搬运所发生的
内容

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表
工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-0
5-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及
广场照明工程(高新片区早夜市市政基础
设施)项目-污水

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-
05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高
新片区早夜市市政基础设施)项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



计日工表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L
03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(
高新片区早夜市市政基础设施)项目-污水

标段：科教孵化园L03-05-1、L0
3-05-2、L03-05-3地块场地硬化
管道铺设及广场照明工程(高新片

区早夜市市政基础设施)项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 普工 工日 2

2 技工 工日 2

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-
05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片
区早夜市市政基础设施)项目-污水

标段：科教孵化园L03-05-1、L03
-05-2、L03-05-3地块场地硬化管
道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-0
5-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目-给排水、采暖共沟土方

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-
05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜
市市政基础设施)项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

土方

1 040101002001 挖沟槽土方

1.名称:挖沟槽土方
2.平均挖土深度:2.
1米
3.清单含工作面不
含放坡

m3 2499.57

2 040103001001 沟槽回填方

1.名称:回填方
2.材料品种、规格:
中粗砂
3.依据GB50268-200
8规范，管道基础顶
部位开始至管顶以上
500mm范围内采用人
工夯填 
4.清单含工作面不
含放坡

m3 610.7

3 040103001002 沟槽回填方

1.名称:回填方
2.材料品种、规格:
一、二类土
3.依据GB50268-200
8规范，管道基础顶
部位开始至管顶以上
500mm范围内采用人
工夯填 
4.清单含工作面不
含放坡

m3 237.59

4 040103001003 沟槽回填方

1.名称:回填方
2.材料品种、规格:
一、二类土
3.依据GB50268-200
8规范，管顶500mm
以上采用机械夯填 
4.清单含工作面不
含放坡

m3 999.59

5 040103003001 余方弃置

1.弃料品种:一、二
类土
2.弃土运距:自行考
虑
3.清单含工作面不
含放坡

m3 1262.39

本页小计

合    计



措施项目清单计价表
工程名称：科教孵化园L03-05-1、L0
3-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜市
市政基础设施)项目-给排水、采暖共
沟土方

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-0
5-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺
设及广场照明工程(高新片区早夜市

市政基础设施)项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费
施工现场文明施工、绿色施工所
需的各项措施费；施工现场为达
到环保要求所需的各项措施

1.3 011601006001 临时设施费

为进行建设工程施工所需的生活
和生产用的临时建筑物、构筑物
和其他临时设施。包括临时设施
的搭设、移拆、维修、清理、拆
除后恢复等，以及因修建临时设
施应由承包人所负责的有关内容

1.4 011601010001 雨季施工增加费
在雨季施工，引起防滑、防潮和
排降雨等措施的增加，人工、施
工机械效率降低等内容

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表
工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-0
5-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及
广场照明工程(高新片区早夜市市政基础
设施)项目-给排水、采暖共沟土方

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-
05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高
新片区早夜市市政基础设施)项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



计日工表
工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L
03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(
高新片区早夜市市政基础设施)项目-给排水、采
暖共沟土方

标段：科教孵化园L03-05-1、L0
3-05-2、L03-05-3地块场地硬化
管道铺设及广场照明工程(高新片

区早夜市市政基础设施)项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 普工 工日 2

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表
工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-
05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片
区早夜市市政基础设施)项目-给排水、采暖共沟土
方

标段：科教孵化园L03-05-1、L03
-05-2、L03-05-3地块场地硬化管
道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-0
5-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目-强电

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-
05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜
市市政基础设施)项目 第 1 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030413010001 小区路灯

1.名称:太阳能双头
路灯
2.灯杆高度、材质:
灯杆H=5m、金属 
3.光源数量、技术
要求:LED光源功率4
0W
4.包含杆上灯具、
包含检查、接线、试
灯等

套 46

2 030410002001 接地母线
1.名称:接地
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:40*4

m 27.6

3 030412001001 配管

1.名称:强电排管
2.规格、材质:1RC1
00+11RC70+3RC40
3.规格:3层*5列
4.配置形式:室外埋
地

m 14.87

4 03B001 管枕

1.名称:A型管枕
2.管道规格、材质:
1RC100+11RC70+3R
C40
3.管道排列方式:3
层*5列
4.间隔:管枕中心距
个/2.0m，单根6m配
3只管枕，管接头（
承插口）：接头两侧
各0.5m必设管枕（
防止沉降拉裂管口）
，人/手孔进出管口
：井外壁向外1m范
围加密，1m一个管
枕，转弯、变坡处：
弯起前后0.5m增设
管枕。

套 14

5 03B002 管枕

1.名称:B型管枕
2.管道规格、材质:
1RC100+11RC70+3R
C40
3.管道排列方式:3
层*5列
4.间隔:管枕中心距
个/2.0m，单根6m配
3只管枕，管接头（
承插口）：接头两侧
各0.5m必设管枕（
防止沉降拉裂管口）
，人/手孔进出管口
：井外壁向外1m范
围加密，1m一个管
枕，转弯、变坡处：
弯起前后0.5m增设
管枕。

套 14

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-0
5-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目-强电

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-
05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜
市市政基础设施)项目 第 2 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

6 030412001002 配管

1.名称:强电排管
2.规格、材质:11RC
70+3RC40
3.规格:3层*5列
4.配置形式:室外埋
地

m 6.52

7 03B003 管枕

1.名称:A型管枕
2.管道规格、材质:
11RC70+3RC40
3.管道排列方式:3
层*5列
4.间隔:管枕中心距
个/2.0m，单根6m配
3只管枕，管接头（
承插口）：接头两侧
各0.5m必设管枕（
防止沉降拉裂管口）
，人/手孔进出管口
：井外壁向外1m范
围加密，1m一个管
枕，转弯、变坡处：
弯起前后0.5m增设
管枕。

套 8

8 03B004 管枕

1.名称:B型管枕
2.管道规格、材质:
11RC70+3RC40
3.管道排列方式:3
层*5列
4.间隔:管枕中心距
个/2.0m，单根6m配
3只管枕，管接头（
承插口）：接头两侧
各0.5m必设管枕（
防止沉降拉裂管口）
，人/手孔进出管口
：井外壁向外1m范
围加密，1m一个管
枕，转弯、变坡处：
弯起前后0.5m增设
管枕。

套 8

9 030412001003 配管

1.名称:强电排管
2.规格、材质:10RC
70+3RC40
3.规格:3层*5列
4.配置形式:室外埋
地

m 8.42

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-0
5-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目-强电

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-
05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜
市市政基础设施)项目 第 3 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 03B005 管枕

1.名称:A型管枕
2.管道规格、材质:
10RC70+3RC40
3.管道排列方式:3
层*5列
4.间隔:管枕中心距
个/2.0m，单根6m配
3只管枕，管接头（
承插口）：接头两侧
各0.5m必设管枕（
防止沉降拉裂管口）
，人/手孔进出管口
：井外壁向外1m范
围加密，1m一个管
枕，转弯、变坡处：
弯起前后0.5m增设
管枕。

套 8

11 03B006 管枕

1.名称:B型管枕
2.管道规格、材质:
10RC70+3RC40
3.管道排列方式:3
层*5列
4.间隔:管枕中心距
个/2.0m，单根6m配
3只管枕，管接头（
承插口）：接头两侧
各0.5m必设管枕（
防止沉降拉裂管口）
，人/手孔进出管口
：井外壁向外1m范
围加密，1m一个管
枕，转弯、变坡处：
弯起前后0.5m增设
管枕。

套 8

12 030412001004 配管

1.名称:强电排管
2.规格、材质:8RC7
0+3RC40
3.规格:3层*4列
4.配置形式:室外埋
地

m 29.01

13 03B007 管枕

1.名称:A型管枕
2.管道规格、材质:
8RC70+3RC40
3.管道排列方式:3
层*4列
4.间隔:管枕中心距
个/2.0m，单根6m配
3只管枕，管接头（
承插口）：接头两侧
各0.5m必设管枕（
防止沉降拉裂管口）
，人/手孔进出管口
：井外壁向外1m范
围加密，1m一个管
枕，转弯、变坡处：
弯起前后0.5m增设
管枕。

套 30

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-0
5-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目-强电

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-
05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜
市市政基础设施)项目 第 4 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

14 03B008 管枕

1.名称:B型管枕
2.管道规格、材质:
8RC70+3RC40
3.管道排列方式:3
层*4列
4.间隔:管枕中心距
个/2.0m，单根6m配
3只管枕，管接头（
承插口）：接头两侧
各0.5m必设管枕（
防止沉降拉裂管口）
，人/手孔进出管口
：井外壁向外1m范
围加密，1m一个管
枕，转弯、变坡处：
弯起前后0.5m增设
管枕。

套 30

15 030412001005 配管

1.名称:强电排管
2.规格、材质:7RC7
0+2RC40
3.规格:3层*3列
4.配置形式:室外埋
地

m 16.06

16 03B009 管枕

1.名称:A型管枕
2.管道规格、材质:
7RC70+2RC40
3.管道排列方式:3
层*3列
4.间隔:管枕中心距
个/2.0m，单根6m配
3只管枕，管接头（
承插口）：接头两侧
各0.5m必设管枕（
防止沉降拉裂管口）
，人/手孔进出管口
：井外壁向外1m范
围加密，1m一个管
枕，转弯、变坡处：
弯起前后0.5m增设
管枕。

套 16

17 03B010 管枕

1.名称:B型管枕
2.管道规格、材质:
7RC70+2RC40
3.管道排列方式:3
层*3列
4.间隔:管枕中心距
个/2.0m，单根6m配
3只管枕，管接头（
承插口）：接头两侧
各0.5m必设管枕（
防止沉降拉裂管口）
，人/手孔进出管口
：井外壁向外1m范
围加密，1m一个管
枕，转弯、变坡处：
弯起前后0.5m增设
管枕。

套 16

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-0
5-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目-强电

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-
05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜
市市政基础设施)项目 第 5 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

18 030412001006 配管

1.名称:强电排管
2.规格、材质:5RC7
0+2RC40
3.规格:3层*3列
4.配置形式:室外埋
地

m 15.3

19 03B011 管枕

1.名称:A型管枕
2.管道规格、材质:
5RC70+2RC40
3.管道排列方式:3
层*3列
4.间隔:管枕中心距
个/2.0m，单根6m配
3只管枕，管接头（
承插口）：接头两侧
各0.5m必设管枕（
防止沉降拉裂管口）
，人/手孔进出管口
：井外壁向外1m范
围加密，1m一个管
枕，转弯、变坡处：
弯起前后0.5m增设
管枕。

套 54

20 03B012 管枕

1.名称:B型管枕
2.管道规格、材质:
5RC70+2RC40
3.管道排列方式:3
层*3列
4.间隔:管枕中心距
个/2.0m，单根6m配
3只管枕，管接头（
承插口）：接头两侧
各0.5m必设管枕（
防止沉降拉裂管口）
，人/手孔进出管口
：井外壁向外1m范
围加密，1m一个管
枕，转弯、变坡处：
弯起前后0.5m增设
管枕。

套 54

21 040803002001 电缆保护管
1.名称:电缆保护管
2.规格:RC100
3.敷设方式:埋地

m 157

22 040803002002 电缆保护管
1.名称:电缆保护管
2.规格:RC70
3.敷设方式:埋地

m 315.78

23 040803002003 电缆保护管
1.名称:电缆保护管
2.规格:RC40
3.敷设方式:埋地

m 209.9

24 040501021001
警示(示踪)带铺
设 1.名称:警示带 m 527.9

25 040803005001
铺砂、盖保护板(
砖)

1.名称:保护板 7根
2.种类:铺砂、盖保
护板 红砖平铺

m 33.31

26 040803005002
铺砂、盖保护板(
砖)

1.名称:保护板 5根
2.种类:铺砂、盖保
护板 红砖平铺

m 30.01

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-0
5-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目-强电

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-
05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜
市市政基础设施)项目 第 6 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

27 040803005003
铺砂、盖保护板(
砖)

1.名称:保护板 4根
2.种类:铺砂、盖保
护板 红砖平铺

m 33.36

28 040803005004
铺砂、盖保护板(
砖)

1.名称:保护板 3根
2.种类:铺砂、盖保
护板 红砖平铺

m 48.44

29 040803005005
铺砂、盖保护板(
砖)

1.名称:保护板1~2
根
2.种类:铺砂、盖保
护板 红砖平铺

m 382.78

本页小计

合    计



措施项目清单计价表
工程名称：科教孵化园L03-05-1、L0
3-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜市
市政基础设施)项目-强电

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-0
5-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺
设及广场照明工程(高新片区早夜市

市政基础设施)项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费
施工现场文明施工、绿色施工所
需的各项措施费；施工现场为达
到环保要求所需的各项措施

1.3 031401012001 临时设施费

为进行建设工程施工所需的生活
和生产用的临时建筑物、构筑物
和其他临时设施。包括临时设施
的搭设、移拆、维修、清理、拆
除后恢复等，以及因修建临时设
施应由承包人所负责的有关内容

1.4 031401021001 雨季施工增加费
在雨季施工，引起防滑、防潮和
排降雨等措施的增加，人工、施
工机械效率降低等内容

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费
建设项目施工过程中直至竣工验
收前，对已完工程及设备采取的
必要保护措施

1.6 031401013001 二次搬运费

因施工场地条件及施工程序限制
而发生的材料构配件、半成品等
一次运输不能到达堆放地点，必
须进行二次或多次搬运所发生的
内容

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表
工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-0
5-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及
广场照明工程(高新片区早夜市市政基础
设施)项目-强电

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-
05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高
新片区早夜市市政基础设施)项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



计日工表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L
03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(
高新片区早夜市市政基础设施)项目-强电

标段：科教孵化园L03-05-1、L0
3-05-2、L03-05-3地块场地硬化
管道铺设及广场照明工程(高新片

区早夜市市政基础设施)项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 普工 工日 2

2 技工 工日 2

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-
05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片
区早夜市市政基础设施)项目-强电

标段：科教孵化园L03-05-1、L03
-05-2、L03-05-3地块场地硬化管
道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-0
5-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目-弱电

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-
05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜
市市政基础设施)项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

监控

1 030412001007 配管
1.名称:配管
2.材质:JDG20
3.配置形式:埋地

m 3178.8

弱电

2 030412001008 配管

1.名称:弱电排管
2.规格、材质:6*SC
40
3.规格:3层*2列
4.配置形式:室外埋
地

m 143.1

3 03B013 管枕

1.名称:A型管枕
2.管道规格、材质:
6*SC40
3.管道排列方式:3
层*2列
4.间隔:管枕中心距
个/2.0m，单根6m配
3只管枕，管接头（
承插口）：接头两侧
各0.5m必设管枕（
防止沉降拉裂管口）
，人/手孔进出管口
：井外壁向外1m范
围加密，1m一个管
枕，转弯、变坡处：
弯起前后0.5m增设
管枕。

套 144

4 03B014 管枕

1.名称:B型管枕
2.管道规格、材质:
6*SC40
3.管道排列方式:3
层*2列
4.间隔:管枕中心距
个/2.0m，单根6m配
3只管枕，管接头（
承插口）：接头两侧
各0.5m必设管枕（
防止沉降拉裂管口）
，人/手孔进出管口
：井外壁向外1m范
围加密，1m一个管
枕，转弯、变坡处：
弯起前后0.5m增设
管枕。

套 144

5 030412001009 配管

1.名称:弱电排管
2.规格、材质:6*PV
C110
3.规格:3层*2列
4.配置形式:室外埋
地

m 189

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-0
5-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目-弱电

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-
05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜
市市政基础设施)项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

6 03B015 管枕

1.名称:A型管枕
2.规格、材质:6*PV
C110
3.管道排列方式:3
层*2列
4.间隔:管枕中心距
个/2.0m，单根6m配
3只管枕，管接头（
承插口）：接头两侧
各0.5m必设管枕（
防止沉降拉裂管口）
，人/手孔进出管口
：井外壁向外1m范
围加密，1m一个管
枕，转弯、变坡处：
弯起前后0.5m增设
管枕。

套 190

7 03B016 管枕

1.名称:B型管枕
2.规格、材质:6*PV
C110
3.管道排列方式:3
层*2列
4.间隔:管枕中心距
个/2.0m，单根6m配
3只管枕，管接头（
承插口）：接头两侧
各0.5m必设管枕（
防止沉降拉裂管口）
，人/手孔进出管口
：井外壁向外1m范
围加密，1m一个管
枕，转弯、变坡处：
弯起前后0.5m增设
管枕。

套 190

8 010502025001 管道包封

1.名称:管道包封
2.混凝土强度等级:
C20
3.清单含工作面不
含放坡

m3 24.45

9 010404001002 垫层

1.垫层材料种类、
厚度:管底150mm厚
细砂垫层
2.清单含工作面不
含放坡

m3 65.11

10 040305001001 垫层

1.垫层、基础材质
及厚度:管底100mm
厚C15混凝土垫层
2.含模板

m3 5.05

本页小计

合    计



措施项目清单计价表
工程名称：科教孵化园L03-05-1、L0
3-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜市
市政基础设施)项目-弱电

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-0
5-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺
设及广场照明工程(高新片区早夜市

市政基础设施)项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费
施工现场文明施工、绿色施工所
需的各项措施费；施工现场为达
到环保要求所需的各项措施

1.3 031401012001 临时设施费

为进行建设工程施工所需的生活
和生产用的临时建筑物、构筑物
和其他临时设施。包括临时设施
的搭设、移拆、维修、清理、拆
除后恢复等，以及因修建临时设
施应由承包人所负责的有关内容

1.4 031401021001 雨季施工增加费
在雨季施工，引起防滑、防潮和
排降雨等措施的增加，人工、施
工机械效率降低等内容

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费
建设项目施工过程中直至竣工验
收前，对已完工程及设备采取的
必要保护措施

1.6 031401013001 二次搬运费

因施工场地条件及施工程序限制
而发生的材料构配件、半成品等
一次运输不能到达堆放地点，必
须进行二次或多次搬运所发生的
内容

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表
工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-0
5-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及
广场照明工程(高新片区早夜市市政基础
设施)项目-弱电

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-
05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高
新片区早夜市市政基础设施)项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



计日工表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L
03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(
高新片区早夜市市政基础设施)项目-弱电

标段：科教孵化园L03-05-1、L0
3-05-2、L03-05-3地块场地硬化
管道铺设及广场照明工程(高新片

区早夜市市政基础设施)项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 普工 工日 2

2 技工 工日 2

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-
05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片
区早夜市市政基础设施)项目-弱电

标段：科教孵化园L03-05-1、L03
-05-2、L03-05-3地块场地硬化管
道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-0
5-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目-强弱电共沟土方

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-
05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜
市市政基础设施)项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

土方

1 040101002002 挖沟槽土方

1.名称:挖沟槽土方
2.平均挖土深度:1.
1米
3.清单含工作面不
含放坡

m3 517.16

2 040103001004 沟槽回填方

1.名称:回填方
2.材料品种、规格:
细砂
3.密实度:夯实 （
满足设计要求）
4.清单含工作面不
含放坡

m3 140.83

3 040103001005 沟槽回填方

1.名称:回填方
2.材料品种、规格:
一、二类土
3.密实度:夯实 （
满足设计要求）
4.清单含工作面不
含放坡

m3 38.41

4 040103003002 余方弃置

1.弃料品种:一、二
类土
2.弃土运距:自行考
虑
3.清单含工作面不
含放坡

m3 478.75

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L0
3-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜市
市政基础设施)项目-强弱电共沟土方

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-0
5-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺
设及广场照明工程(高新片区早夜市

市政基础设施)项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费
施工现场文明施工、绿色施工所
需的各项措施费；施工现场为达
到环保要求所需的各项措施

1.3 011601006001 临时设施费

为进行建设工程施工所需的生活
和生产用的临时建筑物、构筑物
和其他临时设施。包括临时设施
的搭设、移拆、维修、清理、拆
除后恢复等，以及因修建临时设
施应由承包人所负责的有关内容

1.4 011601010001 雨季施工增加费
在雨季施工，引起防滑、防潮和
排降雨等措施的增加，人工、施
工机械效率降低等内容

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表
工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-0
5-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及
广场照明工程(高新片区早夜市市政基础
设施)项目-强弱电共沟土方

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-
05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高
新片区早夜市市政基础设施)项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



计日工表
工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L
03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(
高新片区早夜市市政基础设施)项目-强弱电共沟
土方

标段：科教孵化园L03-05-1、L0
3-05-2、L03-05-3地块场地硬化
管道铺设及广场照明工程(高新片

区早夜市市政基础设施)项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 普工 工日 2

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-
05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片
区早夜市市政基础设施)项目-强弱电共沟土方

标段：科教孵化园L03-05-1、L03
-05-2、L03-05-3地块场地硬化管
道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-0
5-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目-土方

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-
05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜
市市政基础设施)项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040101002003 挖沟槽土方

1.土类别:一、二类
土
2.挖土深度:1m以内
3.部位：台阶基础
土方
4.清单含工作面不
含放坡

m3 263.63

2 040103001006
沟槽、基坑回填
方

1.填方来源:原土回
填
2.密实度:夯实系数
不小于93%
3.材料品种、规格:
素土
4.部位：台阶基础
土方
5.清单含工作面不
含放坡

m3 175.09

3 040103003003 余方弃置

1.弃料品种:余土
2.运距：自行考虑
3.清单含工作面不
含放坡

m3 88.54

4 040101001001 挖一般土方

1.土类别:一、二类
土
2.挖土深度:0.5m以
内
3.部位：硬化土方

m3 3262.65

5 040103003004 余方弃置
1.弃料品种:余土
2.运距：自行考虑 m3 3262.65

本页小计

合    计



措施项目清单计价表
工程名称：科教孵化园L03-05-1、L0
3-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜市
市政基础设施)项目-土方

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-0
5-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺
设及广场照明工程(高新片区早夜市

市政基础设施)项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费
施工现场文明施工、绿色施工所
需的各项措施费；施工现场为达
到环保要求所需的各项措施

1.3 011601006001 临时设施费

为进行建设工程施工所需的生活
和生产用的临时建筑物、构筑物
和其他临时设施。包括临时设施
的搭设、移拆、维修、清理、拆
除后恢复等，以及因修建临时设
施应由承包人所负责的有关内容

1.4 011601010001 雨季施工增加费
在雨季施工，引起防滑、防潮和
排降雨等措施的增加，人工、施
工机械效率降低等内容

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费
建设项目施工过程中直至竣工验
收前，对已完工程及设备采取的
必要保护措施

1.6 01B001 工程定位复测费

工程定位复测、水准点复核、轴
线标高放样、施工过程各工序复
测、控制桩埋设保护、测量仪器
摊销校验、放线辅材、测量用工
、点位清理及测量资料整理。

1.7 011601013001 二次搬运费

因施工场地条件及施工程序限制
而发生的材料构配件、半成品等
一次运输不能到达堆放地点，必
须进行二次或多次搬运所发生的
内容

2 二 措施项目二

2.1 041201012001
大型机械设备进出场及
安拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表
工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-0
5-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及
广场照明工程(高新片区早夜市市政基础
设施)项目-土方

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-
05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高
新片区早夜市市政基础设施)项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



计日工表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L
03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(
高新片区早夜市市政基础设施)项目-土方

标段：科教孵化园L03-05-1、L0
3-05-2、L03-05-3地块场地硬化
管道铺设及广场照明工程(高新片

区早夜市市政基础设施)项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 普工 工日 2

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-
05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片
区早夜市市政基础设施)项目-土方

标段：科教孵化园L03-05-1、L03
-05-2、L03-05-3地块场地硬化管
道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-0
5-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目-市政

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-
05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜
市市政基础设施)项目 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 080307002001 施工缝
1.沥青路面切缝，
缝深7cm m 16

2 041001001001 拆除路面
1.材质:沥青混凝土
2.厚度:7cm m2 12.4

3 041001001002 拆除路面
1.拆除人行道硬化
面层及结合层 m2 645.52

4 041001003001 拆除基层
1.材质:水泥稳定碎
石
2.厚度:35mm

m2 35.76

5 041001003002 拆除基层
1.材质:混凝土垫层
2.厚度:15mm m2 645.52

6 040103003005 垃圾外运

1.废弃料品种:1.废
弃料品种:拆除废料
2.运距:自行考虑
2.运距:投标人根据
现场实际情况自行考
虑

m3 160.13

浅灰色面包砖硬
化

7 040204001001 人行道块料铺设 1.人行道整形碾压 m2 7023.06

8 040204001002 人行道块料铺设

1.600×300×50mm
芝麻灰烧面花岗岩
2.30mm厚1:3干硬性
水泥砂浆

m2 1001.04

9 040204001003 人行道块料铺设

1.300*150*60mm浅
灰色面包砖
2.30mm厚1:3干硬性
水泥砂浆

m2 4406.82

10 040204001004 人行道块料铺设
1.150mm厚C30混凝
土 m2 7151.53

11 040204001005 人行道块料铺设

1.150mm厚砂砾石垫
层
2.原土夯实(夯实度
不小于93%)

m2 7151.53

12 040202014001 路床整形
1.路床整形 路床碾
压检验 m2 128.47

13 040204003001
沥青混凝土人行
道

1.面层厚度、沥青
混凝土种类:7cm细
粒式沥青混凝土（A
C-13C）
2.沥青砼运距自行
考虑

m2 128.47

14 040203003001 透层
1.材料品种:乳化沥
青透层 m2 128.47

15 040601032001 变形缝

1.类别:混凝土结构
平头缝
2.材料品种、规格:
沥青胶泥填缝
3.工艺要求:平头缝
宽20mm

m 2346

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-0
5-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目-市政

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-
05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜
市市政基础设施)项目 第 2 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

16 040402018001 变形缝

1.类别:建筑面层分
隔缝
2.材料品种、规格:
中型密封胶填缝，纯
水泥浆刮平
3.工艺要求:分隔缝
宽20mm

m 2346

17 040205007001 标线

1.工艺:常温涂料
2.形式:道路标线宽
：150mm
3.消防车道范围线

m2 82.16

路灯基础

18 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:
C25 
3.基础类型:路灯基
础

m3 2.07

19 010505002003 基础模板
1.基础类型:路灯基
础 m2 27.6

20 040901009001 预埋铁件

1.钢材种类:300*30
0*6mm厚钢板
2.规格:M16地脚锚
杆
3.路灯基础

t 0.317

配套井

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-0
5-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目-市政

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-
05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜
市市政基础设施)项目 第 3 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

21 040504001006 砌筑井

1.种类、规格：热
水管道阀门检查井（
12YN6-28/29），内
净尺寸 2100×1800
mm，井内净高 1800
mm，底板下设 2 处
500×500×500 混
凝土集水坑。
2.垫层、基础材质
及厚度：C15 商品
混凝土垫层 100mm
厚；井底板 C30 钢
筋混凝土 200mm 厚
。
3.砌筑材料品种、
规格、强度等级：M
U10 烧结标准红砖
，360mm 厚一砖半
砌体井壁。
4.勾缝、抹面要求
：井内壁、集水坑内
壁 20 厚 1:2 水泥
砂浆抹灰。
5.砂浆强度等级：
砌筑砂浆 M7.5 水
泥砂浆。
6.混凝土强度等级
：垫层 C15；底板
、圈梁、顶板、集水
坑侧壁均 C30 商品
砼。
7.盖板材质、规格
：现浇 C30 钢筋混
凝土整浇顶板，板厚
200mm，顶板预留
Φ700 检修井口。
8.井筒、井盖、井
圈材质及规格：Φ7
00 重型球墨铸铁井
盖 1 套。
9.踏步材质、规格
：Φ16 圆钢预制爬
梯，预埋锚固安装。

座 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-0
5-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目-市政

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-
05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜
市市政基础设施)项目 第 4 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

22 040504001007 砌筑井

1.种类、规格：热
水管道阀门检查井（
12YN6-28/29），内
净尺寸 2200×1800
mm，井内净高 1800
mm，底板下设 2 处
500×500×500 混
凝土集水坑。
2.垫层、基础材质
及厚度：C15 商品
混凝土垫层 100mm
厚；井底板 C30 钢
筋混凝土 200mm 厚
。
3.砌筑材料品种、
规格、强度等级：M
U10 烧结标准红砖
，360mm 厚一砖半
砌体井壁。
4.勾缝、抹面要求
：井内壁、集水坑内
壁 20 厚 1:2 水泥
砂浆抹灰。
5.砂浆强度等级：
砌筑砂浆 M7.5 水
泥砂浆。
6.混凝土强度等级
：垫层 C15；底板
、圈梁、顶板、集水
坑侧壁均 C30 商品
砼。
7.盖板材质、规格
：现浇 C30 钢筋混
凝土整浇顶板，板厚
200mm，顶板预留
Φ700 检修井口。
8.井筒、井盖、井
圈材质及规格：Φ7
00 重型球墨铸铁井
盖 1套 。
9.踏步材质、规格
：Φ16 圆钢预制爬
梯，预埋锚固安装。

座 4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-0
5-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目-市政

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-
05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜
市市政基础设施)项目 第 5 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

23 040504001008 砌筑井

1.种类、规格：热
水管道阀门检查井（
12YN6-28/29），内
净尺寸 2300×2100
mm，井内净高 1800
mm，底板下设 2 处
500×500×500 混
凝土集水坑。
2.垫层、基础材质
及厚度：C15 商品
混凝土垫层 100mm
厚；井底板 C30 钢
筋混凝土 200mm 厚
。
3.砌筑材料品种、
规格、强度等级：M
U10 烧结标准红砖
，360mm 厚一砖半
砌体井壁。
4.勾缝、抹面要求
：井内壁、集水坑内
壁 20 厚 1:2 水泥
砂浆抹灰。
5.砂浆强度等级：
砌筑砂浆 M7.5 水
泥砂浆。
6.混凝土强度等级
：垫层 C15；底板
、圈梁、顶板、集水
坑侧壁均 C30 商品
砼。
7.盖板材质、规格
：现浇 C30 钢筋混
凝土整浇顶板，板厚
200mm，顶板预留
Φ700 检修井口。
8.井筒、井盖、井
圈材质及规格：Φ7
00 重型球墨铸铁井
盖 1套 。
9.踏步材质、规格
：Φ16 圆钢预制爬
梯，预埋锚固安装。

座 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-0
5-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目-市政

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-
05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜
市市政基础设施)项目 第 6 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

24 040504001009 砌筑井

1.种类、规格：小
号直角电力电缆人孔
井（图集 12D9‑102
），内腔净尺寸 2.
2m×2.2m，转角内
圆弧 R=1.0m，砌体
净高 1.8m。
2.底板：C15 商品
混凝土井底板，厚度
250mm。
3.砌筑材料品种、
规格、强度等级：M
U20 蒸压粉煤灰砖
，490mm 厚砌体，M
10 水泥砂浆砌筑。
4.勾缝、抹面要求
：井内壁 M10 水泥
砂浆 20mm 厚抹灰
。
5.盖板材质、规格
：C30 预制钢筋混
凝土盖板。
6.井筒、井盖、井
圈材质及规格：Φ7
00 型电力专用铸铁
井圈、井盖 1 套；
预埋 Φ20 拉力环
、L63×6 角钢吊担
（L=1700）。
7.踏步材质、规格
：井内安装成品铸铁
爬梯，配套电缆挂钩
。

座 6
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-0
5-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目-市政

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-
05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜
市市政基础设施)项目 第 7 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

25 040504001010 砌筑井

1.井型图集：直通
型电力人孔井（图集
12D9‑128～130）；
井内腔净尺寸 2.2m
×1.4m，井身砌筑
高度 1.8m，砖墙厚
490mm。
2.底板：C15 商品
混凝土基础，厚 25
0mm。
3.砌筑：MU20 蒸压
粉煤灰砖，M10 水
泥砂浆砌筑； 20mm
厚 M10 水泥砂浆抹
灰，外墙原浆勾缝。
4.盖板材质、规格
：C30 预制钢筋混
凝土盖板。
5.井筒、井盖、井
圈材质及规格：Φ7
00 重型球墨铸铁井
盖 1 套。
6.预埋配件：预埋
Φ20 拉力环 1 套
、L63×6 角钢吊担
（L=1700mm）1 套
。

座 9

26 040504001011 砌筑井

1.井型图集：三通
型电力人孔井（图集
12D9-131～135）；
井内腔净尺寸 3.2m
×1.4m，井身砌筑
高度 1.8m，砖墙厚
490mm。
2.底板：C15 商品
混凝土基础，厚 25
0mm。
3.砌筑：MU20 蒸压
粉煤灰砖，M10 水
泥砂浆砌筑；井身及
井筒内壁 20mm 厚
M10 水泥砂浆抹灰
。
4.盖板材质、规格
：C30 预制钢筋混
凝土盖板。
5.井筒、井盖、井
圈材质及规格：Φ7
00 重型球墨铸铁井
盖 1 套。
6.预埋配件：预埋
Φ20 拉力环 1 套
、电缆支架。

座 9
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-0
5-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目-市政

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-
05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜
市市政基础设施)项目 第 8 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

27 040504001012 砌筑井

1.井型图集：四通
型电力人孔井（图集
12D9-136～138）；
井内腔净尺寸 3.2m
×1.47m，井身砌筑
高度 1.8m，砖墙厚
490mm。
2.底板：C15 商品
混凝土基础，厚 25
0mm。
3.砌筑：MU20 蒸压
粉煤灰砖，M10 水
泥砂浆砌筑；井身及
井筒内壁 20mm 厚
M10 水泥砂浆抹灰
。
4.盖板材质、规格
：C30 预制钢筋混
凝土盖板。
5.井筒、井盖、井
圈材质及规格：Φ7
00 重型球墨铸铁井
盖 1 套。
6.预埋配件：预埋
Φ20 拉力环 1 套
、电缆支架。

座 8
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措施项目清单计价表
工程名称：科教孵化园L03-05-1、L0
3-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜市
市政基础设施)项目-市政

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-0
5-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺
设及广场照明工程(高新片区早夜市

市政基础设施)项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费
施工现场文明施工、绿色施工所
需的各项措施费；施工现场为达
到环保要求所需的各项措施

1.3 041201016001 临时设施费

为进行建设工程施工所需的生活
和生产用的临时建筑物、构筑物
和其他临时设施。包括临时设施
的搭设、移拆、维修、清理、拆
除后恢复等，以及因修建临时设
施应由承包人所负责的有关内容

1.4 041201020001 雨季施工增加费
在雨季施工，引起防滑、防潮和
排降雨等措施的增加，人工、施
工机械效率降低等内容

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费
建设项目施工过程中直至竣工验
收前，对已完工程及设备采取的
必要保护措施

1.6 04B001 工程定位复测费

工程定位复测、水准点复核、轴
线标高放样、施工过程各工序复
测、控制桩埋设保护、测量仪器
摊销校验、放线辅材、测量用工
、点位清理及测量资料整理。

1.7 041201023001 二次搬运费

因施工场地条件及施工程序限制
而发生的材料构配件、半成品等
一次运输不能到达堆放地点，必
须进行二次或多次搬运所发生的
内容

2 二 措施项目二

2.1 041201001001 脚手架

2.2 041201012002
大型机械设备进出场及
安拆

本页小计 -
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其他项目清单计价表
工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-0
5-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及
广场照明工程(高新片区早夜市市政基础
设施)项目-市政

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-
05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高
新片区早夜市市政基础设施)项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



计日工表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L
03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(
高新片区早夜市市政基础设施)项目-市政

标段：科教孵化园L03-05-1、L0
3-05-2、L03-05-3地块场地硬化
管道铺设及广场照明工程(高新片

区早夜市市政基础设施)项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 普工 工日 2

2 技工 工日 2

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-
05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片
区早夜市市政基础设施)项目-市政

标段：科教孵化园L03-05-1、L03
-05-2、L03-05-3地块场地硬化管
道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-0
5-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目-台阶

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-
05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜
市市政基础设施)项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010501001001 基础垫层

1.混凝土种类:商品
混凝土
2.混凝土强度等级:
C20
3.含泵送费

m3 35.08

2 010505001001 垫层模板
1.模板形式:复合木
模板 m2 131.39

3 010502006001 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:商品
混凝土
2.混凝土强度等级:
C25
3.含泵送费

m3 4.66

4 010505004001 柱面模板
1.模板形式:复合木
模板 m2 45.9

5 010502032001 台阶

1.混凝土种类:商品
混凝土
2.混凝土强度等级:
C25
3.含泵送费

m2 198.76

6 010505018001 台阶模板
1.模板形式:复合木
模板 m2 198.76

7 010506015001
现浇混凝土台阶
钢筋

1.钢筋种类:HRB400
2.钢筋直径：φ8 t 0.393

8 010506015002
现浇混凝土台阶
钢筋

1.钢筋种类:HRB400
2.钢筋直径：φ12 t 0.82

9 010506015003
现浇混凝土台阶
钢筋

1.钢筋种类:HRB400
2.钢筋直径：φ14 t 0.148

10 010506015004
现浇混凝土台阶
钢筋

1.钢筋种类:HRB400
2.钢筋直径：箍筋
φ8

t 1.329

11 010201001001 换填垫层
1.碎石垫层
2.原土夯实(夯实度
不小于93%)

m3 36.89

12 010401008001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、
部位:台阶
2.砖品种、规格、
强度等级:MU20标砖
3.砂浆强度等级:M7
.5水泥砂浆

m3 3.53

13 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、
强度等级:MU20标砖
2.基础类型:条形基
础
3.砂浆强度等级:M7
.5水泥砂浆

m3 57.14

14 010401008002 零星砌砖

1.零星砌砖名称、
部位:台阶矮墙
2.砖品种、规格、
强度等级:MU20标砖
3.砂浆强度等级:M7
.5水泥砂浆

m3 16.9

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-0
5-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目-台阶

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-
05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜
市市政基础设施)项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

15 011203001001 石材墙、柱面

1.基层类型、部位:
砖砌矮墙
2.安装方式:20mm厚
1：3水泥砂浆粘贴
3.面层材料品种、
规格:20mm芝麻灰烧
面花岗岩贴面

m2 30.2

16 011107002001 石材台阶

1.结合层厚度、材
料种类及强度等级:
20mm厚1：3水泥砂
浆
2.面层材料品种、
规格:20mm芝麻灰烧
面花岗岩贴面

m2 211.36

本页小计
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措施项目清单计价表
工程名称：科教孵化园L03-05-1、L0
3-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜市
市政基础设施)项目-台阶

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-0
5-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺
设及广场照明工程(高新片区早夜市

市政基础设施)项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费
施工现场文明施工、绿色施工所
需的各项措施费；施工现场为达
到环保要求所需的各项措施

1.3 011601006001 临时设施费

为进行建设工程施工所需的生活
和生产用的临时建筑物、构筑物
和其他临时设施。包括临时设施
的搭设、移拆、维修、清理、拆
除后恢复等，以及因修建临时设
施应由承包人所负责的有关内容

1.4 011601010001 雨季施工增加费
在雨季施工，引起防滑、防潮和
排降雨等措施的增加，人工、施
工机械效率降低等内容

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费
建设项目施工过程中直至竣工验
收前，对已完工程及设备采取的
必要保护措施

1.6 01B001 工程定位复测费

工程定位复测、水准点复核、轴
线标高放样、施工过程各工序复
测、控制桩埋设保护、测量仪器
摊销校验、放线辅材、测量用工
、点位清理及测量资料整理。

1.7 011601013001 二次搬运费

因施工场地条件及施工程序限制
而发生的材料构配件、半成品等
一次运输不能到达堆放地点，必
须进行二次或多次搬运所发生的
内容

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表
工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-0
5-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及
广场照明工程(高新片区早夜市市政基础
设施)项目-台阶

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-
05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高
新片区早夜市市政基础设施)项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



计日工表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L
03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(
高新片区早夜市市政基础设施)项目-台阶

标段：科教孵化园L03-05-1、L0
3-05-2、L03-05-3地块场地硬化
管道铺设及广场照明工程(高新片

区早夜市市政基础设施)项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 普工 工日 2

2 技工 工日 2

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-
05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片
区早夜市市政基础设施)项目-台阶

标段：科教孵化园L03-05-1、L03
-05-2、L03-05-3地块场地硬化管
道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-0
5-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目-园林绿化

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-
05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜
市市政基础设施)项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 050101005001 整理绿化用地 1.整理绿化用地 m2 783

2 050103015001 铺种草皮
1.草皮种类:结缕草
2.铺种方式:满铺
3.水车浇水

m2 783

3 050103002001 白丁香

1.种类：白丁香（
带土球）
2.冠幅：150-200cm
，树形优美，全冠栽
植
3.高度：150-180cm
，无虫病害，树干健
壮
4.新工养护管理期
限：新工养护一年
5.水车浇水
6.人工换种植土

株 2

4 050103002002 紫丁香

1.种类：紫丁香（
带土球）
2.冠幅：150-200cm
，树形优美，全冠栽
植
3.高度：150-180cm
，无虫病害，树干健
壮
4.新工养护管理期
限：新工养护一年
5.水车浇水
6.人工换种植土

株 2

5 050103001001 西府海棠

1.种类：西府海棠
2.胸径：地径8cm，
带土球
3.冠幅：150-200cm
，树形优美，全冠栽
植
4.高度：150-180cm
，无虫病害，树干健
壮
5.新工养护管理期
限：新工养护一年
6.水车浇水
7.人工换种植土

株 3

6 050103002003 黄杨球

1.种类：黄杨球（
带土球）
2.冠幅：100-120cm
，独球，球形饱满紧
实，不脱脚
3.高度：100-120cm
，无虫病害，树干健
壮
4.新工养护管理期
限：新工养护一年
5.水车浇水
6.人工换种植土

株 3

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-0
5-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目-园林绿化

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-
05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜
市市政基础设施)项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 050103002004 小叶女贞球

1.种类：小叶女贞
球（带土球）
2.冠幅：100-120cm
，独球，球形饱满紧
实，不脱脚
3.高度：100-120cm
，无虫病害，树干健
壮
4.新工养护管理期
限：新工养护一年
5.水车浇水
6.人工换种植土

株 6

8 050101002001 起挖绿篱
1.起挖绿篱
2.高度：1m m2 251.29

9 050103003001 栽植侧柏篱

1.种类：侧柏篱
2.株高：修剪后高
度1m
3.单位面积株数:25
株/m2

m2 251.29

本页小计

合    计



措施项目清单计价表
工程名称：科教孵化园L03-05-1、L0
3-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道
铺设及广场照明工程(高新片区早夜市
市政基础设施)项目-园林绿化

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-0
5-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺
设及广场照明工程(高新片区早夜市

市政基础设施)项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 050406002 安全文明施工费

1.2 050406002001
安全文明施工与环境保
护费

施工现场文明施工、绿色施工所
需的各项措施费；施工现场为达
到环保要求所需的各项措施

1.3 050406001001 临时设施费

为进行建设工程施工所需的生活
和生产用的临时建筑物、构筑物
和其他临时设施。包括临时设施
的搭设、移拆、维修、清理、拆
除后恢复等，以及因修建临时设
施应由承包人所负责的有关内容

1.4 050406005001 雨季施工增加费
在雨季施工，引起防滑、防潮和
排降雨等措施的增加，人工、施
工机械效率降低等内容

1.5 050406009001 已完工程及设备保护费
建设项目施工过程中直至竣工验
收前，对已完工程及设备采取的
必要保护措施

1.6 05B001 工程定位复测费

工程定位复测、水准点复核、轴
线标高放样、施工过程各工序复
测、控制桩埋设保护、测量仪器
摊销校验、放线辅材、测量用工
、点位清理及测量资料整理。

1.7 050406008001 二次搬运费

因施工场地条件及施工程序限制
而发生的材料构配件、半成品等
一次运输不能到达堆放地点，必
须进行二次或多次搬运所发生的
内容

2 二 措施项目二

2.1 050403001001 树木支撑架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表
工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-0
5-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及
广场照明工程(高新片区早夜市市政基础
设施)项目-园林绿化

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-
05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高
新片区早夜市市政基础设施)项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



计日工表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L
03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(
高新片区早夜市市政基础设施)项目-园林绿化

标段：科教孵化园L03-05-1、L0
3-05-2、L03-05-3地块场地硬化
管道铺设及广场照明工程(高新片

区早夜市市政基础设施)项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 普工 工日 2

2 技工 工日 2

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-
05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片
区早夜市市政基础设施)项目-园林绿化

标段：科教孵化园L03-05-1、L03
-05-2、L03-05-3地块场地硬化管
道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



其他项目清单计价表
工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-0
5-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及
广场照明工程(高新片区早夜市市政基础
设施)项目-暂列金

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-
05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高
新片区早夜市市政基础设施)项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 72665.32 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 72665.32 -



暂列金额明细表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地
块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基
础设施)项目-暂列金

标段：科教孵化园
L03-05-1、L03-0
5-2、L03-05-3地
块场地硬化管道铺
设及广场照明工程
(高新片区早夜市
市政基础设施)项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 72665.32

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 72665.32

合    计 - - 72665.32



增值税计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-
05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片
区早夜市市政基础设施)项目-暂列金

标段：科教孵化园L03-05-1、L03
-05-2、L03-05-3地块场地硬化管
道铺设及广场照明工程(高新片区
早夜市市政基础设施)项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计
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