

科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3
地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高
新片区早夜市市政基础设施)项目

招标工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称:

科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、
L03-05-3地块场地硬化管道铺设及
广场照明工程(高新片区早夜市市
政基础设施)项目

标段名称:

科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、
L03-05-3地块场地硬化管道铺设及
广场照明工程(高新片区早夜市市
政基础设施)项目

招标工程量清单

编制人:

(造价专业人员签字及盖章)

审核人:

(签字及盖章)

编制单位:

(盖章)

法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)

招标人:

(盖章)

法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)

编制时间:

工程项目清单汇总表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目	
1.1.1	科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-采暖	
1.1.2	科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-给水	
1.1.3	科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-污水	
1.1.4	科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-给排水、采暖共沟土方	
1.1.5	科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-强电	
1.1.6	科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-弱电	
1.1.7	科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-强弱电共沟土方	
1.1.8	科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-土方	
1.1.9	科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-市政	
1.1.10	科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-台阶	
1.1.11	科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-园林绿化	
1.1.12	科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-暂列金	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
---	---

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-采暖	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		采暖					
1	031001003001	预制直埋保温管	1. 材质:整体式预制直埋保温管,采用无缝钢管,材质为20号钢(GB/T8163-2008),保温材料选用硬聚氨酯泡沫塑料保温,保温厚度为5cm,保温层任意位置的硬聚氨酯泡沫塑料的的容重为 $\geq 60\text{kg/m}^3$,外护管应使用高密度聚乙烯树脂制造,用于外护管挤出的高密度聚乙烯树脂应按GB/T18475-2001的规定进行分级,高密度聚乙烯树脂应采用PE80级或更高级别的原料。聚乙烯树脂的密度应 $\geq 935\text{kg/m}^3$,并应符合《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》GB/T29047-2012 2. 规格:DN100 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 安装部位:室外 7. 介质:热媒体 8. 其他:包含保温管管件采购及安装	m	146		
2	031001010001	室外管道碰头	1. 连接口保温:热缩套袖补口 2. 规格:DN100	处	14		
3	030308001001	X射线探伤	1. 名称:焊缝无损探伤 2. 规格:DN100	张	28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-采暖	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	031001003002	预制直埋保温管	1. 材质:整体式预制直埋保温管,采用无缝钢管,材质为20号钢(GB/T8163-2008),保温材料选用硬聚氨酯泡沫塑料保温,保温厚度为5cm,保温层任意位置的硬聚氨酯泡沫塑料的的容重为 $\geq 60\text{kg/m}^3$,外护管应使用高密度聚乙烯树脂制造,用于外护管挤出的高密度聚乙烯树脂应按GB/T18475-2001的规定进行分级,高密度聚乙烯树脂应采用PE80级或更高级别的原料。聚乙烯树脂的密度应 $\geq 935\text{kg/m}^3$,并应符合《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》GB/T29047-2012 2. 规格:DN80 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 安装部位:室外 7. 介质:热媒体 8. 其他:包含保温管管件采购及安装	m	342		
5	031001010002	室外管道碰头	1. 连接口保温:热缩套袖补口 2. 规格:DN80	处	46		
6	030308001002	X射线探伤	1. 名称:焊缝无损探伤 2. 规格:DN80	张	92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-采暖	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031001003003	预制直埋保温管	1. 材质:整体式预制直埋保温管,采用无缝钢管,材质为20号钢(GB/T8163-2008),保温材料选用硬聚氨酯泡沫塑料保温,保温厚度为5cm,保温层任意位置的硬聚氨酯泡沫塑料的的容重为 $\geq 60\text{kg/m}^3$,外护管应使用高密度聚乙烯树脂制造,用于外护管挤出的高密度聚乙烯树脂应按GB/T18475-2001的规定进行分级,高密度聚乙烯树脂应采用PE80级或更高级别的原料。聚乙烯树脂的密度应 $\geq 935\text{kg/m}^3$,并应符合《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》GB/T29047-2012 2. 规格:DN70 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 安装部位:室外 7. 介质:热媒体 8. 其他:包含保温管管件采购及安装	m	186		
8	031001010003	室外管道碰头	1. 连接口保温:热缩套袖补口 2. 规格:DN70	处	34		
9	030308001003	X射线探伤	1. 名称:焊缝无损探伤 2. 规格:DN70	张	68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-采暖	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031001003004	预制直埋保温管	1. 材质:整体式预制直埋保温管,采用无缝钢管,材质为20号钢(GB/T8163-2008),保温材料选用硬聚氨酯泡沫塑料保温,保温厚度为5cm,保温层任意位置的硬聚氨酯泡沫塑料的的容重为 $\geq 60\text{kg/m}^3$,外护管应使用高密度聚乙烯树脂制造,用于外护管挤出的高密度聚乙烯树脂应按GB/T18475-2001的规定进行分级,高密度聚乙烯树脂应采用PE80级或更高级别的原料。聚乙烯树脂的密度应 $\geq 935\text{kg/m}^3$,并应符合《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》GB/T29047-2012 2. 规格:DN50 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 安装部位:室外 7. 介质:热媒体 8. 其他:包含保温管管件采购及安装	m	114		
11	031001010004	室外管道碰头	1. 连接口保温:热缩套袖补口 2. 规格:DN50	处	36		
12	030308001004	X射线探伤	1. 名称:焊缝无损探伤 2. 规格:DN50	张	72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-采暖	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	031001003005	预制直埋保温管	1. 材质:整体式预制直埋保温管,采用无缝钢管,材质为20号钢(GB/T8163-2008),保温材料选用硬聚氨酯泡沫塑料保温,保温厚度为5cm,保温层任意位置的硬聚氨酯泡沫塑料的的容重为 $\geq 60\text{kg/m}^3$,外护管应使用高密度聚乙烯树脂制造,用于外护管挤出的高密度聚乙烯树脂应按GB/T18475-2001的规定进行分级,高密度聚乙烯树脂应采用PE80级或更高级别的原料。聚乙烯树脂的密度应 $\geq 935\text{kg/m}^3$,并应符合《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》GB/T29047-2012 2. 规格:DN40 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 安装部位:室外 7. 介质:热媒体 8. 其他:包含保温管管件采购及安装	m	244		
14	031001010005	室外管道碰头	1. 连接口保温:热缩套袖补口 2. 规格:DN40	处	68		
15	030308001005	X射线探伤	1. 名称:焊缝无损探伤 2. 规格:DN40	张	136		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-采暖	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	031001003006	预制直埋保温管	1. 材质:整体式预制直埋保温管,采用无缝钢管,材质为20号钢(GB/T8163-2008),保温材料选用硬聚氨酯泡沫塑料保温,保温厚度为5cm,保温层任意位置的硬聚氨酯泡沫塑料的的容重为 $\geq 60\text{kg/m}^3$,外护管应使用高密度聚乙烯树脂制造,用于外护管挤出的高密度聚乙烯树脂应按GB/T18475-2001的规定进行分级,高密度聚乙烯树脂应采用PE80级或更高级别的原料。聚乙烯树脂的密度应 $\geq 935\text{kg/m}^3$,并应符合《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》GB/T29047-2012 2. 规格:DN32 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 安装部位:室外 7. 介质:热媒体 8. 其他:包含保温管管件采购及安装	m	176		
17	031001010006	室外管道碰头	1. 连接口保温:热缩套袖补口 2. 规格:DN32	处	50		
18	030308001006	X射线探伤	1. 名称:焊缝无损探伤 2. 规格:DN32	张	100		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-采暖	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	031001003007	预制直埋保温管	1. 材质:整体式预制直埋保温管,采用无缝钢管,材质为20号钢(GB/T8163-2008),保温材料选用硬聚氨酯泡沫塑料保温,保温厚度为5cm,保温层任意位置的硬聚氨酯泡沫塑料的的容重为 $\geq 60\text{kg/m}^3$,外护管应使用高密度聚乙烯树脂制造,用于外护管挤出的高密度聚乙烯树脂应按GB/T18475-2001的规定进行分级,高密度聚乙烯树脂应采用PE80级或更高级别的原料。聚乙烯树脂的密度应 $\geq 935\text{kg/m}^3$,并应符合《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》GB/T29047-2012 2. 规格:DN25 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 安装部位:室外 7. 介质:热媒体 8. 其他:包含保温管管件采购及安装	m	74		
20	031001010007	室外管道碰头	1. 连接口保温:热缩套袖补口 2. 规格:DN25	处	24		
21	030308001007	X射线探伤	1. 名称:焊缝无损探伤 2. 规格:DN25	张	48		
22	031002001001	金属阀门	1. 类型:焊接保温球阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN100,供水温度为95度时承压能力不小于1.0MPa,耐温 $\geq 100^\circ\text{C}$ 4. 连接形式:焊接 5. 其他:阀门保温做法见12S11-19,外涂红调和漆两遍,阀门保温后须在保温层外标明介质流向,压力及管径	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-采暖	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	031002001002	金属阀门	1. 类型:焊接保温球阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN80, 供水温度为95度时承压能力不小于1.0MPa, 耐温≥100℃ 4. 连接形式:焊接 5. 其他: 阀门保温做法见12S11-19, 外涂红调和漆两遍, 阀门保温后须在保温层外标明介质流向, 压力及管径	个	4		
24	031002001003	金属阀门	1. 类型:焊接保温球阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN70, 供水温度为95度时承压能力不小于1.0MPa, 耐温≥100℃ 4. 连接形式:焊接 5. 其他: 阀门保温做法见12S11-19, 外涂红调和漆两遍, 阀门保温后须在保温层外标明介质流向, 压力及管径	个	4		
25	031002001004	金属阀门	1. 类型:焊接保温球阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN50, 供水温度为95度时承压能力不小于1.0MPa, 耐温≥100℃ 4. 连接形式:焊接 5. 其他: 阀门保温做法见12S11-19, 外涂红调和漆两遍, 阀门保温后须在保温层外标明介质流向, 压力及管径	个	4		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-采暖	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施费；施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401012001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4	031401021001	雨季施工增加费	在雨季施工，引起防滑、防潮和排降雨等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
1.6	031401013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-采暖

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

计日工表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-采暖

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	2					
2	技工	工日	2					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-采暖	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-给水	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001008001	塑料管	1. 材质: 聚乙烯(PE) 给水管 2. 规格: PE100级SDR17、De110 1.0Mpa 3. 连接形式: 热熔对接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及消毒冲洗 5. 安装部位: 室外 6. 介质: 给水	m	372		
2	031001008002	塑料管	1. 材质: 聚乙烯(PE) 给水管 2. 规格: PE100级SDR17、De75 1.0Mpa 3. 连接形式: 热熔对接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及消毒冲洗 5. 安装部位: 室外 6. 介质: 给水	m	14		
3	031001008003	塑料管	1. 材质: 聚乙烯(PE) 给水管 2. 规格: PE100级SDR17、De32 1.0Mpa 3. 连接形式: 热熔对接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及消毒冲洗 5. 安装部位: 室外 6. 介质: 给水	m	63		
4	031001008004	塑料管	1. 材质: 聚乙烯(PE) 给水管 2. 规格: PE100级SDR17、De25 1.0Mpa 3. 连接形式: 热熔对接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及消毒冲洗 5. 安装部位: 室外 6. 介质: 给水	m	41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-给水	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格:水表井 2. 规格: 内径3000mm*1000mm 井深3.45m 3. 阀门井盖均为Φ800重型铸铁井盖, 详见12S8-68~69 4. 做防坠落安全网, 承重能力(≥100kg) 5. 具体做法参照图集12S2-12	座	1		
6	040504001002	砌筑井	1. 种类、规格:砖砌式收口式阀门井、内径Φ1600、井深2.525m 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:强度MU20的烧结普通砖(非黏土) 3. 阀门井盖均为Φ800重型铸铁井盖, 详见12S8-68~69 4. 踏步材质、规格:铸铁爬梯详见12S8-72~73 5. 做防坠落安全网, 承重能力(≥100kg) 6. 具体做法参照图集12S2-33(无地下水型)	座	2		
7	031002011001	水表	1. 类型:水表 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
8	031002001005	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN100 1.0mpa 4. 连接形式:法兰连接	个	5		
9	031002009001	法兰	1. 材质:承盘短管 2. 规格、压力等级:DN100 1.0PMa 3. 连接形式:热熔连接	副	4		
10	031002001006	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN100 1.0PMa 4. 连接形式:法兰连接	个	1		
11	031002001007	金属阀门	1. 名称:伸缩接 2. 材质:钢制 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-给水	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040504001003	砌筑井	1. 种类、规格:消火栓井 Φ1500mm 井深2.31m 2. 木制保温井盖,做法详见图集12S2-37 3. 具体做法参照图集12S-8	座	3		
13	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:室外井内 2. 型号、规格:SA100/65-1.0 3. 附件材质、规格:连接法兰	套	3		
14	040502005001	阀门	1. 种类:蝶阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100 PN=1.0 MPa 3. 连接形式:法兰连接	个	3		
15	040503002001	现浇混凝土支墩	1. 水表井阀门支墩 2. 混凝土强度等级:C20 3. 尺寸: 120*240*450	m3	0.05		
16	040503002002	现浇混凝土支墩	1. 消火栓向上90°弯头处支墩 2. 混凝土强度等级:C20 3. 尺寸: 300×300×300	m3	0.08		
17	010505002001	基础模板	1. 基础类型:支墩模板	m2	0.28		
18	040502005002	阀门	1. 种类:泄水口(双法兰) 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100 PN=1.0 MPa 3. 连接形式:法兰连接	个	3		
19	040502001001	铸铁管管件	1. 种类:承盘90°弯头 2. 材质及规格:DN100 球墨铸铁 PN=1.0 MPa 3. 连接形式:承盘胶圈连接	个	3		
20	040502001002	铸铁管管件	1. 种类:法兰管接 2. 材质及规格:DN100 球墨铸铁 PN=1.0 MPa 3. 连接形式:法兰连接	个	3		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-给水	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施费；施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401012001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4	031401021001	雨季施工增加费	在雨季施工，引起防滑、防潮和排降雨等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
1.6	031401013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-给水

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

计日工表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-给水

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	2					
2	技工	工日	2					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-给水	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-污水	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		污水管道					
1	031001008005	塑料管	1. 材质: 聚乙烯双壁波纹管环刚度SN8、质量密度: ρ , $>0.93\text{g/cm}^3$ 短期弹性模量: E , $>758\text{Mpa}$ 抗拉强度标准值: f $>20.7\text{Mpa}$ 抗拉强度设计值: f $>16.0\text{Mpa}$ 2. 规格: De300 3. 连接形式: 橡胶圈柔性连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 5. 安装部位: 室外 6. 介质: 排水	m	286.4		
2	031001008006	塑料管	1. 材质: PVC-U 2. 规格: De110 3. 连接形式: 粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 5. 安装部位: 室外 6. 介质: 排水	m	97.86		
3	040504001004	砌筑井	1. 名称: 预制装配式钢筋混凝土圆形检查井 2. 规格: $\phi 1000\text{mm}$, 平均井深1.85m 3. 当检查井设置在绿化带时, 采用钢纤维复合井盖; 而设置在车行道及小区院内时应采用重型球墨铸铁井盖, $\phi=700\text{mm}$; 查井均做防坠落安全网, 承重能力($\geq 100\text{kg}$); 检查井防盗、检查井、阀门井井盖上应具有属性标识 4. 具体做法参照图集12S8-14	座	28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-污水	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-污水	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施费；施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401012001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4	031401021001	雨季施工增加费	在雨季施工，引起防滑、防潮和排降雨等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
1.6	031401013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-污水

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

计日工表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-污水

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	2					
2	技工	工日	2					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-污水	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-给排水、采暖共沟土方	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土方					
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 平均挖土深度:2.1米 3. 清单含工作面不含放坡	m3	2499.57		
2	040103001001	沟槽回填方	1. 名称:回填方 2. 材料品种、规格:中粗砂 3. 依据GB50268-2008规范, 管道基础顶部开始至管顶以上500mm范围内采用人工夯填 4. 清单含工作面不含放坡	m3	610.7		
3	040103001002	沟槽回填方	1. 名称:回填方 2. 材料品种、规格:一、二类土 3. 依据GB50268-2008规范, 管道基础顶部开始至管顶以上500mm范围内采用人工夯填 4. 清单含工作面不含放坡	m3	237.59		
4	040103001003	沟槽回填方	1. 名称:回填方 2. 材料品种、规格:一、二类土 3. 依据GB50268-2008规范, 管顶500mm以上采用机械夯填 4. 清单含工作面不含放坡	m3	999.59		
5	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 清单含工作面不含放坡	m3	1262.39		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-给排水、采暖共沟土方	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-给排水、采暖共沟土方

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

计日工表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-给排水、采暖共沟土方	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	2					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-给排水、采暖共沟土方	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-强电	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030413010001	小区路灯	1. 名称: 太阳能双头路灯 2. 灯杆高度、材质: 灯杆H=5m、金属 3. 光源数量、技术要求: LED光源功率40W 4. 包含杆上灯具、包含检查、接线、试灯等	套	46		
2	030410002001	接地母线	1. 名称: 接地 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: 40*4	m	27.6		
3	030412001001	配管	1. 名称: 强电排管 2. 规格、材质: 1RC100+11RC70+3RC40 3. 规格: 3层*5列 4. 配置形式: 室外埋地	m	14.87		
4	03B001	管枕	1. 名称: A型管枕 2. 管道规格、材质: 1RC100+11RC70+3RC40 3. 管道排列方式: 3层*5列 4. 间隔: 管枕中心距个/2.0m, 单根6m配3只管枕, 管接头（承插口）: 接头两侧各0.5m必设管枕（防止沉降拉裂管口）, 人/手孔进出管口: 井外壁向外1m范围加密, 1m一个管枕, 转弯、变坡处: 弯起前后0.5m增设管枕。	套	14		
5	03B002	管枕	1. 名称: B型管枕 2. 管道规格、材质: 1RC100+11RC70+3RC40 3. 管道排列方式: 3层*5列 4. 间隔: 管枕中心距个/2.0m, 单根6m配3只管枕, 管接头（承插口）: 接头两侧各0.5m必设管枕（防止沉降拉裂管口）, 人/手孔进出管口: 井外壁向外1m范围加密, 1m一个管枕, 转弯、变坡处: 弯起前后0.5m增设管枕。	套	14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-强电	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030412001002	配管	1. 名称:强电排管 2. 规格、材质:11RC70+3RC40 3. 规格:3层*5列 4. 配置形式:室外埋地	m	6.52		
7	03B003	管枕	1. 名称:A型管枕 2. 管道规格、材质:11RC70+3RC40 3. 管道排列方式:3层*5列 4. 间隔:管枕中心距个/2.0m, 单根6m配3只管枕, 管接头(承插口): 接头两侧各0.5m必设管枕(防止沉降拉裂管口), 人/手孔进出管口: 井外壁向外1m范围加密, 1m一个管枕, 转弯、变坡处: 弯起前后0.5m增设管枕。	套	8		
8	03B004	管枕	1. 名称:B型管枕 2. 管道规格、材质:11RC70+3RC40 3. 管道排列方式:3层*5列 4. 间隔:管枕中心距个/2.0m, 单根6m配3只管枕, 管接头(承插口): 接头两侧各0.5m必设管枕(防止沉降拉裂管口), 人/手孔进出管口: 井外壁向外1m范围加密, 1m一个管枕, 转弯、变坡处: 弯起前后0.5m增设管枕。	套	8		
9	030412001003	配管	1. 名称:强电排管 2. 规格、材质:10RC70+3RC40 3. 规格:3层*5列 4. 配置形式:室外埋地	m	8.42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-强电	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	03B005	管枕	1. 名称:A型管枕 2. 管道规格、材质:10RC70+3RC40 3. 管道排列方式:3层*5列 4. 间隔:管枕中心距个/2.0m, 单根6m配3只管枕, 管接头（承插口）: 接头两侧各0.5m必设管枕（防止沉降拉裂管口）, 人/手孔进出管口: 井外壁向外1m范围加密, 1m一个管枕, 转弯、变坡处: 弯起前后0.5m增设管枕。	套	8		
11	03B006	管枕	1. 名称:B型管枕 2. 管道规格、材质:10RC70+3RC40 3. 管道排列方式:3层*5列 4. 间隔:管枕中心距个/2.0m, 单根6m配3只管枕, 管接头（承插口）: 接头两侧各0.5m必设管枕（防止沉降拉裂管口）, 人/手孔进出管口: 井外壁向外1m范围加密, 1m一个管枕, 转弯、变坡处: 弯起前后0.5m增设管枕。	套	8		
12	030412001004	配管	1. 名称:强电排管 2. 规格、材质:8RC70+3RC40 3. 规格:3层*4列 4. 配置形式:室外埋地	m	29.01		
13	03B007	管枕	1. 名称:A型管枕 2. 管道规格、材质:8RC70+3RC40 3. 管道排列方式:3层*4列 4. 间隔:管枕中心距个/2.0m, 单根6m配3只管枕, 管接头（承插口）: 接头两侧各0.5m必设管枕（防止沉降拉裂管口）, 人/手孔进出管口: 井外壁向外1m范围加密, 1m一个管枕, 转弯、变坡处: 弯起前后0.5m增设管枕。	套	30		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-强电	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	03B008	管枕	1. 名称:B型管枕 2. 管道规格、材质: 8RC70+3RC40 3. 管道排列方式:3层*4列 4. 间隔:管枕中心距个/2.0m, 单根6m配3只管枕, 管接头（承插口）: 接头两侧各0.5m必设管枕（防止沉降拉裂管口）, 人/手孔进管口: 井外壁向外1m范围加密, 1m一个管枕, 转弯、变坡处: 弯起前后0.5m增设管枕。	套	30		
15	030412001005	配管	1. 名称:强电排管 2. 规格、材质:7RC70+2RC40 3. 规格:3层*3列 4. 配置形式:室外埋地	m	16.06		
16	03B009	管枕	1. 名称:A型管枕 2. 管道规格、材质: 7RC70+2RC40 3. 管道排列方式:3层*3列 4. 间隔:管枕中心距个/2.0m, 单根6m配3只管枕, 管接头（承插口）: 接头两侧各0.5m必设管枕（防止沉降拉裂管口）, 人/手孔进管口: 井外壁向外1m范围加密, 1m一个管枕, 转弯、变坡处: 弯起前后0.5m增设管枕。	套	16		
17	03B010	管枕	1. 名称:B型管枕 2. 管道规格、材质: 7RC70+2RC40 3. 管道排列方式:3层*3列 4. 间隔:管枕中心距个/2.0m, 单根6m配3只管枕, 管接头（承插口）: 接头两侧各0.5m必设管枕（防止沉降拉裂管口）, 人/手孔进管口: 井外壁向外1m范围加密, 1m一个管枕, 转弯、变坡处: 弯起前后0.5m增设管枕。	套	16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-强电	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030412001006	配管	1. 名称:强电排管 2. 规格、材质:5RC70+2RC40 3. 规格:3层*3列 4. 配置形式:室外埋地	m	15.3		
19	03B011	管枕	1. 名称:A型管枕 2. 管道规格、材质:5RC70+2RC40 3. 管道排列方式:3层*3列 4. 间隔:管枕中心距个/2.0m, 单根6m配3只管枕, 管接头(承插口): 接头两侧各0.5m必设管枕(防止沉降拉裂管口), 人/手孔进出管口: 井外壁向外1m范围加密, 1m一个管枕, 转弯、变坡处: 弯起前后0.5m增设管枕。	套	54		
20	03B012	管枕	1. 名称:B型管枕 2. 管道规格、材质:5RC70+2RC40 3. 管道排列方式:3层*3列 4. 间隔:管枕中心距个/2.0m, 单根6m配3只管枕, 管接头(承插口): 接头两侧各0.5m必设管枕(防止沉降拉裂管口), 人/手孔进出管口: 井外壁向外1m范围加密, 1m一个管枕, 转弯、变坡处: 弯起前后0.5m增设管枕。	套	54		
21	040803002001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:RC100 3. 敷设方式:埋地	m	157		
22	040803002002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:RC70 3. 敷设方式:埋地	m	315.78		
23	040803002003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:RC40 3. 敷设方式:埋地	m	209.9		
24	040501021001	警示(示踪)带铺设	1. 名称:警示带	m	527.9		
25	040803005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 名称:保护板 7根 2. 种类:铺砂、盖保护板 红砖平铺	m	33.31		
26	040803005002	铺砂、盖保护板(砖)	1. 名称:保护板 5根 2. 种类:铺砂、盖保护板 红砖平铺	m	30.01		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-强电	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-强电	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施费；施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401012001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4	031401021001	雨季施工增加费	在雨季施工，引起防滑、防潮和排降雨等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
1.6	031401013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-强电

标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

计日工表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-强电

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	2					
2	技工	工日	2					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-强电	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-弱电	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		监控					
1	030412001007	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG20 3. 配置形式: 埋地	m	3178.8		
		弱电					
2	030412001008	配管	1. 名称: 弱电排管 2. 规格、材质: 6*SC40 3. 规格: 3层*2列 4. 配置形式: 室外埋地	m	143.1		
3	03B013	管枕	1. 名称: A型管枕 2. 管道规格、材质: 6*SC40 3. 管道排列方式: 3层*2列 4. 间隔: 管枕中心距个/2.0m, 单根6m配3只管枕, 管接头（承插口）: 接头两侧各0.5m必设管枕（防止沉降拉裂管口）, 人/手孔进出管口: 井外壁向外1m范围加密, 1m一个管枕, 转弯、变坡处: 弯起前后0.5m增设管枕。	套	144		
4	03B014	管枕	1. 名称: B型管枕 2. 管道规格、材质: 6*SC40 3. 管道排列方式: 3层*2列 4. 间隔: 管枕中心距个/2.0m, 单根6m配3只管枕, 管接头（承插口）: 接头两侧各0.5m必设管枕（防止沉降拉裂管口）, 人/手孔进出管口: 井外壁向外1m范围加密, 1m一个管枕, 转弯、变坡处: 弯起前后0.5m增设管枕。	套	144		
5	030412001009	配管	1. 名称: 弱电排管 2. 规格、材质: 6*PVC110 3. 规格: 3层*2列 4. 配置形式: 室外埋地	m	189		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-弱电	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	03B015	管枕	1. 名称:A型管枕 2. 规格、材质:6*PV C110 3. 管道排列方式:3层*2列 4. 间隔:管枕中心距个/2.0m, 单根6m配3只管枕, 管接头（承插口）: 接头两侧各0.5m必设管枕（防止沉降拉裂管口）, 人/手孔进管口: 井外壁向外1m范围加密, 1m一个管枕, 转弯、变坡处: 弯起前后0.5m增设管枕。	套	190		
7	03B016	管枕	1. 名称:B型管枕 2. 规格、材质:6*PV C110 3. 管道排列方式:3层*2列 4. 间隔:管枕中心距个/2.0m, 单根6m配3只管枕, 管接头（承插口）: 接头两侧各0.5m必设管枕（防止沉降拉裂管口）, 人/手孔进管口: 井外壁向外1m范围加密, 1m一个管枕, 转弯、变坡处: 弯起前后0.5m增设管枕。	套	190		
8	010502025001	管道包封	1. 名称:管道包封 2. 混凝土强度等级:C20 3. 清单含工作面不含放坡	m3	24.45		
9	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、厚度:管底150mm厚细砂垫层 2. 清单含工作面不含放坡	m3	65.11		
10	040305001001	垫层	1. 垫层、基础材质及厚度:管底100mm厚C15混凝土垫层 2. 含模板	m3	5.05		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-弱电	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施费；施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401012001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4	031401021001	雨季施工增加费	在雨季施工，引起防滑、防潮和排降雨等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
1.6	031401013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-弱电

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

计日工表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-弱电

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	2					
2	技工	工日	2					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-弱电	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-强弱电共沟土方	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
---	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-强弱电共沟土方	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
---	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-强弱电共沟土方

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

计日工表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-土方

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	2					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-强弱电共沟土方	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
---	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-土方	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040101002003	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：1m以内 3.部位：台阶基础土方 4.清单含工作面不含放坡	m3	263.63		
2	040103001006	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土回填 2.密实度：夯实系数不小于93% 3.材料品种、规格：素土 4.部位：台阶基础土方 5.清单含工作面不含放坡	m3	175.09		
3	040103003003	余方弃置	1.弃料品种：余土 2.运距：自行考虑 3.清单含工作面不含放坡	m3	88.54		
4	040101001001	挖一般土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：0.5m以内 3.部位：硬化土方	m3	3262.65		
5	040103003004	余方弃置	1.弃料品种：余土 2.运距：自行考虑	m3	3262.65		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-土方	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施费；施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601006001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4	011601010001	雨季施工增加费	在雨季施工，引起防滑、防潮和排降雨等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
1.6	01B001	工程定位复测费	工程定位复测、水准点复核、轴线标高放样、施工过程各工序复测、控制桩埋设保护、测量仪器摊销校验、放线辅材、测量用工、点位清理及测量资料整理。		
1.7	011601013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-土方

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

计日工表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-土方

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	2					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-土方	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-市政	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	080307002001	施工缝	1. 沥青路面切缝，缝深7cm	m	16		
2	041001001001	拆除路面	1. 材质：沥青混凝土 2. 厚度：7cm	m2	12.4		
3	041001001002	拆除路面	1. 拆除人行道硬化面层及结合层	m2	645.52		
4	041001003001	拆除基层	1. 材质：水泥稳定碎石 2. 厚度：35mm	m2	35.76		
5	041001003002	拆除基层	1. 材质：混凝土垫层 2. 厚度：15mm	m2	645.52		
6	040103003005	垃圾外运	1. 废弃料品种：1. 废弃料品种：拆除废料 2. 运距：自行考虑 2. 运距：投标人根据现场实际情况自行考虑	m3	160.13		
		浅灰色面包砖硬化					
7	040204001001	人行道块料铺设	1. 人行道整形碾压	m2	7023.06		
8	040204001002	人行道块料铺设	1. 600×300×50mm 芝麻灰烧面花岗岩 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	1001.04		
9	040204001003	人行道块料铺设	1. 300*150*60mm浅灰色面包砖 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	4406.82		
10	040204001004	人行道块料铺设	1. 150mm厚C30混凝土	m2	7151.53		
11	040204001005	人行道块料铺设	1. 150mm厚砂砾石垫层 2. 原土夯实(夯实度不小于93%)	m2	7151.53		
12	040202014001	路床整形	1. 路床整形 路床碾压检验	m2	128.47		
13	040204003001	沥青混凝土人行道	1. 面层厚度、沥青混凝土种类：7cm细粒式沥青混凝土（AC-13C） 2. 沥青砼运距自行考虑	m2	128.47		
14	040203003001	透层	1. 材料品种：乳化沥青透层	m2	128.47		
15	040601032001	变形缝	1. 类别：混凝土结构平头缝 2. 材料品种、规格：沥青胶泥填缝 3. 工艺要求：平头缝宽20mm	m	2346		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-市政	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	040402018001	变形缝	1. 类别:建筑面层分隔缝 2. 材料品种、规格:中型密封胶填缝,纯水泥浆刮平 3. 工艺要求:分隔缝宽20mm	m	2346		
17	040205007001	标线	1. 工艺:常温涂料 2. 形式:道路标线宽:150mm 3. 消防车道范围线	m2	82.16		
		路灯基础					
18	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:路灯基础	m3	2.07		
19	010505002003	基础模板	1. 基础类型:路灯基础	m2	27.6		
20	040901009001	预埋铁件	1. 钢材种类:300*300*6mm厚钢板 2. 规格:M16地脚锚杆 3. 路灯基础	t	0.317		
		配套井					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-市政	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	040504001006	砌筑井	1. 种类、规格：热水管道阀门检查井（12YN6-28/29），内净尺寸 2100×1800mm，井内净高 1800mm，底板下设 2 处 500×500×500 混凝土集水坑。 2. 垫层、基础材质及厚度：C15 商品混凝土垫层 100mm 厚；井底板 C30 钢筋混凝土 200mm 厚。 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10 烧结标准红砖，360mm 厚一砖半砌体井壁。 4. 勾缝、抹面要求：井内壁、集水坑内壁 20 厚 1:2 水泥砂浆抹灰。 5. 砂浆强度等级：砌筑砂浆 M7.5 水泥砂浆。 6. 混凝土强度等级：垫层 C15；底板、圈梁、顶板、集水坑侧壁均 C30 商品砼。 7. 盖板材质、规格：现浇 C30 钢筋混凝土整浇顶板，板厚 200mm，顶板预留 Φ700 检修井口。 8. 井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ700 重型球墨铸铁井盖 1 套。 9. 踏步材质、规格：Φ16 圆钢预制爬梯，预埋锚固安装。	座	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-市政	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	040504001007	砌筑井	1. 种类、规格：热水管道阀门检查井（12YN6-28/29），内净尺寸 2200×1800mm，井内净高 1800mm，底板下设 2 处 500×500×500 混凝土集水坑。 2. 垫层、基础材质及厚度：C15 商品混凝土垫层 100mm 厚；井底板 C30 钢筋混凝土 200mm 厚。 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10 烧结标准红砖，360mm 厚一砖半砌体井壁。 4. 勾缝、抹面要求：井内壁、集水坑内壁 20 厚 1:2 水泥砂浆抹灰。 5. 砂浆强度等级：砌筑砂浆 M7.5 水泥砂浆。 6. 混凝土强度等级：垫层 C15；底板、圈梁、顶板、集水坑侧壁均 C30 商品砼。 7. 盖板材质、规格：现浇 C30 钢筋混凝土整浇顶板，板厚 200mm，顶板预留 Φ700 检修井口。 8. 井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ700 重型球墨铸铁井盖 1 套。 9. 踏步材质、规格：Φ16 圆钢预制爬梯，预埋锚固安装。	座	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-市政	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	040504001008	砌筑井	1. 种类、规格：热水管道阀门检查井（12YN6-28/29），内净尺寸 2300×2100mm，井内净高 1800mm，底板下设 2 处 500×500×500 混凝土集水坑。 2. 垫层、基础材质及厚度：C15 商品混凝土垫层 100mm 厚；井底板 C30 钢筋混凝土 200mm 厚。 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10 烧结标准红砖，360mm 厚一砖半砌体井壁。 4. 勾缝、抹面要求：井内壁、集水坑内壁 20 厚 1:2 水泥砂浆抹灰。 5. 砂浆强度等级：砌筑砂浆 M7.5 水泥砂浆。 6. 混凝土强度等级：垫层 C15；底板、圈梁、顶板、集水坑侧壁均 C30 商品砼。 7. 盖板材质、规格：现浇 C30 钢筋混凝土整浇顶板，板厚 200mm，顶板预留 Φ700 检修井口。 8. 井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ700 重型球墨铸铁井盖 1 套。 9. 踏步材质、规格：Φ16 圆钢预制爬梯，预埋锚固安装。	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-市政	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	040504001009	砌筑井	1. 种类、规格：小号直角电力电缆人孔井（图集 12D9-102），内腔净尺寸 2.2m×2.2m，转角内圆弧 R=1.0m，砌体净高 1.8m。 2. 底板：C15 商品混凝土井底板，厚度 250mm。 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20 蒸压粉煤灰砖，490mm 厚砌体，M10 水泥砂浆砌筑。 4. 勾缝、抹面要求：井内壁 M10 水泥砂浆 20mm 厚抹灰。 5. 盖板材质、规格：C30 预制钢筋混凝土盖板。 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ700 型电力专用铸铁井圈、井盖 1 套；预埋 Φ20 拉力环、L63×6 角钢吊担（L=1700）。 7. 踏步材质、规格：井内安装成品铸铁爬梯，配套电缆挂钩。	座	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-市政	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	040504001010	砌筑井	1. 井型图集：直通型电力人孔井（图集12D9-128～130）；井内腔净尺寸 2.2m×1.4m，井身砌筑高度 1.8m，砖墙厚490mm。 2. 底板：C15 商品混凝土基础，厚 250mm。 3. 砌筑：MU20 蒸压粉煤灰砖，M10 水泥砂浆砌筑；20mm 厚 M10 水泥砂浆抹灰，外墙原浆勾缝。 4. 盖板材质、规格：C30 预制钢筋混凝土盖板。 5. 井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ700 重型球墨铸铁井盖 1 套。 6. 预埋配件：预埋 Φ20 拉力环 1 套、L63×6 角钢吊担（L=1700mm）1 套。	座	9		
26	040504001011	砌筑井	1. 井型图集：三通型电力人孔井（图集12D9-131～135）；井内腔净尺寸 3.2m×1.4m，井身砌筑高度 1.8m，砖墙厚490mm。 2. 底板：C15 商品混凝土基础，厚 250mm。 3. 砌筑：MU20 蒸压粉煤灰砖，M10 水泥砂浆砌筑；井身及井筒内壁 20mm 厚 M10 水泥砂浆抹灰。 4. 盖板材质、规格：C30 预制钢筋混凝土盖板。 5. 井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ700 重型球墨铸铁井盖 1 套。 6. 预埋配件：预埋 Φ20 拉力环 1 套、电缆支架。	座	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-市政	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	040504001012	砌筑井	1. 井型图集：四通型电力人孔井（图集12D9-136~138）；井内腔净尺寸 3.2m×1.47m，井身砌筑高度 1.8m，砖墙厚490mm。 2. 底板：C15 商品混凝土基础，厚 250mm。 3. 砌筑：MU20 蒸压粉煤灰砖，M10 水泥砂浆砌筑；井身及井筒内壁 20mm 厚 M10 水泥砂浆抹灰。 4. 盖板材质、规格：C30 预制钢筋混凝土盖板。 5. 井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ700 重型球墨铸铁井盖 1 套。 6. 预埋配件：预埋 Φ20 拉力环 1 套、电缆支架。	座	8		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-市政	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施费；施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	041201016001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4	041201020001	雨季施工增加费	在雨季施工，引起防滑、防潮和排降雨等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
1.6	04B001	工程定位复测费	工程定位复测、水准点复核、轴线标高放样、施工过程各工序复测、控制桩埋设保护、测量仪器摊销校验、放线辅材、测量用工、点位清理及测量资料整理。		
1.7	041201023001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2	二	措施项目二			
2.1	041201001001	脚手架			
2.2	041201012002	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-市政

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

计日工表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-市政

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	2					
2	技工	工日	2					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-市政	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-台阶	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含泵送费	m3	35.08		
2	010505001001	垫层模板	1. 模板形式:复合木模板	m2	131.39		
3	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费	m3	4.66		
4	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:复合木模板	m2	45.9		
5	010502032001	台阶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费	m2	198.76		
6	010505018001	台阶模板	1. 模板形式:复合木模板	m2	198.76		
7	010506015001	现浇混凝土台阶钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋直径: φ8	t	0.393		
8	010506015002	现浇混凝土台阶钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋直径: φ12	t	0.82		
9	010506015003	现浇混凝土台阶钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋直径: φ14	t	0.148		
10	010506015004	现浇混凝土台阶钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋直径: 箍筋 φ8	t	1.329		
11	010201001001	换填垫层	1. 碎石垫层 2. 原土夯实(夯实度不小于93%)	m3	36.89		
12	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:MU20标砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	3.53		
13	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20标砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	57.14		
14	010401008002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:台阶矮墙 2. 砖品种、规格、强度等级:MU20标砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	16.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-台阶	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-台阶	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施费；施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601006001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4	011601010001	雨季施工增加费	在雨季施工，引起防滑、防潮和排降雨等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
1.6	01B001	工程定位复测费	工程定位复测、水准点复核、轴线标高放样、施工过程中各工序复测、控制桩埋设保护、测量仪器摊销校验、放线辅材、测量用工、点位清理及测量资料整理。		
1.7	011601013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-台阶

标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

计日工表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-台阶

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	2					
2	技工	工日	2					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-台阶	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-园林绿化	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	050101005001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	783		
2	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类:结缕草 2. 铺种方式:满铺 3. 水车浇水	m2	783		
3	050103002001	白丁香	1. 种类: 白丁香（带土球） 2. 冠幅: 150-200cm，树形优美，全冠栽植 3. 高度: 150-180cm，无虫病害，树干健壮 4. 新工养护管理期限: 新工养护一年 5. 水车浇水 6. 人工换种植土	株	2		
4	050103002002	紫丁香	1. 种类: 紫丁香（带土球） 2. 冠幅: 150-200cm，树形优美，全冠栽植 3. 高度: 150-180cm，无虫病害，树干健壮 4. 新工养护管理期限: 新工养护一年 5. 水车浇水 6. 人工换种植土	株	2		
5	050103001001	西府海棠	1. 种类: 西府海棠 2. 胸径: 地径8cm，带土球 3. 冠幅: 150-200cm，树形优美，全冠栽植 4. 高度: 150-180cm，无虫病害，树干健壮 5. 新工养护管理期限: 新工养护一年 6. 水车浇水 7. 人工换种植土	株	3		
6	050103002003	黄杨球	1. 种类: 黄杨球（带土球） 2. 冠幅: 100-120cm，独球，球形饱满紧实，不脱脚 3. 高度: 100-120cm，无虫病害，树干健壮 4. 新工养护管理期限: 新工养护一年 5. 水车浇水 6. 人工换种植土	株	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-园林绿化	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-园林绿化	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	050406002	安全文明施工费			
1.2	050406002001	安全文明施工与环境保 护费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施费；施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	050406001001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4	050406005001	雨季施工增加费	在雨季施工，引起防滑、防潮和排降雨等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.5	050406009001	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
1.6	05B001	工程定位复测费	工程定位复测、水准点复核、轴线标高放样、施工过程各工序复测、控制桩埋设保护、测量仪器摊销校验、放线辅材、测量用工、点位清理及测量资料整理。		
1.7	050406008001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2	二	措施项目二			
2.1	050403001001	树木支撑架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-园林绿化

标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

计日工表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-园林绿化

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	2					
2	技工	工日	2					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-园林绿化	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
--	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-暂列金

标段：科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	72665.32			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		72665.32			-

暂列金额明细表

标段：科教孵化园
L03-05-1、L03-0
5-2、L03-05-3地
块场地硬化管道铺
设及广场照明工程
(高新片区早夜市
市政基础设施)项
目

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目-暂列金	标段: 科教孵化园L03-05-1、L03-05-2、L03-05-3地块场地硬化管道铺设及广场照明工程(高新片区早夜市市政基础设施)项目
---	---

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合 计					