
居民小区宅间绿地与健身设施
改造项目 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称：
居民小区宅间绿地与健身设施改造

项目

标段名称：
居民小区宅间绿地与健身设施改造

项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程项目清单汇总表

工程名称：居民小区宅间绿地与健身
设施改造项目

标段：居民小区宅间绿地与健身设施
改造项目 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

1.1.1     土方工程

1.1.2     烟波里小区硬化工程

1.1.3     烟波里小区装饰工程

1.1.4     翠微里小区硬化工程

1.1.5     翠微里小区装饰工程

1.1.6     亿鑫小区硬化工程

1.1.7     亿鑫小区装饰工程

1.1.8     河滨里小区装饰工程

1.1.9     暂列金

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费



工程项目清单汇总表

工程名称：居民小区宅间绿地与健身
设施改造项目

标段：居民小区宅间绿地与健身设施
改造项目 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二

类土

2.土方计算规则按

照清单规则执行，工

程量综合考虑工作面

及放坡。

m3 68.24

2 010102007001 回填方

1.密实度要求:全面

分层夯实，压实系数

大于0.94

2.填方来源、运距:

素土回填

m3 56.89

3 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:素土

2.外运运距:投标单

位自行考虑，结算时

不予调整

m3 11.35

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设施

改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：土方工程 标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：土方工程

标段：居民小区宅
间绿地与健身设施
改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：土方工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设施

改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：土方工程
标段：居民小区宅间绿地与健身

设施改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：土方工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：烟波里小区硬化工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 拆除工程

1 041001002001 拆除人行道

1. 拆除材质：100*

200*60mm环保砖

2. 拆除内容：包含

环保砖面层及下部垫

层整体拆除

3. 施工要求：人工

/机械规范拆除，完

整拆除面层及垫层结

构，无残留硬块

4. 配套工序：含废

料集中清理、规整堆

放，满足现场文明施

工要求

m2 116

2 050102002001 移植单株灌木

1. 苗木种类：灌木

球

2. 植株高度：1.5m

3. 栽植规格：10株

/丛

4. 施工工艺：原生

地规范起挖、带土球

完整移植至甲方指定

地点，保证苗木根系

完好、无破损，满足

绿化栽植成活标准

5. 质量要求：苗木

长势健壮、无病虫害

、无枯枝残冠，冠幅

饱满、造型规整，符

合园林景观栽植验收

规范

丛 11

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：烟波里小区硬化工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

3 050102001001 移植乔木

1. 苗木种类：小乔

木

2. 植株高度：2m

3. 植株胸径：5-8c

m

4. 施工工艺：原生

地规范起挖、带土球

完整移植至甲方指定

地点，保证苗木根系

完好、无破损，满足

绿化栽植成活标准

5. 质量要求：苗木

长势健壮、无病虫害

、无枯枝残冠，冠幅

饱满、造型规整，符

合园林景观栽植验收

规范

株 24

4 041001010001 拆除电杆

1.名称：拆除庭院

灯

2.规格:高4米

根 3

5 010103002001 余方弃置

1.类别:建筑垃圾

2.运距：施工单位

自行考虑，结算时不

予调整

m3 10.58

6 040103003001 垃圾消纳

1.对洗刨、拆除作

业产生的建筑垃圾（

含洗刨废渣、工字砖

）进行消纳处置，作

业包含建筑垃圾分类

整理、密闭转运、合

规消纳及无害化处理

，严格遵循当地建筑

垃圾处置管理要求，

确保消纳过程无遗撒

、无环境污染，处置

完毕后提供相关证明

及发票。

2.暂估综合单价80

元/m³

m3 10.58

2 环保砖工程

7 040201001001 整形碾压
1.素土夯实,密实度

>93%
m2 549.04

8 040202010001 碎石 1.150厚碎石垫层 m2 549.04

9 040202016001 混凝土基层
1.150厚C20混凝土

垫层,随打随找平
m2 516.87

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：烟波里小区硬化工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 040204001001 人行道块料铺设

1.60厚环保砖铺装,

细纱扫缝

2.30厚细砂垫层6%

水泥拌匀

m2 469.51

3 树池

11 040201001002 整形碾压
1.素土夯实,密实度

>93%
m2 5.65

12 040202010002 碎石 1.100厚碎石垫层 m2 5.65

13 040202016002 混凝土基层
1.150厚C20混凝土

垫层,随打随找平
m2 5.65

14 040203009001 弹性面层

1.13mm整体安全垫

铺装安全垫粘剂(参

见专业公司)

2.35mm厚水泥砂浆

m2 5.65

15 040204004001
安砌侧(平、缘)

石

1.材料品种、规格:

100*10*25芝麻灰花

岗岩

m 10.71

16 050305004001
成品桌/凳/椅安

装

1.材质：:φ50x3mm

拉丝不锈钢管(白色

)

2.规格：R850圆环

型树池坐凳

个 2

4 侧石

17 040204004002
安砌侧(平、缘)

石

1.材料品种、规格:

500*100*250芝麻灰

花岗岩平道牙

2.垫层材料品种、

厚度:30厚1:2.5水

泥砂浆结合

m 297.8

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：烟波里小区硬化工程 标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1 垃圾消纳 m3 80

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：烟波里小区硬化工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设施

改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：烟波里小区硬化工程 标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：烟波里小区硬化工程

标段：居民小区宅
间绿地与健身设施
改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：烟波里小区硬化工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设施

改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：烟波里小区硬化工程
标段：居民小区宅间绿地与健身

设施改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：烟波里小区硬化工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：烟波里小区硬化工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：烟波里小区装饰工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 1 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 LOGO装饰牌

1 010501001001 基础垫层

1.基础形式:垫层

2.厚度:100厚级配

碎石垫层

m3 0.18

2 010502002001 条形基础

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

3.混凝土运输及泵

送，运距投标人自行

考虑

m3 0.13

3 010506025001 预埋铁件
1.100x100x5钢板4M

8膨胀螺栓固定
t 0.003

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：烟波里小区装饰工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 2 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

4 011508001001 美术字

1.字体内容：两邻

广场、LIANG LIN G

UANG CHANG，按设

计图纸样式制作安装

2.材质及厚度：

字壳：2mm 厚铝板

，表面喷涂黄色氟碳

漆

主字发光面板：5mm

亚克力板，内置 LE

D 光源

拼音发光面板：3mm

亚克力板，内置 LE

D 光源

3.支撑构件：Φ30

×1.5 不锈钢管

4.规格尺寸：

汉字高度：800mm；

拼音高度：155mm；

整体总长 2520mm，

字间距、排版严格按

图纸尺寸

光源要求：内置 LE

D 灯，低压供电，

防水防尘，亮度均匀

，稳定耐久

工艺做法：铝板折弯

焊接成型，氟碳漆喷

涂；亚克力板裁切打

磨；LED 光源布线

安装；不锈钢管支撑

固定、防腐处理

安装方式：成品发光

字现场安装、固定、

接线调试

其他：包含运输、成

品保护、清洁、调试

及验收等全部工序

个 8

2 弧形景观廊架

5 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

3.混凝土运输及泵

送，运距投标人自行

考虑

m3 1.39

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：烟波里小区装饰工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 3 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

6 010502005001 基础联系梁

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

3.混凝土运输及泵

送，运距投标人自行

考虑

m3 0.53

7 010502006001 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

3.混凝土运输及泵

送，运距投标人自行

考虑

m3 0.16

8 010502002003 条形基础

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

3.混凝土运输及泵

送，运距投标人自行

考虑

m3 0.75

9 010502025001 压顶

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

3.混凝土运输及泵

送，运距投标人自行

考虑

m3 0.18

10 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400  Φ12
t 0.076

11 010506002001
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400  Φ16
t 0.028

12 010506001002

现浇混凝土基础

及联系梁钢筋-箍

筋

1.钢筋种类、规格:

HPB300  Φ8箍筋
t 0.021

13 010506002002
现浇混凝土柱钢

筋-箍筋

1.钢筋种类、规格:

HPB300  Φ8箍筋
t 0.028

14 010506025002 预埋铁件
1.规格:300*300*10

厚钢板、4φ16钢筋
t 0.036

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：烟波里小区装饰工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 4 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

15 010603003001 廊架钢立柱

1.材质规格：150×

150×8mm 厚热镀锌

方通，方通立柱

2.防腐饰面：整体

外饰灰色氟碳漆，底

漆 + 面漆喷涂工艺

，满足户外防腐耐候

要求

t 0.342

16 010604001001 弧形廊架钢构架

1.构件规格及材质

主横梁：150×150

×6mm 厚热镀锌方

通，外饰灰色氟碳漆

次构件：90×50×3

mm 厚热镀锌扁通，

棕色木纹氟碳漆饰面

（一底两面）

底部框架：150×10

0×6mm 厚热镀锌方

通，外饰灰色氟碳漆

2.尺寸及形式

整体为弧形廊架，按

廊架梁架平面图曲率

、排布间距、构件尺

寸制作；包含屋面投

影线范围内全部主次

钢构件。

t 1.117

17 010901004001
弧形廊架钢化夹

胶玻璃

1.玻璃材质规格：6

+0.76PVB+6mm 钢化

夹胶玻璃，PVB 胶

片，钢化安全玻璃，

耐候抗冲击，符合户

外景观使用标准

2.固定构件：L50×

3 厚热镀锌角钢，

配套成品玻璃钉固定

；角钢热镀锌防腐处

理

3.密封材料：20mm

宽硅酮耐候密封胶，

玻璃拼缝打胶密封，

防水耐候

m2 20.81

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：烟波里小区装饰工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 5 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

18 010606003001 廊架竖向格栅

1.材质规格

竖向细管：3mm 厚

40×80 镀锌钢管

竖向粗管：3mm 厚

80×80 镀锌钢管

2.饰面工艺

灰色氟碳漆：3mm

厚 40×80、80×80

镀锌钢管外饰灰色氟

碳漆

棕色木纹漆：3mm

厚 40×80、80×80

镀锌钢管外饰棕色木

纹漆，一底两面工艺

3.尺寸形式：格栅

总高 2400mm，按图

纸尺寸、间距、高低

错落造型制作；钢管

下料、切割、焊接拼

接成整体竖向格栅

t 0.491

19 011205001001
坐凳钢结构基层

及钢板外包

1.龙骨材质：3mm

厚 50×50 镀锌钢

管，热镀锌防腐处理

，作为坐凳承重龙骨

框架

2.固定方式：配套

沉头木螺钉，用于上

部防腐木面层固定，

螺钉做防锈处理

3.外包饰面：3mm

厚镀锌钢板整体折弯

外包，表面喷涂灰色

氟碳漆，采用底漆

+ 面漆工艺，焊缝

位置补做防腐油漆

m2 11.97

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：烟波里小区装饰工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 6 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

20 011205001002
防腐木面层（坐

凳）

1.材质规格：50mm

厚、100mm 宽防腐

木板材，选用优质硬

木，经真空高压防腐

药剂浸渍处理，户外

耐候、防虫、防霉变

。

2.安装构造：板材

安装于镀锌钢管龙骨

之上，板间预留 5m

m 缝隙，排水透气

；采用沉头木螺钉固

定，螺丝防锈处理，

表面平整。

m2 3.15

21 010505002001 基础模板 1.独立基础模板 m2 5.04

22 010505002002 基础模板 1.条形基础模板 m2 6.11

23 010505003001 基础联系梁模板 1.基础梁模板 m2 3.38

24 010505004001 柱面模板 1.矩形柱模板 m2 2.19

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：烟波里小区装饰工程 标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：烟波里小区装饰工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设施

改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：烟波里小区装饰工程 标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：烟波里小区装饰工程

标段：居民小区宅
间绿地与健身设施
改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：烟波里小区装饰工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设施

改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：烟波里小区装饰工程
标段：居民小区宅间绿地与健身

设施改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：烟波里小区装饰工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：烟波里小区装饰工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠微里小区硬化工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 环保砖工程

1 040201001001 整形碾压
1.素土夯实,密实度

>93%
m2 94.56

2 040202010001 碎石 1.150厚碎石垫层 m2 94.56

3 040202016001 混凝土基层
1.150厚C20混凝土

垫层,随打随找平
m2 84.34

4 040204001001 人行道块料铺设

1.60厚环保砖铺装,

细纱扫缝

2.30厚细砂垫层6%

水泥拌匀

m2 67.12

2 花岗岩

5 040201001002 整形碾压 1.素土夯实 m2 14.44

6 040202010002 砂石
1.150厚级配砂石垫

层
m2 14.44

7 040202016002 混凝土基层
1.150厚C20混凝土

垫层,随打随找平
m2 14.44

8 040203008001 块料面层

1.400*200*30中国

黑火烧面花岗岩

2.30厚1:2.5水泥砂

浆结合层

m2 2.88

9 040203008002 块料面层

1.200*200*30芝麻

灰火烧面花岗岩

2.30厚1:2.5水泥砂

浆结合层

m2 11.56

3 侧石

10 040204004002
安砌侧(平、缘)

石

1.材料品种、规格:

500*100*250芝麻灰

花岗岩平道牙

2.垫层材料品种、

厚度:30厚1:2.5水

泥砂浆结合

m 98.64

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：翠微里小区硬化工程 标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：翠微里小区硬化工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设施

改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：翠微里小区硬化工程 标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：翠微里小区硬化工程

标段：居民小区宅
间绿地与健身设施
改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：翠微里小区硬化工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设施

改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：翠微里小区硬化工程
标段：居民小区宅间绿地与健身

设施改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：翠微里小区硬化工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：翠微里小区硬化工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠微里小区装饰工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 四角亭

1 010501001002 基础垫层

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C20

3.混凝土运输及泵

送，运距投标人自行

考虑

m3 0.17

2 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

3.混凝土运输及泵

送，运距投标人自行

考虑

m3 0.91

3 010502005001 基础联系梁

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

3.混凝土运输及泵

送，运距投标人自行

考虑

m3 0.54

4 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400  Φ14
t 0.074

5 010506001003
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400  Φ16
t 0.023

6 010506001002

现浇混凝土基础

及联系梁钢筋-箍

筋

1.钢筋种类、规格:

HPB300  Φ8箍筋
t 0.038

7 010506025002 预埋铁件 1.预埋地脚螺栓M20 t 0.012

8 010603003001 四角亭钢立柱

1.材质规格：150×

150×3.0mm 厚方通

，单根立柱高度 26

00mm。

t 0.154

9 010604001001 四角亭钢构架

1.构件材质及规格

主梁：100×100×2

.0mm 厚型材

次梁：100×100×2

.0mm 厚型材

边梁：80×50×1.5

mm 厚型材

t 0.259

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠微里小区装饰工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 010901001001 瓦屋面

1.主材规格

主瓦：125×22×1.

2mm 中空铝瓦片，

铝合金材质，中空结

构，厚度 1.2mm

盖板：100×55×1.

0mm 铝瓦盖板，配

套主瓦收口、封边使

用，厚度 1.0mm

m2 20.44

11 011404003001 万字花格

1.材质规格：

花格内芯：28×28

×1.0mm 方管

外框：38×42×1.2

mm 方管，整体为中

式万字纹镂空造型

2.外框尺寸 2850mm

×384mm

m2 4.38

12 010607002001 钢支撑、钢拉条

1.材质规格：

坐凳板：400×50×

2.0mm 热镀锌方通

支撑板：150×50×

2.0mm 热镀锌方通

t 0.105

13 010505001001 垫层模板 1.垫层模板 m2 1.04

14 010505002001 基础模板 1.独立基础模板 m2 6.94

15 010505003001 基础联系梁模板 1.基础梁模板 m2 5.88

2 条形坐凳

16 010501001003 基础垫层 1.100厚碎石垫层 m3 0.25

17 010501001004 基础垫层 1.100厚C20混凝土 m3 0.18

18 010401001001 砖基础
1.MU10标准砖,M7.5

水泥砂浆
m3 0.71

19 010503016001 其他构件 1.150厚C25混凝土 m3 0.09

20 011205001001 防腐木坐凳

1.450X100X50防腐

木条，离缝5mm

2.50X50X3镀锌方钢

管龙骨

m2 0.72

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠微里小区装饰工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

21 011205001002 墙、柱面装饰板

1.400X400X20芝麻

白花岗岩荔枝面

2.20厚1:25 水泥砂

浆

m2 2.56

22 011205001003 墙、柱面装饰板

1.450X500X50芝麻

白花岗岩荔枝面

2.20厚1.25 水泥砂

浆

m2 0.73

23 010505001002 垫层模板 1.垫层模板 m2 0.75

24 010505012001 压顶模板 1.压顶模板 m2 1.17

3

高50mm绿色镀锌

草地护栏、健身

器械

25 050307006001 栏杆/栏板
1.高50mm绿色镀锌

草地护栏
m 100

26 04B001 健身器械

1.定制成品健身器

械，具体样式以现场

实际安装为准

组 4

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：翠微里小区装饰工程 标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1 健身器械 组 9000

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：翠微里小区装饰工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设施

改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：翠微里小区装饰工程 标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：翠微里小区装饰工程

标段：居民小区宅
间绿地与健身设施
改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：翠微里小区装饰工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设施

改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：翠微里小区装饰工程
标段：居民小区宅间绿地与健身

设施改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：翠微里小区装饰工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：翠微里小区装饰工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：亿鑫小区硬化工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 彩色透水地坪

1 040201001001 整形碾压
1.素土夯实,密实度

>93%
m2 133

2 040202010001 碎石
1.100mm厚级配碎石

压实
m2 133

3 040202016001 混凝土基层
1.100厚C20混凝土

垫层
m2 133

4 050201006001 硬质地面面层

1.无色罩面

2.30mm厚粒径3-5mm

C25彩色露骨料透水

混凝土

m2 133

5 040205007001 标线 1.100宽白色划线 m2 5.68

6 040205007002 标记 1.文字、字符标记 m2 0.36

2 环保砖

7 040201001002 整形碾压
1.素土夯实,密实度

>93%
m2 26

8 040202010002 碎石 1.150厚碎石垫层 m2 26

9 040202016002 混凝土基层
1.150厚C20混凝土

垫层,随打随找平
m2 26

10 040204001001 人行道块料铺设

1.60厚环保砖铺装,

细纱扫缝

2.30厚细砂垫层6%

水泥拌匀

m2 26

3 花岗岩

11 040201001003 整形碾压 1.素土夯实 m2 14

12 040202010003 砂石
1.150厚级配砂石垫

层
m2 14

13 040202016003 混凝土基层
1.150厚C20混凝土

垫层,随打随找平
m2 14

14 040203008001 块料面层

1.400*200*30中国

黑火烧面花岗岩

2.30厚1:2.5水泥砂

浆结合层

m2 2.84

15 040203008002 块料面层

1.200*200*30芝麻

灰火烧面花岗岩

2.30厚1:2.5水泥砂

浆结合层

m2 11.16

4 侧石

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：亿鑫小区硬化工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

16 040204004003
安砌侧(平、缘)

石

1.材料品种、规格:

500*100*250芝麻灰

花岗岩平道牙

2.垫层材料品种、

厚度:30厚1:2.5水

泥砂浆结合

m 60

5 沙池

17 040201001004 整形碾压 1.素土夯实 m2 5

18 040202010004 碎石
1.150厚级配砂石垫

层
m2 5

19 040103002001 一般回填方 1.30厚白色散沙 m3 1.5

6 拆除工程

20 041001002001 拆除人行道

1. 拆除材质：100*

200*60mm环保砖

2. 拆除内容：包含

环保砖面层及下部垫

层整体拆除

3. 施工要求：人工

/机械规范拆除，完

整拆除面层及垫层结

构，无残留硬块

4. 配套工序：含废

料集中清理、规整堆

放，满足现场文明施

工要求

m2 52

21 010103002001 余方弃置

1.类别:建筑垃圾

2.运距：施工单位

自行考虑，结算时不

予调整

m3 4.68

22 040103003001 垃圾消纳

1.对洗刨、拆除作

业产生的建筑垃圾（

含洗刨废渣、工字砖

）进行消纳处置，作

业包含建筑垃圾分类

整理、密闭转运、合

规消纳及无害化处理

，严格遵循当地建筑

垃圾处置管理要求，

确保消纳过程无遗撒

、无环境污染，处置

完毕后提供相关证明

及发票。

2.暂估综合单价80

元/m³

m3 4.68

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：亿鑫小区硬化工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 3 页  共 3 页

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：亿鑫小区硬化工程 标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1 垃圾消纳 m³ 80

本页小计 — — —
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措施项目清单计价表

工程名称：亿鑫小区硬化工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设施

改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：亿鑫小区硬化工程 标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：亿鑫小区硬化工程

标段：居民小区宅
间绿地与健身设施
改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：亿鑫小区硬化工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设施

改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：亿鑫小区硬化工程
标段：居民小区宅间绿地与健身

设施改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：亿鑫小区硬化工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：亿鑫小区硬化工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：亿鑫小区装饰工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 景观亭

1 010501001003 基础垫层 1.100厚碎石垫层 m3 0.67

2 010501001002 基础垫层

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C20

3.混凝土运输及泵

送，运距投标人自行

考虑

m3 0.48

3 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

3.混凝土运输及泵

送，运距投标人自行

考虑

m3 0.32

4 010502005001 基础联系梁

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

3.混凝土运输及泵

送，运距投标人自行

考虑

m3 2.46

5 010502025001 压顶

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

3.混凝土运输及泵

送，运距投标人自行

考虑

m3 0.46

6 010506001004
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400  Φ8
t 0.025

7 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400  Φ14
t 0.024

8 010506001003
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400  Φ16
t 0.059

9 010506001002

现浇混凝土基础

及联系梁钢筋-箍

筋

1.钢筋种类、规格:

HPB300  Φ8箍筋
t 0.487

10 010506025002 预埋铁件

1.规格:300*300*10

厚钢板、150*150*6

厚钢板、4φ16钢筋

、4φ8钢筋

t 0.088

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：亿鑫小区装饰工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 010603003001 景观亭钢立柱

1.材质规格：200×

200×5mm 热镀锌方

管立柱

2.防腐涂装体系：

底漆：702 环氧富

锌底漆，涂刷二遍

中间漆：842 环氧

云铁中间漆，涂刷一

遍

面漆：氯化橡胶面漆

，涂刷二遍

外露面：钢构所有外

露面均涂刷仿木纹漆

t 0.385

12 010604001001 景观亭钢构架

1.构件材质及规格

檩子：120×60×5m

m 热镀锌方管，间

距 @400mm 布置

屋檐板：120×30×

5mm 热镀锌方管

主斜梁：150×120

×5mm 热镀锌方管

横梁：150×120×5

mm 热镀锌方管

200×200×5mm 热

镀锌方管，上下两端

采用3mm 厚钢板封

堵

2.防腐涂装体系：

底漆：702 环氧富

锌底漆，涂刷二遍

中间漆：842 环氧

云铁中间漆，涂刷一

遍

面漆：氯化橡胶面漆

，涂刷二遍

外露面：钢构所有外

露面均涂刷仿木纹漆

t 0.818

13 010901005001 金属板幕墙顶
1.材质规格：3厚镀

锌钢板屋面底板
m2 29.69

14 010902004001 屋面刚性层
1.材质规格：30厚C

20细石混凝土
m2 29.69

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：亿鑫小区装饰工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

15 020601002001 筒瓦屋面

1.材质规格：灰色

仿古筒瓦（屋面瓦）

、灰色仿古屋脊（脊

瓦），仿古造型，颜

色为灰色，适配中式

廊架 / 方亭屋面

m2 20.44

16 020601012001 宝顶

1.材质规格：灰色

仿古宝顶，为配套仿

古筒瓦屋面的中式构

件，整体造型按设计

图纸制作，与屋脊配

套安装。

只 1

17 010608001001 弧形钢构美人靠

1.材质规格：

主 / 副构件：80×

40×3mm 热镀锌方

管

弧形构件：60×30

×3mm 热镀锌方管

（弧形加工）

t 0.228

18 011203001001 石材墙、柱面

1.20厚600x400烧面

芝麻白花岗岩

2.20厚1：2.5水泥

砂浆结合

m2 7.56

19 011203001002 石材墙、柱面

1.500x450x50厚光

面芝麻白花岗岩压顶

2.20厚1：2.5水泥

砂浆结合

m2 4.23

20 010401001001 砖基础
1.MU10标准砖,M5水

泥砂浆
m3 1.33

21 010505001001 垫层模板 1.垫层模板 m2 1.76

22 010505002001 基础模板 1.独立基础模板 m2 9.16

23 010505003001 基础联系梁模板 1.基础梁模板 m2 5.04

24 010505012001 压顶模板 1.压顶模板 m2 5.78

2 成品设施

25 01B001 智能坐凳 1.智能坐凳 组 1

26 01B002 智能健身器

1.2025新国标智能

健身器成品

2.双位引体架尺寸

规格1160x1000x231

0mm

3.双位漫步机尺寸

规格2040x630x1850

mm

组 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：亿鑫小区装饰工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

27 01B003 儿童滑梯
1.儿童滑梯规格 34

0x260x300cm
组 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：亿鑫小区装饰工程 标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1 智能健身器 组 9000

2 智能坐凳 组 5000

3 儿童滑梯 组 20000

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：亿鑫小区装饰工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设施

改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：亿鑫小区装饰工程 标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：亿鑫小区装饰工程

标段：居民小区宅
间绿地与健身设施
改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：亿鑫小区装饰工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设施

改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：亿鑫小区装饰工程
标段：居民小区宅间绿地与健身

设施改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：亿鑫小区装饰工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：亿鑫小区装饰工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河滨里小区装饰工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 地面彩绘喷涂

1 040205007001 标记
1.文字、字符、图

形标记
m2 27.59

2 休闲廊架

2 010501001003 基础垫层 1.100厚碎石垫层 m3 0.35

3 010501001002 基础垫层

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C20

3.混凝土运输及泵

送，运距投标人自行

考虑

m3 0.49

4 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

3.混凝土运输及泵

送，运距投标人自行

考虑

m3 0.53

5 010502005001 基础联系梁

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

3.混凝土运输及泵

送，运距投标人自行

考虑

m3 0.47

6 010502006001 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

3.混凝土运输及泵

送，运距投标人自行

考虑

m3 0.12

7 010505001001 垫层模板 1.垫层模板 m2 1.48

8 010505002001 基础模板 1.独立基础模板 m2 2.16

9 010505003001 基础联系梁模板 1.基础梁模板 m2 4.69

10 010505004001 柱面模板 1.矩形柱模板 m2 1.44

11 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400  Φ12
t 0.045

12 010506002001
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400  Φ16
t 0.014

13 010506001002

现浇混凝土基础

及联系梁钢筋-箍

筋

1.钢筋种类、规格:

HPB300  Φ8箍筋
t 0.019

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河滨里小区装饰工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

14 010506002002
现浇混凝土柱钢

筋-箍筋

1.钢筋种类、规格:

HPB300  Φ8箍筋
t 0.014

15 010603003001 廊架钢立柱

1.材质规格：150×

150×8mm 、90×50

×3mm 厚热镀锌方

通立柱

2.饰面工艺：外饰

仿木纹氟碳漆饰面

t 0.816

16 010604001001 廊架钢构架

1.构件材质及规格

主梁：150×100×6

mm 厚热镀锌方通

次梁 / 格栅：90×

50×3mm 厚热镀锌

扁通，按 @300mm

间距布置，含斜向格

栅构件

2.饰面工艺：外饰

仿木纹氟碳漆饰面

t 0.824

17 010607002001 钢支撑、钢拉条

1.材质规格：采用5

0×50×5mm 厚热镀

锌方通制作，按设计

要求作为坐凳基层龙

骨布置。

2.饰面工艺：同凳

面木纹漆饰面

t 0.126

18 011205001001 防腐木坐凳

1.400X50X50厚防腐

木，留缝5mm(深褐

色，清漆两遍)

m2 0.72

19 010506025001 预埋铁件
1.规格:300*300*10

厚钢板、4φ16钢筋
t 0.039

3 成品设施

20 01B004 儿童滑梯
1.儿童滑梯规格 33

0*190*260cm
组 1

21 01B005 兵乓球台 1.兵乓球台 组 1

22 01B006 成品篮球架 1.成品篮球架 组 1

23 04B002 健身器械

1.定制成品健身器

械，具体样式以现场

实际安装为准

组 12

4 半篮球广场

24 040205007002 标线 1.100宽白色划线 m2 10.37

25 011101003001 自流平楼地面 1.喷涂地坪漆 m2 225

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河滨里小区装饰工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 3 页  共 3 页

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：河滨里小区装饰工程 标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1 健身器械 组 9000

2 兵乓球台 组 5000

3 成品篮球架 组 8000

4 儿童滑梯 组 20000

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：河滨里小区装饰工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设施

改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：河滨里小区装饰工程 标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价 80000

2.1 专业工程暂估价 80000 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 80000 -



暂列金额明细表

工程名称：河滨里小区装饰工程

标段：居民小区宅
间绿地与健身设施
改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：河滨里小区装饰工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设施

改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1
成品定制户外

小屋
73394.5 6605.5 80000

本页小计 73394.5 6605.5 80000 -

合计 73394.5 6605.5 80000 -



计日工表

工程名称：河滨里小区装饰工程
标段：居民小区宅间绿地与健身

设施改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：河滨里小区装饰工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：河滨里小区装饰工程
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：居民小区宅间绿地与健身设施

改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：暂列金 标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 50000 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 50000 -



暂列金额明细表

工程名称：暂列金

标段：居民小区宅
间绿地与健身设施
改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 暂列金额 50000

2

3

4

本页小计 - - 50000

合    计 - - 50000



专业工程暂估价明细表

工程名称：暂列金
标段：居民小区宅间绿地与健身设施

改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：暂列金
标段：居民小区宅间绿地与健身

设施改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：暂列金
标段：居民小区宅间绿地与健身设
施改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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