

居民小区宅间绿地与健身设施  
改造项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

标段名称：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

## 招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

# 工程项目清单汇总表

工程名称：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	居民小区宅间绿地与健身设施改造项目	
1.1.1	土方工程	
1.1.2	烟波里小区硬化工程	
1.1.3	烟波里小区装饰工程	
1.1.4	翠微里小区硬化工程	
1.1.5	翠微里小区装饰工程	
1.1.6	亿鑫小区硬化工程	
1.1.7	亿鑫小区装饰工程	
1.1.8	河滨里小区装饰工程	
1.1.9	暂列金	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计保费	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目      标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：土方工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施  
改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：居民小区宅间绿地与健身设施  
改造项目

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 计日工表

工程名称：土方工程

标段：居民小区宅间绿地与健身  
设施改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称：土方工程      标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合    计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>” “费率B”, 并计算填写“金额C<sub>1</sub>”,  $C_1=A_1 \times B$ ; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C<sub>1</sub>”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”,并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”,  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

## 增值税计价表

工程名称: 土方工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：烟波里小区硬化工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	1	拆除工程					
1	041001002001	拆除人行道	1. 拆除材质：100*200*60mm环保砖 2. 拆除内容：包含环保砖面层及下部垫层整体拆除 3. 施工要求：人工/机械规范拆除，完整拆除面层及垫层结构，无残留硬块 4. 配套工序：含废料集中清理、规整堆放，满足现场文明施工要求	m2	116		
2	050102002001	移植单株灌木	1. 苗木种类：灌木球 2. 植株高度：1.5m 3. 栽植规格：10株/丛 4. 施工工艺：原生地规范起挖、带土球完整移植至甲方指定地点，保证苗木根系完好、无破损，满足绿化栽植成活标准 5. 质量要求：苗木长势健壮、无病虫害、无枯枝残冠，冠幅饱满、造型规整，符合园林景观栽植验收规范	丛	11		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：烟波里小区硬化工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	050102001001	移植乔木	1. 苗木种类：小乔木 2. 植株高度：2m 3. 植株胸径：5-8cm 4. 施工工艺：原地规范起挖、带土球完整移植至甲方指定地点，保证苗木根系完好、无破损，满足绿化栽植成活标准 5. 质量要求：苗木长势健壮、无病虫害、无枯枝残冠，冠幅饱满、造型规整，符合园林景观栽植验收规范	株	24		
4	041001010001	拆除电杆	1. 名称：拆除庭院灯 2. 规格：高4米	根	3		
5	010103002001	余方弃置	1. 类别：建筑垃圾 2. 运距：施工单位自行考虑，结算时不予调整	m3	10.58		
6	040103003001	垃圾消纳	1. 对洗刨、拆除作业产生的建筑垃圾（含洗刨废渣、工字砖）进行消纳处置，作业包含建筑垃圾分类整理、密闭转运、合规消纳及无害化处理，严格遵循当地建筑垃圾处置管理要求，确保消纳过程无遗撒、无环境污染，处置完毕后提供相关证明及发票。 2. 暂估综合单价80元/m³	m3	10.58		
	2	环保砖工程					
7	040201001001	整形碾压	1. 素土夯实，密实度>93%	m2	549.04		
8	040202010001	碎石	1. 150厚碎石垫层	m2	549.04		
9	040202016001	混凝土基层	1. 150厚C20混凝土垫层，随打随找平	m2	516.87		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：烟波里小区硬化工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040204001001	人行道块料铺设	1. 60厚环保砖铺装, 细纱扫缝 2. 30厚细砂垫层6% 水泥拌匀	m²	469.51		
	3	树池					
11	040201001002	整形碾压	1. 素土夯实, 密实度>93%	m²	5.65		
12	040202010002	碎石	1. 100厚碎石垫层	m²	5.65		
13	040202016002	混凝土基层	1. 150厚C20混凝土垫层, 随打随找平	m²	5.65		
14	040203009001	弹性面层	1. 13mm整体安全垫铺装安全垫粘剂(参见专业公司) 2. 35mm厚水泥砂浆	m²	5.65		
15	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格：100*10*25芝麻灰花岗岩	m	10.71		
16	050305004001	成品桌/凳/椅安装	1. 材质： : Φ50x3mm拉丝不锈钢管(白色) 2. 规格：R850圆环型树池坐凳	个	2		
	4	侧石					
17	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格：500*100*250芝麻灰花岗岩平道牙 2. 垫层材料品种、厚度:30厚1:2.5水泥砂浆结合	m	297.8		
本页小计							
合    计							

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：烟波里小区硬化工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：烟波里小区硬化工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施  
改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：烟波里小区硬化工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

工程名称：烟波里小区硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：居民小区宅间绿地与健身设施  
改造项目

工程名称：烟波里小区硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称：烟波里小区硬化工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合    计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>” “费率B”, 并计算填写“金额C<sub>1</sub>”,  $C_1=A_1 \times B$ ; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C<sub>1</sub>”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”,并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”,  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

## 增值税计价表

工程名称：烟波里小区硬化工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：烟波里小区装饰工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	1	LOGO装饰牌					
1	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:垫层 2. 厚度:100厚级配碎石垫层	m3	0.18		
2	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土运输及泵送,运距投标人自行考虑	m3	0.13		
3	010506025001	预埋铁件	1. 100x100x5钢板4M8膨胀螺栓固定	t	0.003		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：烟波里小区装饰工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	011508001001	美术字	1. 字体内容：两邻广场、LIANG LIN GUANG CHANG，按设计图纸样式制作安装 2. 材质及厚度： 字壳：2mm 厚铝板，表面喷涂黄色氟碳漆 主字发光面板：5mm 亚克力板，内置 LED 光源 拼音发光面板：3mm 亚克力板，内置 LED 光源 3. 支撑构件：Φ30×1.5 不锈钢管 4. 规格尺寸： 汉字高度：800mm； 拼音高度：155mm； 整体总长 2520mm， 字间距、排版严格按图纸尺寸 光源要求：内置 LED 灯，低压供电，防水防尘，亮度均匀，稳定耐久 工艺做法：铝板折弯焊接成型，氟碳漆喷涂；亚克力板裁切打磨；LED 光源布线安装；不锈钢管支撑固定、防腐处理 安装方式：成品发光字现场安装、固定、接线调试 其他：包含运输、成品保护、清洁、调试及验收等全部工序	个	8		
	2	弧形景观廊架					
5	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土运输及泵送，运距投标人自行考虑	m3	1.39		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：烟波里小区装饰工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土运输及泵送, 运距投标人自行考虑	m3	0.53		
7	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土运输及泵送, 运距投标人自行考虑	m3	0.16		
8	010502002003	条形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土运输及泵送, 运距投标人自行考虑	m3	0.75		
9	010502025001	压顶	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土运输及泵送, 运距投标人自行考虑	m3	0.18		
10	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ12	t	0.076		
11	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ16	t	0.028		
12	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋-箍筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 Φ8箍筋	t	0.021		
13	010506002002	现浇混凝土柱钢筋-箍筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 Φ8箍筋	t	0.028		
14	010506025002	预埋铁件	1. 规格: 300*300*10 厚钢板、4 Φ16 钢筋	t	0.036		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：烟波里小区装饰工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010603003001	廊架钢立柱	1. 材质规格：150×150×8mm 厚热镀锌方通，方通立柱 2. 防腐饰面：整体外饰灰色氟碳漆，底漆 + 面漆喷涂工艺，满足户外防腐耐候要求	t	0.342		
16	010604001001	弧形廊架钢构架	1. 构件规格及材质 主横梁：150×150×6mm 厚热镀锌方通，外饰灰色氟碳漆 次构件：90×50×3mm 厚热镀锌扁通，棕色木纹氟碳漆饰面（一底两面） 底部框架：150×100×6mm 厚热镀锌方通，外饰灰色氟碳漆 2. 尺寸及形式 整体为弧形廊架，按廊架梁架平面图曲率、排布间距、构件尺寸制作；包含屋面投影线范围内全部主次钢构件。	t	1.117		
17	010901004001	弧形廊架钢化夹胶玻璃	1. 玻璃材质规格：6+0.76PVB+6mm 钢化夹胶玻璃，PVB 胶片，钢化安全玻璃，耐候抗冲击，符合户外景观使用标准 2. 固定构件：L50×3 厚热镀锌角钢，配套成品玻璃钉固定；角钢热镀锌防腐处理 3. 密封材料：20mm 宽硅酮耐候密封胶，玻璃拼缝打胶密封，防水耐候	m2	20.81		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：烟波里小区装饰工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010606003001	廊架竖向格栅	1. 材质规格 竖向细管：3mm 厚 40×80 镀锌钢管 竖向粗管：3mm 厚 80×80 镀锌钢管 2. 饰面工艺 灰色氟碳漆：3mm 厚 40×80、80×80 镀锌钢管外饰灰色氟 碳漆 棕色木纹漆：3mm 厚 40×80、80×80 镀锌钢管外饰棕色木 纹漆，一底两面工艺 3. 尺寸形式：格栅 总高 2400mm，按图 纸尺寸、间距、高低 错落造型制作；钢管 下料、切割、焊接拼 接成整体竖向格栅	t	0.491		
19	011205001001	坐凳钢结构基层及钢板外包	1. 龙骨材质：3mm 厚 50×50 镀锌钢 管，热镀锌防腐处理 ，作为坐凳承重龙骨 框架 2. 固定方式：配套 沉头木螺钉，用于上 部防腐木面层固定， 螺钉做防锈处理 3. 外包饰面：3mm 厚镀锌钢板整体折弯 外包，表面喷涂灰色 氟碳漆，采用底漆 + 面漆工艺，焊缝 位置补做防腐油漆	m2	11.97		
本页小计							



### 材料暂估单价及调整表

工程名称：烟波里小区装饰工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 烟波里小区装饰工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施  
改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
本页小计				-	
合    计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：烟波里小区装饰工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

工程名称：烟波里小区装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合    计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：居民小区宅间绿地与健身设施  
改造项目

工程名称：烟波里小区装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称：烟波里小区装饰工程      标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合    计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>” “费率B”, 并计算填写“金额C<sub>1</sub>”,  $C_1=A_1 \times B$ ; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C<sub>1</sub>”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

## 增值税计价表

工程名称：烟波里小区装饰工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠微里小区硬化工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 材料暂估单价及调整表

工程名称：翠微里小区硬化工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：翠微里小区硬化工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施  
改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合    计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



## 暂列金额明细表

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

工程名称：翠微里小区硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：居民小区宅间绿地与健身设施  
改造项目

工程名称：翠微里小区硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：翠微里小区硬化工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称：翠微里小区硬化工程      标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目      第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>” “费率B”, 并计算填写“金额C<sub>1</sub>”,  $C_1=A_1 \times B$ ; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C<sub>1</sub>”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”,并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”,  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

## 增值税计价表

工程名称：翠微里小区硬化工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠微里小区装饰工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	1	四角亭					
1	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 混凝土运输及泵送, 运距投标人自行考虑	m3	0.17		
2	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土运输及泵送, 运距投标人自行考虑	m3	0.91		
3	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土运输及泵送, 运距投标人自行考虑	m3	0.54		
4	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ14	t	0.074		
5	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ16	t	0.023		
6	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋-箍筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 Φ8箍筋	t	0.038		
7	010506025002	预埋铁件	1. 预埋地脚螺栓M20	t	0.012		
8	010603003001	四角亭钢立柱	1. 材质规格: 150×150×3.0mm 厚方通, 单根立柱高度 2600mm。	t	0.154		
9	010604001001	四角亭钢构架	1. 构件材质及规格 主梁: 100×100×2.0mm 厚型材 次梁: 100×100×2.0mm 厚型材 边梁: 80×50×1.5mm 厚型材	t	0.259		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠微里小区装饰工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010901001001	瓦屋面	1. 主材规格 主瓦：125×22×1.2mm 中空铝瓦片，铝合金材质，中空结构，厚度 1.2mm 盖板：100×55×1.0mm 铝瓦盖板，配套主瓦收口、封边使用，厚度 1.0mm	m2	20.44		
11	011404003001	万字花格	1. 材质规格： 花格内芯：28×28×1.0mm 方管 外框：38×42×1.2mm 方管，整体为中 式万字纹镂空造型 2. 外框尺寸 2850mm ×384mm	m2	4.38		
12	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 材质规格： 坐凳板：400×50× 2.0mm 热镀锌方通 支撑板：150×50× 2.0mm 热镀锌方通	t	0.105		
13	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	1.04		
14	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	6.94		
15	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板	m2	5.88		
	2	条形坐凳					
16	010501001003	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	0.25		
17	010501001004	基础垫层	1. 100厚C20混凝土	m3	0.18		
18	010401001001	砖基础	1. MU10标准砖, M7.5 水泥砂浆	m3	0.71		
19	010503016001	其他构件	1. 150厚C25混凝土	m3	0.09		
20	011205001001	防腐木坐凳	1. 450X100X50防腐 木条，离缝5mm 2. 50X50X3镀锌方钢 管龙骨	m2	0.72		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠微里小区装饰工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

### 材料暂估单价及调整表

工程名称：翠微里小区装饰工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 翠微里小区装饰工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施  
改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 翠微里小区装饰工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

工程名称：翠微里小区装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：居民小区宅间绿地与健身设施  
改造项目

工程名称：翠微里小区装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：翠微里小区装饰工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称：翠微里小区装饰工程      标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合    计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>” “费率B”, 并计算填写“金额C<sub>1</sub>”,  $C_1=A_1 \times B$ ; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C<sub>1</sub>”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”,并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”,  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

## 增值税计价表

工程名称：翠微里小区装饰工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：亿鑫小区硬化工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	1	彩色透水地坪					
1	040201001001	整形碾压	1. 素土夯实, 密实度>93%	m2	133		
2	040202010001	碎石	1. 100mm厚级配碎石压实	m2	133		
3	040202016001	混凝土基层	1. 100厚C20混凝土垫层	m2	133		
4	050201006001	硬质地面面层	1. 无色罩面 2. 30mm厚粒径3-5mm C25彩色露骨料透水混凝土	m2	133		
5	040205007001	标线	1. 100宽白色划线	m2	5.68		
6	040205007002	标记	1. 文字、字符标记	m2	0.36		
	2	环保砖					
7	040201001002	整形碾压	1. 素土夯实, 密实度>93%	m2	26		
8	040202010002	碎石	1. 150厚碎石垫层	m2	26		
9	040202016002	混凝土基层	1. 150厚C20混凝土垫层, 随打随找平	m2	26		
10	040204001001	人行道块料铺设	1. 60厚环保砖铺装, 细纱扫缝 2. 30厚细砂垫层6%水泥拌匀	m2	26		
	3	花岗岩					
11	040201001003	整形碾压	1. 素土夯实	m2	14		
12	040202010003	砂石	1. 150厚级配砂石垫层	m2	14		
13	040202016003	混凝土基层	1. 150厚C20混凝土垫层, 随打随找平	m2	14		
14	040203008001	块料面层	1. 400*200*30中国黑火烧面花岗岩 2. 30厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	2.84		
15	040203008002	块料面层	1. 200*200*30芝麻灰火烧面花岗岩 2. 30厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	11.16		
	4	侧石					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：亿鑫小区硬化工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：500*100*250芝麻灰花岗岩平道牙 2. 垫层材料品种、厚度：30厚1:2.5水泥砂浆结合	m	60		
	5	沙池					
17	040201001004	整形碾压	1. 素土夯实	m2	5		
18	040202010004	碎石	1. 150厚级配砂石垫层	m2	5		
19	040103002001	一般回填方	1. 30厚白色散沙	m3	1.5		
	6	拆除工程					
20	041001002001	拆除人行道	1. 拆除材质：100*200*60mm环保砖 2. 拆除内容：包含环保砖面层及下部垫层整体拆除 3. 施工要求：人工/机械规范拆除，完整拆除面层及垫层结构，无残留硬块 4. 配套工序：含废料集中清理、规整堆放，满足现场文明施工要求	m2	52		
21	010103002001	余方弃置	1. 类别：建筑垃圾 2. 运距：施工单位自行考虑，结算时不予调整	m3	4.68		
22	040103003001	垃圾消纳	1. 对洗刨、拆除作业产生的建筑垃圾（含洗刨废渣、工字砖）进行消纳处置，作业包含建筑垃圾分类整理、密闭转运、合规消纳及无害化处理，严格遵循当地建筑垃圾处置管理要求，确保消纳过程无遗撒、无环境污染，处置完毕后提供相关证明及发票。 2. 暂估综合单价80元/m³	m3	4.68		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：亿鑫小区硬化工程		标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目	第 3 页 共 3 页
合 计			

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：亿鑫小区硬化工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：亿鑫小区硬化工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施  
改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：亿鑫小区硬化工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

工程名称：亿鑫小区硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：亿鑫小区硬化工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施  
改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：亿鑫小区硬化工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 亿鑫小区硬化工程      标段: 居民小区宅间绿地与健身设施改造项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合    计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>” “费率B”, 并计算填写“金额C<sub>1</sub>”,  $C_1=A_1 \times B$ ; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C<sub>1</sub>”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”,并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”,  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

## 增值税计价表

工程名称：亿鑫小区硬化工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：亿鑫小区装饰工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	1	景观亭					
1	010501001003	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	0.67		
2	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 混凝土运输及泵送, 运距投标人自行考虑	m3	0.48		
3	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土运输及泵送, 运距投标人自行考虑	m3	0.32		
4	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土运输及泵送, 运距投标人自行考虑	m3	2.46		
5	010502025001	压顶	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土运输及泵送, 运距投标人自行考虑	m3	0.46		
6	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ8	t	0.025		
7	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ14	t	0.024		
8	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ16	t	0.059		
9	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋-箍筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 Φ8箍筋	t	0.487		
10	010506025002	预埋铁件	1. 规格: 300*300*10厚钢板、150*150*6厚钢板、4 Φ16钢筋、4 Φ8钢筋	t	0.088		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：亿鑫小区装饰工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010603003001	景观亭钢立柱	1. 材质规格：200×200×5mm 热镀锌方管立柱 2. 防腐涂装体系： 底漆：702 环氧富锌底漆，涂刷二遍 中间漆：842 环氧云铁中间漆，涂刷一遍 面漆：氯化橡胶面漆，涂刷二遍 外露面：钢构所有外露面均涂刷仿木纹漆	t	0.385		
12	010604001001	景观亭钢构架	1. 构件材质及规格 檩子：120×60×5mm 热镀锌方管，间距 @400mm 布置 屋檐板：120×30×5mm 热镀锌方管 主斜梁：150×120×5mm 热镀锌方管 横梁：150×120×5mm 热镀锌方管 200×200×5mm 热镀锌方管，上下两端采用3mm 厚钢板封堵 2. 防腐涂装体系： 底漆：702 环氧富锌底漆，涂刷二遍 中间漆：842 环氧云铁中间漆，涂刷一遍 面漆：氯化橡胶面漆，涂刷二遍 外露面：钢构所有外露面均涂刷仿木纹漆	t	0.818		
13	010901005001	金属板幕墙顶	1. 材质规格：3厚镀锌钢板屋面底板	m2	29.69		
14	010902004001	屋面刚性层	1. 材质规格：30厚C20细石混凝土	m2	29.69		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：亿鑫小区装饰工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	020601002001	筒瓦屋面	1. 材质规格：灰色仿古筒瓦（屋面瓦）、灰色仿古屋脊（脊瓦），仿古造型，颜色为灰色，适配中式廊架 / 方亭屋面	m2	20.44		
16	020601012001	宝顶	1. 材质规格：灰色仿古宝顶，为配套仿古筒瓦屋面的中式构件，整体造型按设计图纸制作，与屋脊配套安装。	只	1		
17	010608001001	弧形钢构美人靠	1. 材质规格：主 / 副构件：80×40×3mm 热镀锌方管 弧形构件：60×30×3mm 热镀锌方管（弧形加工）	t	0.228		
18	011203001001	石材墙、柱面	1. 20厚600x400烧面芝麻白花岗岩 2. 20厚1：2.5水泥砂浆结合	m2	7.56		
19	011203001002	石材墙、柱面	1. 500x450x50厚光面芝麻白花岗岩压顶 2. 20厚1：2.5水泥砂浆结合	m2	4.23		
20	010401001001	砖基础	1. MU10标准砖, M5水泥砂浆	m3	1.33		
21	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	1.76		
22	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	9.16		
23	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板	m2	5.04		
24	010505012001	压顶模板	1. 压顶模板	m2	5.78		
	2	成品设施					
25	01B001	智能坐凳	1. 智能坐凳	组	1		
26	01B002	智能健身器	1. 2025新国标智能健身器成品 2. 双位引体架尺寸规格1160x1000x2310mm 3. 双位漫步机尺寸规格2040x630x1850mm	组	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：亿鑫小区装饰工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

### 材料暂估单价及调整表

工程名称：亿鑫小区装饰工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 亿鑫小区装饰工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施  
改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：亿鑫小区装饰工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

工程名称: 亿鑫小区装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合    计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：亿鑫小区装饰工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施  
改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：亿鑫小区装饰工程

标段：居民小区宅间绿地与健身  
设施改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 亿鑫小区装饰工程      标段: 居民小区宅间绿地与健身设施改造项目      第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>” “费率B”, 并计算填写“金额C<sub>1</sub>”,  $C_1=A_1 \times B$ ; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C<sub>1</sub>”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”,并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”,  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

## 增值税计价表

工程名称：亿鑫小区装饰工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河滨里小区装饰工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	1	地面彩绘喷涂					
1	040205007001	标记	1. 文字、字符、图形标记	m2	27.59		
	2	休闲廊架					
2	010501001003	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	0.35		
3	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 混凝土运输及泵送, 运距投标人自行考虑	m3	0.49		
4	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土运输及泵送, 运距投标人自行考虑	m3	0.53		
5	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土运输及泵送, 运距投标人自行考虑	m3	0.47		
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土运输及泵送, 运距投标人自行考虑	m3	0.12		
7	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	1.48		
8	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	2.16		
9	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板	m2	4.69		
10	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板	m2	1.44		
11	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ12	t	0.045		
12	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ16	t	0.014		
13	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋-箍筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 Φ8箍筋	t	0.019		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河滨里小区装饰工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010506002002	现浇混凝土柱钢筋-箍筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300 Φ8箍筋	t	0.014		
15	010603003001	廊架钢立柱	1. 材质规格：150×150×8mm 、90×50×3mm 厚热镀锌方通立柱 2. 饰面工艺：外饰仿木纹氟碳漆饰面	t	0.816		
16	010604001001	廊架钢构架	1. 构件材质及规格 主梁：150×100×6mm 厚热镀锌方通 次梁 / 格栅：90×50×3mm 厚热镀锌扁通，按 @300mm 间距布置，含斜向格栅构件 2. 饰面工艺：外饰仿木纹氟碳漆饰面	t	0.824		
17	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 材质规格：采用50×50×5mm 厚热镀锌方通制作，按设计要求作为坐凳基层龙骨布置。 2. 饰面工艺：同凳面木纹漆饰面	t	0.126		
18	011205001001	防腐木坐凳	1. 400X50X50厚防腐木，留缝5mm(深褐色，清漆两遍)	m2	0.72		
19	010506025001	预埋铁件	1. 规格:300*300*10厚钢板、4Φ16钢筋	t	0.039		
	3	成品设施					
20	01B004	儿童滑梯	1. 儿童滑梯规格 330*190*260cm	组	1		
21	01B005	乒乓球台	1. 乒乓球台	组	1		
22	01B006	成品篮球架	1. 成品篮球架	组	1		
23	04B002	健身器械	1. 定制成品健身器械，具体样式以现场实际安装为准	组	12		
	4	半篮球广场					
24	040205007002	标线	1. 100宽白色划线	m2	10.37		
25	011101003001	自流平楼地面	1. 喷涂地坪漆	m2	225		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河滨里小区装饰工程	标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目	第 3 页 共 3 页
合 计		

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：河滨里小区装饰工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 河滨里小区装饰工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施  
改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



## 暂列金额明细表

# 标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

工程名称：河滨里小区装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：居民小区宅间绿地与健身设施  
改造项目

工程名称：河滨里小区装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称：河滨里小区装饰工程      标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合    计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础  $A_1$ ” “费率B”，并计算填写“金额 $C_1$ ”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额 $C_1$ ”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 $A_2$ ”， 并计算填写“结算金额 $C_2$ ”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 $C_2$ ”。

## 增值税计价表

工程名称：河滨里小区装饰工程

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：居民小区宅间绿地与健身设施  
改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	50000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		50000			-

## 暂列金额明细表

# 标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：居民小区宅间绿地与健身设施  
改造项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称：暂列金

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>i</sub>”“费率B”，并计算填写“金额C<sub>i</sub>”，C<sub>i</sub>=A<sub>i</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>i</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

## 增值税计价表

工程名称：暂列金

标段：居民小区宅间绿地与健身设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]