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工程项目清单汇总表

工程名称：呼伦贝尔市人民医院肿瘤
院区污水处理改造

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区
污水处理改造 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改造

1.1.1     土方工程

1.1.2     建筑与装饰工程

1.1.3     市政工程

1.1.4     水处理

1.1.5     电气设备安装工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院
区污水处理改造 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010103001001 平整场地 1、平整场地 m2 195

2 010102001001 挖基坑土方
1.挖掘机挖基坑土

方 一、二类土
m3 731.25

3 010102007001 回填方 1、夯填土 m3 281.8

4 010103002001 余方弃置

1、装载机土方装车

2、自卸汽车外运，

运距:投标单位自行

考虑

m3 449.45

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：土方工程
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改
造 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区

污水处理改造 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001 单价措施项目 投标单位自行报价

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改
造 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 1377.16 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价 6000

2.1 专业工程暂估价 6000 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 7377.16 -



暂列金额明细表

工程名称：土方工程

标段：呼伦贝尔市
人民医院肿瘤院区
污水处理改造 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额 13771.56 10 1377.16

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 1377.16

合    计 - - 1377.16



专业工程暂估价明细表

工程名称：土方工程
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区

污水处理改造 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1 施工降排水 5504.59 495.41 6000

本页小计 5504.59 495.41 6000 -

合计 5504.59 495.41 6000 -



计日工表

工程名称：土方工程
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤

院区污水处理改造 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院
区污水处理改造 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：土方工程
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院
区污水处理改造 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院
区污水处理改造 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

砌筑

1 010401002001 实心砖墙

1、四周挡墙

2、砖墙.

2、墙厚：240mm

m3 34

混凝土

2 010501001001 基础垫层
1、垫层

2、C15素混凝土
m3 29.25

3 010505001001 垫层模板 基础垫层 复合模板 m2 8.4

4 010502003001 筏形基础

1、筏板基础

2、c30混凝土

3、13×11×0.4米

m3 57.2

5 010505002001 基础模板 复合模板 木支撑 m2 19.2

6 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1、基础钢筋

2、12
t 2.582

7 011201001001 挡土墙防水

1、挡土墙内部聚氨

酯防水

2、厚度1.5mm

m2 96.75

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院
区污水处理改造 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 010502028002 一体化调节池

1、一体化调节池

2、尺寸：12m*3m*3

m

3、有效容积100m³

4、材质：材质：Q2

35-B碳钢钢板

钢板厚度：底板：δ

=10mm侧板、 顶板

：δ=8mm人孔盖板

：花纹钢板 δ=4mm

竖向加强筋：10#

槽钢，间距 800mm

通高布置横向加强箍

：8# 槽钢，竖向间

距 1000mm 一圈

底部圈梁：14# 槽

钢整圈封底，底板与

壁板焊接加固  顶

板承重肋：∠63×6

角钢井字排布，间距

1000mm  四角立柱

：12# 槽钢加固转

角，防止应力撕裂

5、配套配置：预留

曝气、进水、出水、

溢流、排污接口，适

配原有工艺管路；

6、功能参数：可均

衡废水pH、COD、水

量，有效缓冲生产废

水波动，保障后端工

艺稳定。

7、内置保温岩棉，

厚度5cm

8、内设有伴热带、

型号DXW-12,35kw/m

9、基础3‰找坡找

平  ，人工精找平

，保证池底排污坡度

，无积水死角

10、罐体就位垫护+

管口预留配合  基

础防护铺垫、罐体就

位找平、各工艺管口

土建预留对位配合

座 3

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改
造 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

100m3 碳钢

一体化调节

池(成品)

座 95000

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区

污水处理改造 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改
造 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼伦贝尔市
人民医院肿瘤院区
污水处理改造 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区

污水处理改造 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤

院区污水处理改造 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院
区污水处理改造 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院
区污水处理改造 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院
区污水处理改造 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

硬化

1 040203007001 水泥混凝土

1、地面硬化

2、c30混凝土

3、厚度20cm

4、养护

m2 39

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：市政工程
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改
造 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：市政工程
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区

污水处理改造 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

1.8 041201022001 特殊地区施工增加费

1.9 041201021001 夜间施工增加费

1.10 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.11 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：市政工程
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改
造 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：市政工程

标段：呼伦贝尔市
人民医院肿瘤院区
污水处理改造 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：市政工程
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区

污水处理改造 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：市政工程
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤

院区污水处理改造 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：市政工程
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院
区污水处理改造 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：市政工程
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院
区污水处理改造 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水处理
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院
区污水处理改造 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040602002001 机械格栅

机械格栅

1、规格型号：GSHZ

-800×5×3000

2、参数：设备宽70

0mm,渠深3000mm,耙

齿间隙5mm,排渣高

度650m,安装角度75

°,电机功率1.5KW

3、材质：304不锈

钢

台 2

2 040602045001 防水草弹性填料

1、防水草弹性填料

1、材质：全新改性

聚丙烯+维尼纶丝

2、比表面积：≥28

0m²/m³，挂膜速度

快、生物附着量大，

适配好氧生化降解；

3、抗拉强度：≥12

0N/根，长期水下浸

泡不断裂、不脱落

4、孔隙率≥98%，

通风透水性能优异

m3 500

3 031002001001
填料支架6#不锈

钢槽钢

名称：填料支架制作

1、规格：国标6#槽

钢，截面尺寸合规，

承重荷载≥80kg/m

材质：

2、材质：304不锈

钢，耐腐蚀、抗污水

锈蚀，适配长期潮湿

水环境；，满足填料

及水体负重；

3、工艺：整体焊接

成型，焊点防腐钝化

处理，无锈蚀隐患；

kg 3378.4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水处理
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院
区污水处理改造 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

4 040602014001 曝气器

1、微孔曝气盘Φ21

5 ABS

2、盘面材质：ABS

工程塑料+橡胶微孔

膜片，抗老化、耐酸

碱、防堵塞；

3、曝气孔径：20～

60μm，气泡细密均

匀，氧利用率≥22%

，节能高效；

4、通气量：0.3～0

.6m³/套·min，承

压能力≥0.05MPa，

运行稳定无漏气。

个 460

5 031002001002
可调支架DN50 AB

S

1、规格型号：DN50

2、材质：高强度AB

S工程塑料，防腐防

水、不生锈、耐污水

腐蚀；

3、调节范围：高度

可调±100mm，可精

准调整曝气盘水深、

水平度；

4、固定强度：抗水

流冲击，紧固不松动

，适配长期连续运行

工况。

套 210

6 030112015001 导流壁、筒

1、材质：Q235碳钢

，δ=4mm

2、DN500*4500

套 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水处理
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院
区污水处理改造 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 040602036001 溢流堰

1、外形规格：外框

400mm×400mm× 高

400mm 方形槽体，

顶部锯齿三角溢流堰

口

2、板材厚度：304/

316L 不锈钢 3mm，

槽体底部加筋加固，

侧边预埋安装法兰

3、工艺：一体折弯

满焊，堰齿均匀切割

打磨，无毛刺，保证

出水均匀；可配套调

节安装支架

4、功能：恒定水位

溢流、均匀集水，拦

截浮渣，用于调节池

溢流出水点位

座 2

8 040602021001 加药设备

1、酸碱调节加药机

2、药箱容积：V=10

00L全新PE滚塑材质

，耐酸碱、抗腐蚀、

抗老化；

3、电机功率：1.5k

w，适配酸碱药液搅

拌、输送，运行噪音

低、能耗小；

4、功能特性：可自

动配比酸碱药液，精

准调节废水pH，适

配豆腐酸性废水中和

工况。

5、搅拌机功率0.75

kw

6、管件阀门

7、计量泵

套 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水处理
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院
区污水处理改造 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 030211002001 提升水泵

1、提升水泵，功率

2.2kw

2、10m3/h  扬程15

m

3、材质：过流部件

耐腐蚀材质，耐酸碱

污水冲刷，无锈蚀堵

塞；

4、控制系统：配套

全自动液位控制系统

，高低液位自动启停

，无水空转保护；

5、运行特性：静音

运行、震动小，适配

24h间歇/连续运行

，故障率低。

台 2

10 040504005001 砖砌井筒

1、人孔井圈浇筑+

收口、硬化

Φ700人孔配套混凝

土井圈加固、周边防

水收边、防开裂沉降

处理

个 9

11 030801017001 玻璃钢管

除臭管道

1、玻璃钢管

2、Φ500，厚度=4.

5m

3、防紫外线

m 45

12 030801017002 低压玻璃钢管

除臭管道

1、玻璃钢管

2、Φ300，厚度=3.

5m

3、防紫外线

m 70

13 030801017003 低压玻璃钢管

除臭管道

1、玻璃钢管

2、Φ200，厚度=3.

0m

3、防紫外线

m 170

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：水处理
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改
造 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1 可调支架
DN50 AB

S
套 15

2 水泵
10m3/h

15m
台 1000

3
酸碱调节加

药机
V=1000L 套 7500

4 玻璃钢管

Φ200，

厚度=3.

0m

m 97.3

5 玻璃钢管

Φ300，

厚度=3.

5m

m 124.85

6 玻璃钢管

Φ500，

厚度=4.

5m

m 249.7

7 格栅机

GSHZ-80

0×5×3

000

台 21000

8
防水草弹性

填料
m3 55

9 微孔曝气盘 ø215 个 58

10 溢流堰
400*400

*400
套 4000

11 电 kw·h 0.885

12
导流筒(金属

)总价
元 5700

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：水处理
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区

污水处理改造 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

1.8 041201022001 特殊地区施工增加费

1.9 041201021001 夜间施工增加费

1.10 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.11 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：水处理
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改
造 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 32238.43 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价 25000

2.1 专业工程暂估价 25000 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 57238.43 -



暂列金额明细表

工程名称：水处理

标段：呼伦贝尔市
人民医院肿瘤院区
污水处理改造 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额 322384.29 10 32238.43

本页小计 - - 32238.43

合    计 - - 32238.43



专业工程暂估价明细表

工程名称：水处理
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区

污水处理改造 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1 好氧池拆除
22935.7

8
2064.22 25000

本页小计
22935.7

8
2064.22 25000 -

合计
22935.7

8
2064.22 25000 -



计日工表

工程名称：水处理
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤

院区污水处理改造 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：水处理
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院
区污水处理改造 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：水处理
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院
区污水处理改造 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院
区污水处理改造 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030404016001 plc集成控制柜

1、plc集成控制柜

2、核心配置：搭载

PLC可编程控制器+

触摸屏，人机交互操

作，可视化运维；

3、规格：1200×60

0×800

4、功率：15kw

5、冷轧钢板静电喷

塑，防护等级IP54

；

6、控制功能：集成

水泵、风机、加药机

、液位、pH全套设

备自动联动控制；

7、保护功能：具备

过载、短路、缺相、

超温保护，设备运行

安全稳定。

台 1

2 030404016002 PH控制表

PH控制表

1、1、测量范围：p

H 0～14，测量精度

±0.01pH，检测精

准稳定；

2、控制功能：实时

监测水体pH，自动

联动加药机启停，实

现酸碱自动调节；

3、防护等级：柜体

IP54，防水防尘，

适配污水车间潮湿环

境；

4、显示方式：高清

数显，带超限报警、

数据记忆功能，运维

便捷。

5、温度补偿

套 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改
造 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1
plc集成控制

柜
台 28000

2 PH控制表 套 6000

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区

污水处理改造 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改
造 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 3534.49 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价 20000

2.1 专业工程暂估价 20000 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 23534.49 -



暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程

标段：呼伦贝尔市
人民医院肿瘤院区
污水处理改造 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额 35344.94 10 3534.49

本页小计 - - 3534.49

合    计 - - 3534.49



专业工程暂估价明细表

工程名称：电气设备安装工程
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区

污水处理改造 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1 臭氧机维护
18348.6

2
1651.38 20000

本页小计
18348.6

2
1651.38 20000 -

合计
18348.6

2
1651.38 20000 -



计日工表

工程名称：电气设备安装工程
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤

院区污水处理改造 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院
区污水处理改造 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6
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增值税计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院
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序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9
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