

工程名称： 呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改造

标段名称： 呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改造

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：呼伦贝尔市人民医院肿瘤
院区污水处理改造

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区
污水处理改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改造	
1.1.1	土方工程	
1.1.2	建筑与装饰工程	
1.1.3	市政工程	
1.1.4	水处理	
1.1.5	电气设备安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区
污水处理改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	单价措施项目	投标单位自行报价		
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：呼伦贝尔市
人民医院肿瘤院区
污水处理改造

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额	13771.56	10	1377.16			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	1377.16			
合 计		-	-	1377.16			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区
污水处理改造

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：土方工程

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤医院区污水处理改造

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	计日工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：土方工程

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 土方工程

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑					
1	010401002001	实心砖墙	1、四周挡墙 2、砖墙. 2、墙厚：240mm	m3	34		
		混凝土					
2	010501001001	基础垫层	1、垫层 2、C15素混凝土	m3	29.25		
3	010505001001	垫层模板	基础垫层 复合模板	m2	8.4		
4	010502003001	筏形基础	1、筏板基础 2、c30混凝土 3、13×11×0.4米	m3	57.2		
5	010505002001	基础模板	复合模板 木支撑	m2	19.2		
6	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、基础钢筋 2、Φ12	t	2.582		
7	011201001001	挡土墙防水	1、挡土墙内部聚氨酯防水 2、厚度1.5mm	m2	96.75		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改造

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010502028002	一体化调节池	1、一体化调节池 2、尺寸：12m*3m*3m 3、有效容积100m³ 4、材质：材质：Q235-B碳钢钢板 钢板厚度：底板：δ=10mm侧板、顶板：δ=8mm人孔盖板：花纹钢板 δ=4mm 竖向加强筋：10#槽钢，间距 800mm 通高布置横向加强箍：8# 槽钢，竖向间距 1000mm 一圈 底部圈梁：14# 槽钢整圈封底，底板与壁板焊接加固 顶板承重肋：∠63×6角钢井字排布，间距1000mm 四角立柱：12# 槽钢加固转角，防止应力撕裂 5、配套配置：预留曝气、进水、出水、溢流、排污接口，适配原有工艺管路； 6、功能参数：可均衡废水pH、COD、水量，有效缓冲生产废水波动，保障后端工艺稳定。 7、内置保温岩棉，厚度5cm 8、内设有伴热带、型号DXW-12, 35kw/m 9、基础3‰找坡找平，人工精找平，保证池底排污坡度，无积水死角 10、罐体就位垫护+管口预留配合 基础防护铺垫、罐体就位找平、各工艺管口土建预留对位配合	座	3		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区
污水处理改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：呼伦贝尔市
人民医院肿瘤院区
污水处理改造

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区
污水处理改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤
院区污水处理改造

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	计日工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤医院
区污水处理改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：市政工程

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区
污水处理改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：呼伦贝尔市
人民医院肿瘤院区
污水处理改造

工程名称：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：市政工程

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区
污水处理改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：市政工程

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤医院区污水处理改造

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	计日工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：市政工程

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 市政工程

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水处理

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改造

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040602002001	机械格栅	机械格栅 1、规格型号：GSHZ-800×5×3000 2、参数：设备宽700mm，渠深3000mm，耙齿间隙5mm，排渣高度650m，安装角度75°，电机功率1.5KW 3、材质：304不锈钢	台	2		
2	040602045001	防水草弹性填料	1、防水草弹性填料 1、材质：全新改性聚丙烯+维尼纶丝 2、比表面积：≥280m ² /m ³ ，挂膜速度快、生物附着量大，适配好氧生化降解； 3、抗拉强度：≥120N/根，长期水下浸泡不断裂、不脱落 4、孔隙率≥98%，通风透水性能优异	m3	500		
3	031002001001	填料支架6#不锈钢槽钢	名称：填料支架制作 1、规格：国标6#槽钢，截面尺寸合规，承重荷载≥80kg/m 材质： 2、材质：304不锈钢，耐腐蚀、抗污水锈蚀，适配长期潮湿水环境；，满足填料及水体负重； 3、工艺：整体焊接成型，焊点防腐钝化处理，无锈蚀隐患；	kg	3378.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水处理

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改造

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	040602014001	曝气器	1、微孔曝气盘Φ215 ABS 2、盘面材质：ABS工程塑料+橡胶微孔膜片，抗老化、耐酸碱、防堵塞； 3、曝气孔径：20～60 μm，气泡细密均匀，氧利用率≥22%，节能高效； 4、通气量：0.3～0.6m³/套·min，承压能力≥0.05MPa，运行稳定无漏气。	个	460		
5	031002001002	可调支架DN50 ABS	1、规格型号：DN50 2、材质：高强度ABS工程塑料，防腐防水、不生锈、耐污水腐蚀； 3、调节范围：高度可调±100mm，可精准调整曝气盘水深、水平度； 4、固定强度：抗水流冲击，紧固不松动，适配长期连续运行工况。	套	210		
6	030112015001	导流壁、筒	1、材质：Q235碳钢，δ=4mm 2、DN500*4500	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水处理

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改造

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040602036001	溢流堰	1、外形规格：外框400mm×400mm× 高400mm 方形槽体，顶部锯齿三角溢流堰口 2、板材厚度：304/316L 不锈钢 3mm，槽体底部加筋加固，侧边预埋安装法兰 3、工艺：一体折弯满焊，堰齿均匀切割打磨，无毛刺，保证出水均匀；可配套调节安装支架 4、功能：恒定水位溢流、均匀集水，拦截浮渣，用于调节池溢流出水点位	座	2		
8	040602021001	加药设备	1、酸碱调节加药机 2、药箱容积：V=1000L全新PE滚塑材质，耐酸碱、抗腐蚀、抗老化； 3、电机功率：1.5kw，适配酸碱药液搅拌、输送，运行噪音低、能耗小； 4、功能特性：可自动配比酸碱药液，精准调节废水pH，适配豆腐酸性废水中和工况。 5、搅拌机功率0.75kw 6、管件阀门 7、计量泵	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水处理

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改造

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030211002001	提升水泵	1、提升水泵，功率2.2kw 2、10m3/h 扬程15m 3、材质：过流部件耐腐蚀材质，耐酸碱污水冲刷，无锈蚀堵塞； 4、控制系统：配套全自动液位控制系统，高低液位自动启停，无水空转保护； 5、运行特性：静音运行、震动小，适配24h间歇/连续运行，故障率低。	台	2		
10	040504005001	砖砌井筒	1、人孔井圈浇筑+收口、硬化 Φ700人孔配套混凝土井圈加固、周边防水收边、防开裂沉降处理	个	9		
11	030801017001	玻璃钢管	除臭管道 1、玻璃钢管 2、Φ500，厚度=4.5m 3、防紫外线	m	45		
12	030801017002	低压玻璃钢管	除臭管道 1、玻璃钢管 2、Φ300，厚度=3.5m 3、防紫外线	m	70		
13	030801017003	低压玻璃钢管	除臭管道 1、玻璃钢管 2、Φ200，厚度=3.0m 3、防紫外线	m	170		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：水处理

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改造

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	可调支架	DN50 ABS	套		15						
2	水泵	10m3/h 15m	台		1000						
3	酸碱调节加药机	V=1000L	套		7500						
4	玻璃钢管	Φ200， 厚度=3.0m	m		97.3						
5	玻璃钢管	Φ300， 厚度=3.5m	m		124.85						
6	玻璃钢管	Φ500， 厚度=4.5m	m		249.7						
7	格栅机	GSHZ-800×5×3000	台		21000						
8	防水草弹性填料		m3		55						
9	微孔曝气盘	ø215	个		58						
10	溢流堰	400*400*400	套		4000						
11	电		kw·h		0.885						
12	导流筒(金属)总价		元		5700						
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：水处理

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区
污水处理改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：呼伦贝尔市
人民医院肿瘤院区
污水处理改造

工程名称：水处理

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额	322384.29	10	32238.43			
本页小计		-	-	32238.43			
合 计		-	-	32238.43			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区
污水处理改造

工程名称：水处理

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：水处理

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤医院区污水处理改造

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	计日工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：水处理

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：水处理

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030404016001	plc集成控制柜	1、plc集成控制柜 2、核心配置：搭载PLC可编程控制器+触摸屏，人机交互操作，可视化运维； 3、规格：1200×600×800 4、功率：15kw 5、冷轧钢板静电喷塑，防护等级IP54； 6、控制功能：集成水泵、风机、加药机、液位、pH全套设备自动联动控制； 7、保护功能：具备过载、短路、缺相、超温保护，设备运行安全稳定。	台	1		
2	030404016002	PH控制表	PH控制表 1、1、测量范围：pH 0~14，测量精度±0.01pH，检测精准稳定； 2、控制功能：实时监测水体pH，自动联动加药机启停，实现酸碱自动调节； 3、防护等级：柜体IP54，防水防尘，适配污水车间潮湿环境； 4、显示方式：高清数显，带超限报警、数据记忆功能，运维便捷。 5、温度补偿	套	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区
污水处理改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：呼伦贝尔市
人民医院肿瘤院区
污水处理改造

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区
污水处理改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：电气设备安装工程

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤
院区污水处理改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水处理改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]