

库伦旗库伦镇库伦镇镇第二轮土地承包到期后再延长30年服务项目中标（成交）明细

通辽市圣丰工程项目管理有限责任公司受库伦旗库伦镇委托，采用公开招标进行采购库伦镇镇第二轮土地承包到期后再延长30年服务项目（项目编码：KLQZCS-G-F-260035）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（库伦镇镇第二轮土地承包到期后再延长30年服务项目1包）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古瀛环测绘有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 1,778,517.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价（元）
1-1	C19040000 测绘服务	库伦镇镇第二轮土地承包到期后再延长30年服务项目1包	库伦镇境内	符合国家及行业验收合格标准	2027年5月31日前完成	符合国家及行业验收合格标准	7.80	228015.00	亩	1,778,517.00

二、合同包2（库伦镇镇第二轮土地承包到期后再延长30年服务项目2包）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古华景技术服务有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 2,035,433.46 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
2-C190400001	库伦镇第二轮土地承包到后再延长30年服务项目包	测绘服务	（一）调查技术服务1.协助宣传动员培训：对村、组工作人员开展土地延包工作及政策培训；2.调查土地承包经营权现状：驻村帮助村组摸清第二轮土地承包以来承包农户及家庭成员变化情况、承包地块现状，承包地确权登记颁证情况，开荒地、机动地等情况，逐户调查核实确认；3.延包地块数据分析比对核查：土地承包地块与自然资源局、林草局、不动产登记中心等部门地籍数据进行分析对比，调查地块重叠、地块权属变更等情况，逐家逐户、逐田逐块核查登记；4.延包情况统计：结合摸底调查数据，将数据电子化录入整理，分类统计，形成延包摸底调查成果统计数据资料，按照无变动地块、需调整变更地块、土地确权遗漏地块等情况进行分类统计；5.外业测绘调查：排查发生变化的承包地情况，承包地现状已发生改变的，与确权登记颁证时不一致的，以村民小组为单位的重新测绘、画图，确认权属、核实四至；6.协助村组实施延包方案：根据延包方案，调整变更逐户确认后延包、漏确补确等方式开展延包；7.延包结果审核公示确认：根据摸底调查、外业调查成果，印发延包公示图表，开展村组审核、张榜公示，收集农户反映问题，进行勘误修正。修正后重新公示；8.协助村集体签订合同(网签或线下签订)：制作和印发承包合同(按照农业农村部范本)，协助村组与农户签订合同印制和完善农户延包登记申请表、登记簿，探索使用全国农村土地承包合同网签系统；9.数据整理入库：按照《农村承包土地调查数据库规范(试行)》要求，生成统一要求的数据汇交成果，导入农村土地承包经营权确权登记管理系统；10.成果交付：提交的成果包括电子数据、图件、表格、报告等；11.其他需配合苏木乡镇嘎查村开展的工作。（二）申请登记服务协同不动产登记部门做好土地承包合同管理与不动产登记有序衔接，承包户以新签订的承包合同为主要依据,向不动产登记部门申请办理颁发不动产权证书。（三）延包档案归档及数字化根据农业农村部、国家档案局要求将延包成果进行整理归档并数字化。（四）验收服务参照相关要求和规范，对调查技术服务成果的完整性和规范性进行检查验收。（五）包含（嘎查、村）：道老都、东树、哈达、哈图、好来稿、库伦沟、莱斯、宰曾图、满斯、哈尔稿、沙巴尔台、宝古台、苏日格，合计约258961亩（根据实际工作量 据实结算）。	按合同约定的情况完成	2027年5月31日前完成	符合国家及行业验收合格标准	7.86	258961.00	亩	2,035,433.46

通辽市圣丰工程项目管理有限责任公司
2026年09月10日